



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Compras, Licitações e Contratos

AVALIAÇÃO DE PLANILHAS

RDC: 005/2015

O presidente solicita avaliação das planilhas
apresentadas pela empresa **BRIPAV BRITAGEM**
E PAVIMENTAÇÕES LTDA.

Ingrid Cunha Ferreira
Presidente

Rio Grande; 08/10/2015.



CNPJ 08.316.096/0001-03
BRIPAV BRITAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
RUA NILDO SCHROER, 1020-ANEXO A
CX. P. 680 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 98700-000 - IJUÍ - RS


MUNICÍPIO DO RIO GRANDE

RDC Nº 005/2015

DECLARAÇÃO

Através do presente, a empresa BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 08.316.096/0001-03, neste ato representada por seu representante legal que ao final subscreve, declara que por motivo de ser ofertado um desconto linear de 0,02% igual para todos os itens, o valor do orçamento geral apresentado será de R\$ 10.025.036,94 (dez milhões vinte e cinco mil trinta e seis reais e noventa e quatro centavos) e não mais o valor de R\$ 10.024.942,89 (dez milhões vinte e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos) por não ser possível chegar ao este valor exato aplicando o desconto linear.

Ijuí/RS, 08 de Outubro 2015.


Sandro de Azevedo Palm
Sócio Administrador
Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda

Rua Nildo Schroer, 1020 - Anexo A - Distrito Industrial - Ijuí - RS - CEP 98700-000
Caixa Postal 680 Fone: (55) 3331-2501 / E-mail: bripav@bripav.com.br



CNPJ: 08.316.096/0001-03
BRIPAV - BRITAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
RUA NILDO SCHROER, 1020 - ANEXO A - IJUI - RS
CEP: 98700-000

PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para o objeto do Edital de RDC nº 005/2015 - do Município do Rio Grande - RS atendendo todas as estipulações designadas no Edital, conforme abaixo:

a) Razão social: BRIPAV-BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA

Endereço: Rua Nildo Schroer, 1020 - Anexo A - Ijuí - RS

CNPJ: 08.316.096/0001-03

Telefone/Fax: (55) 3331-2501 / (55) 9631-6290

E-mail: bripav@bripav.com.br


b) Banco Caixa Econômica Federal: Agência: 0483 - Operação: 003 - Conta Corrente: 2138-7


c) Prazo de validade da proposta: 60 dias.

d) Declaramos que nos responsabilizamos pela execução das obras e/ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas.

DESCRIÇÃO	Valor Global da obra R\$	Percentual (%) de Desconto Ofertado
Preço Global para execução da obra do objeto do Edital de RDC nº 005/2015 incluindo todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas.	R\$ 10.025.036,94 (dez milhões vinte e cinco mil trinta e seis reais e noventa e quatro centavos)	0,02%

Ijuí, 08 de Outubro de 2015.


BRIPAV - Britagem e
Pavimentação Ltda.
Sandro A. Palm
Diretor Geral


Eserton Rodon dos Santos
Eng. Civil CREAR 120553

MAG. BENTON LUBRIFICANTES										
Item	Descrição dos Serviços	Código Serviço/Item 2	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
3.3	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	45,77	79,35	3.630,00	45,77	3.630,00	3.630,00	3.630,00
3.4	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	10,48	79,35	830,00	10,48	830,00	830,00	830,00
3.5	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.6	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.7	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.8	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.9	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.10	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.11	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.12	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.13	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.14	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.15	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.16	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.17	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.18	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.19	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.20	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.21	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.22	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.23	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.24	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.25	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.26	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.27	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.28	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.29	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.30	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.31	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.32	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.33	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.34	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.35	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.36	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.37	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.38	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.39	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.40	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.41	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.42	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.43	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.44	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.45	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.46	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.47	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.48	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.49	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.50	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.51	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.52	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.53	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.54	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.55	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.56	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.57	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.58	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.59	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.60	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.61	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.62	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.63	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.64	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.65	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.66	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.67	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.68	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.69	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.70	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.71	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.72	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.73	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.74	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.75	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.76	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.77	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.78	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.79	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.80	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.81	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.82	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.83	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.84	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.85	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.86	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.87	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.88	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.89	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.90	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.91	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.92	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.93	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.94	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.95	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.96	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.97	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.98	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
3.99	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
4.00	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
4.01	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
4.02	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
4.03	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
4.04	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
4.05	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
4.06	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05	163,00	163,00	163,00
4.07	Reparação de motor de bombeamento de água	730704	m²	2,05	79,35	163,00	2,05			

DATE: 06/27/2007

BRIPAV - Britagem e
Pavimentação Ltda.
Sandro A. Paim
Diretor Geral

Everton Robson dos Santos
Eng. Civil CREA/RN 120332

11:403 de Ouf:re-su 20:5



MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
RDC Nº 000/2016
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CMFJ 08 016 09670031-03
BRIPAV - BRITAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
RUA HILDO SCHROEDER, 1020-ARREDOA
CXA. P. 880 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 91700-000 - IJUI - RS

BALNEÁRIO CASSINO RIO GRANDE/RS										
VIAS ESTRUTURANTES										
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		MESES								
Nº	Descrição	Valor (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8
1	AV. ATLÂNTICA	3.767.843,07	24.116,01 0,00%	589.570,29 15,63%	989.970,33 15,85%	608.670,28 16,17%	576.401,72 15,30%	576.401,71 15,30%	316.105,10 13,61%	288.887,78 7,00%
2	AV. BRASIL	3.050.389,18	32.123,61 1,05%	491.511,00 16,10%	421.811,30 13,83%	401.011,00 13,15%	404.511,30 13,26%	481.811,20 15,83%	428.882,30 13,25%	269.624,00 8,75%
3	AV. QUERÊNCIA	530.514,74	141.339,83 26,83%	232.172,07 43,78%	121.005,05 22,83%	80.385,85 15,33%				
5	AV. PARQUE CASSINO E RUA G	2.211.446,53	24.044,24 1,09%	359.034,49 16,23%	530.034,42 23,97%	308.034,42 13,97%	385.934,54 17,45%	385.934,54 17,45%	274.535,11 12,30%	143.859,82 6,50%
8	RUA STELLA MARIS	497.244,43					131.174,82 26,37%	196.643,03 39,54%	117.059,77 23,54%	28.487,91 5,73%
	TOTAL	10.020.036,94	231.635,75 2,31%	1.642.289,89 16,39%	1.536.722,46 15,33%	1.440.512,38 14,37%	1.448.934,28 14,46%	1.586.402,87 15,80%	1.325.802,28 13,32%	788.045,59 7,86%
	Acumulado (R\$)		231.635,75	1.642.289,89	1.536.722,46	1.440.512,38	1.448.934,28	1.586.402,87	1.325.802,28	788.045,59
	Acumulado (%)		2,31%	16,39%	15,33%	14,37%	14,46%	15,80%	13,32%	7,86%

DATA: 08/01/2015

Jui, 08 de Outubro de 2015

Sandro A. Palm
BRIPAV - Britagem e
Pavimentação Ltda.
Sandro A. Palm
Diretor Geral

Eugenio Rolon dos Santos
Eng. Civil CREFURS 120033

[illegible]

78 T. A. J. P. C. F. N. H. H. S. S.

11/10/2015 10:43:23

BRIPAV - Britagem e
Pavimentação Ltda.
Sandro A. Paim
Diretor Geral

Everton Robson dos Santos
Sol. Civil CREA/RS 122033



MUNICÍPIO DO RIO GRANDE

RDC Nº 005/2015

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CNPJ 08.316.099/0001-03
BRIPAV - BRITAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
RUA NILDO SCHROEN, 1028-ANEXO A
CX. P. 080 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 95700-000 - JUIZ DE
FORA - MG


BALNEÁRIO CAMARÃO - RIO GRANDE										
VIAS ESTRUTURANTES										
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		MESES								
Item	Descrição	Valor (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Instalações Provisórias	41.006,70	41.006,70							
		100,00%								
2	Terminação	141.750,21	30.750,11	16.256,45	16.250,44	16.250,43	13.222,70			
			41,15%	13,35%	13,35%	13,35%	16,80%			
3	Pavimentação	3.999.592,01		736.603,74	236.606,74	644.293,49	648.293,40	749.610,16	430.229,09	
				18,74%	18,74%	16,30%	16,30%	18,67%	10,85%	
4	Drenagem	4.002.104,82	135.930,90	800.377,40	673.710,13	673.410,13	775.308,16	776.308,16	169.759,46	
			3,40%	20,22%	16,83%	16,83%	19,37%	19,37%	3,98%	
5	Sinalização	1.538.483,69			30.385,68	30.385,67			738.845,94	730.046,94
					1,98%	1,98%			48,02%	48,02%
6	Obras Complementares	391.099,51		80.049,00	80.049,00	72.160,46	72.160,45	79.425,24	7.271,84	
				20,47%	20,47%	18,48%	18,48%	20,31%	1,95%	
	TOTAL	10.036.036,94	231.825,70	1.642.289,69	1.638.723,40	1.640.672,37	1.616.038,88	1.684.403,66	1.336.602,30	239.846,94
			2,32%	16,36%	16,33%	16,37%	16,13%	16,80%	13,32%	2,37%
	Acumulado (R\$)	231.825,70	231.825,70	1.873.914,39	3.410.837,65	4.881.150,23	6.396.186,11	7.950.689,67	9.288.191,00	10.026.036,94
	Acumulado (%)	2,32%	2,32%	18,76%	34,03%	48,40%	63,51%	79,31%	92,65%	100,00%

DATA: 04/10/2016

10/10/2015

BRIPAV - Britagem e
Pavimentação Ltda.
Sandro A. Palm
Diretor Geral

Everson Roberto dos Santos
Eng Civil CREMER 120033




BALNEÁRIO CASAS DO MAR GRANDE									
VIA SUTRATUQUANTES - AV. ATLÂNTICA									
Em 04/06/2016 em 2016.16									
Item	Descrição dos Serviços	Código Descrição 2	Unidade	Quantidade	Quota Unid. (R\$)	Quota Unid. (R\$) e 010	Quota Unid. (R\$) e 010	Quota Unid. (R\$) e 010	Quota Total (R\$)
1.	Instalações Previstas								
1.1	Acabamento e acabamento de piso de sala	71200000	m²	10,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.2	Acabamento de piso de sala	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.3	Acabamento de piso de sala	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.4	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.5	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.6	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.7	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.8	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.9	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.10	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.11	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.12	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.13	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.14	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.15	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.16	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.17	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.18	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.19	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.20	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.21	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.22	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.23	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.24	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.25	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.26	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.27	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.28	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.29	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.30	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.31	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00	100,00	200,00	40,00	210,00
1.32	Acabamento de sala de estar	71200000	m²	1,00	100,00</				

Out. 05 de Setembro de 2015

BRIPAV - Britagem e
Pavimentação Ltda.
Sandro A. Paim
Diretor Geral

Everett Robson des Sender
Eng. Civ. CREWES 120035



CNPJ 08.316.096/0001-03
BRIPAV BRITAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
RUA NILDO SCHROEDER, 1020 ANEXO A
C/PO BOX 01000 DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 58274-900 LUIZ NAZARÉ

Jul. 06 de Outubro de 2015

Erwerbskassen des Saates
Eng. CIVILCREAKS 12013

BRIPAV - Britagem e
Pavimentação Ltda.
Sandro A. Palm
Diretor Geral

ORDEN GRUPO ATRIBUICAO - FUNDACAO												MUNICIPIO											
Item	Descricao	Valor (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
1	Instalações Prediais	20.863,30	20.863,35																				
2	Terraplenagem	62.642,82	13.165,22	13.165,06	12.163,85	13.165,85	25,00%																
3	Pavimentação	1.454.722,88	247.302,81	247.302,81	247.302,81	247.302,81	247.302,81	247.302,81	218.208,84														
4	Outros		17,00%		17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%														
5	Outros		288.143,70	288.143,70	288.143,70	288.143,70	288.143,70	288.143,70	288.143,70														
6	Outros		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%														
7	Outros		30.095,22	30.095,22	30.095,22	30.095,22	30.095,22	30.095,22	296.087,77														
8	Outros		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	50,00%														
9	Outros		34.118,81	34.118,81	34.118,81	34.118,81	34.118,81	34.118,81	296.087,77														
10	Outros		16,65%	16,65%	16,65%	16,65%	16,65%	16,65%	50,00%														
11	Outros		823.988,20	823.988,20	823.988,20	823.988,20	823.988,20	823.988,20	296.087,77														
12	Outros		15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	7,88%														
13	Outros		22,20%	22,20%	22,20%	22,20%	22,20%	22,20%	3.717.612,87														
14	Outros		47,86%	47,86%	47,86%	47,86%	47,86%	47,86%	100,00%														

DATA BASE: MAR/2016



MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
RDC Nº 005/2015
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ 06.316.096/0001-03
BRIPAV - BRITAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
RUA NILDO SCHROEDER, 1026-ANEXO A
CX. P. 693 - DISTRITO INDUSTRIAL

VALORES ORÇAMENTÁRIOS - R\$									
R\$ 0,00 de R\$ 1.000,00									
VALORES ORÇAMENTÁRIOS - R\$									
R\$ 0,00 de R\$ 1.000,00									
Item	Descrição dos Serviços	Código Simplificado	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)		Custo Unitário (R\$) e BDI		Custo Total (R\$)
					Material	M.O. e Equip.	Material (25,75%)	M.O. e Equip. (25,75%)	
1. Terraplenagem									
1.1	Escavação manual e transporte de material de 1ª esp. 0,07 m a 0,20 m	7455001	m³	592,50	-	1,09	-	2,36	1.402,00
1.2	Escavação manual e transporte de material de 1ª esp. 0,21 m a 0,40 m	7460001	m³	12,00	-	4,39	-	5,48	65,76
1.3	Escavação manual e transporte de material de 1ª esp. 0,41 m a 0,60 m	7465001	m³	5.227,00	-	1,83	-	2,08	10.462,91
1.4	Escavação manual e transporte de material de 1ª esp. 0,61 m a 0,80 m	7470001	m³	747,50	-	2,10	-	2,56	1.544,25
1.5	Escavação manual e transporte de material de 1ª esp. 0,81 m a 1,00 m	7475001	m³	2.297,00	-	2,55	-	3,17	5.856,35
1.6	Escavação manual e transporte de material de 1ª esp. 1,01 m a 1,20 m	7480001	m³	4.102,50	-	3,13	-	3,91	12.767,25
Total de Terraplenagem									22.438,27
2. Paving									
2.1	Paving com brita	75110	m²	2.004,71	63,20	0,57	41,00	51,99	241.192,40
2.2	Paving com brita e material de cobertura - 0,05 m	75120	m²	5.260,00	29,30	0,40	10,20	8,90	150.141,20
2.3	Paving com brita e material de cobertura - 0,10 m	75130	m²	1.256,00	6,00	-	0,70	-	7.536,00
2.4	Paving com brita e material de cobertura - 0,15 m	75140	m²	5.725,00	10,00	12,30	19,40	24,10	125.621,20
Total de Paving									424.490,80
3. Drenagem									
3.1	Drenagem com tubo	75210	m	102,00	-	75,17	-	94,80	17.204,36
3.2	Drenagem com tubo e material de cobertura - 0,05 m	75220	m	5.078,54	-	5,35	-	6,78	27.279,64
3.3	Drenagem com tubo e material de cobertura - 0,10 m	75230	m	4.045,15	-	7,00	-	8,82	34.773,55
3.4	Drenagem com tubo e material de cobertura - 0,15 m	75240	m	656,70	24,40	10,24	27,41	26,65	39.345,00
3.5	Drenagem com tubo e material de cobertura - 0,20 m	75250	m	250	-	0,64	-	0,81	2,01
3.6	Drenagem com tubo e material de cobertura - 0,25 m	75260	m	4,50	-	2,63	-	3,34	12,01
3.7	Drenagem com tubo e material de cobertura - 0,30 m	75270	m	480,00	107,40	88,51	125,50	99,29	89.344,00
3.8	Drenagem com tubo e material de cobertura - 0,35 m	75280	m	371,30	371,30	30,70	305,54	77,08	148.468,00
3.9	Drenagem com tubo e material de cobertura - 0,40 m	75290	m	682,50	246,01	97,34	247,54	119,49	210.926,62
3.10	Drenagem com tubo e material de cobertura - 0,45 m	75300	m	3.820,00	-	5,35	-	6,78	25.740,00
3.11	Drenagem com tubo e material de cobertura - 0,50 m	75310	m	31,00	341,00	341,00	425,72	425,72	13.272,70
3.12	Drenagem com tubo e material de cobertura - 0,55 m	75320	m	35,00	437,00	437,00	512,84	512,84	15.143,40
3.13	Drenagem com tubo e material de cobertura - 0,60 m	75330	m	51,00	556,00	556,00	691,00	691,00	34.761,60
Total de Drenagem									1.044.750,18
4. Sinalização									
4.1	Sinalização horizontal	75410	m²	1.000,00	27,00	2,00	30,00	3,00	27.000,00
4.2	Sinalização vertical	75420	m²	150,00	22,00	13,00	27,00	3,00	3.300,00
4.3	Sinalização de trânsito	75430	m²	3.000,00	7,20	1,70	8,90	1,70	21.600,00
4.4	Sinalização de trânsito	75440	m²	275,00	7,20	1,70	8,90	1,70	1.980,00
Total de Sinalização									53.880,00
5. Outros Complementares									
5.1	Outros Complementares	75510	m²	2.225,00	2,00	13,47	15,01	18,34	44.701,50
Total de Outros Complementares									44.701,50
TOTAL VALOR ORÇAMENTÁRIO									503.470,63

10/05/2015

BRIPAV - Britagem e
Pavimentação Ltda.
Sandro A. Palm
Diretor Geral

Eng. Civil CRÉDITO 129033



MUNICÍPIO DO RIO GRANDE

RDC Nº 005/2015

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CNPJ 08.316.056/0001-03
BRIPAY ENGENHARIA E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
RUA NUNO SCHROEDER, 1100 ANEXO A
CX. P. 800 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 91.700-300 - JUIZ DE
FORA - MG

BALANÇO GERAL - RIO GRANDE										
VIAS E INSTRUÇÕES - AL. BRASIL										
Km 0+0,00 a 2+030,56										
MPR23										
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
Item	Descrição	Valor (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terraplenagem	32.122,81	32.122,81							
			100,00%							
2	Pavimentação	4.266.359,10		252.065,82	252.065,82	252.065,82	252.065,82	252.065,82		
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
3	Drenagem	1.061.721,43		180.492,59	180.492,59	180.492,59	180.492,59	180.492,59	180.492,59	
				17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	
4	Sinalização	533.248,20								
5	Obras Complementares	140.356,94		28.153,39	28.153,39	28.153,39	28.153,39	28.153,39	28.153,39	
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
	TOTAL	3.038.180,18	32.122,81	461.611,80	461.611,80	461.611,80	461.611,80	461.611,80	461.611,80	252.065,82
			1,06%	15,19%	15,19%	15,10%	15,19%	15,18%	14,12%	8,87%
	Acumulado (R\$)		37.122,81	493.034,81	955.146,41	1.416.658,21	1.878.170,01	2.339.681,81	2.798.664,08	3.038.180,18
	Acumulado (%)		1,06%	16,25%	31,44%	46,53%	61,23%	77,01%	91,13%	100,00%

DATA-BASE: Maio/2015

Jui, 08 de Outubro de 2015


BRIPAY - Engenharia e
Pavimentação Lda.
Sandro A. Palm
Diretor Geral


Eng. Civil Renato dos Santos
Eng. Civil CRM 120033



MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
RJO 97 050205
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ: 08.316.096/0001-03
BRIPAV - BRITAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
RUA NILDO SCHROEDER, 1020-ANEXO A
CX. P. 680 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 91200-000 - FONE: 348

CAMPAÑA CIDADANIA RIO GRANDE									
VIAS ESTRUCTURAS - AV. GUERINHA									
Em 04/03 de 2015 às 09:25:10									
Item	Descrição dos Serviços	Código Orçamentário	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)		Valor Total (R\$)
					Mão de Obra	Materiais	Mão de Obra	Materiais	
1. Terraplenagem									
1.1	Desmonte, corte e transporte de material de 1º e 2º corte	7415001	m³	330,00	-	1,00	-	330,00	330,00
1.2	Transporte, carga e descarga de material de 1º e 2º corte	7415002	m³	400,00	-	1,00	-	400,00	400,00
1.3	Compensação de nível por meio de terra	010001	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
1.4	Transporte de material de 1º e 2º corte	010002	m³	400,00	-	0,25	-	100,00	400,00
1.5	Transporte de material de 1º e 2º corte	1000001	m³	750,00	-	0,10	-	75,00	750,00
Total de Terraplenagem									1400,00
2. Pavingamento									
2.1	Transporte de material de 1º e 2º corte	7415001	m³	400,00	0,25	0,10	100,00	40,00	140,00
2.2	Transporte de material de 1º e 2º corte	7415002	m³	200,00	0,25	0,10	50,00	20,00	70,00
2.3	Transporte de material de 1º e 2º corte	010001	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
2.4	Transporte de material de 1º e 2º corte	1000001	m³	600,00	-	0,10	-	60,00	600,00
Total de Pavingamento									870,00
3. Obras de Arte									
3.1	Construção de ponte	010001	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.2	Construção de ponte	010002	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.3	Construção de ponte	010003	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.4	Construção de ponte	010004	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.5	Construção de ponte	010005	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.6	Construção de ponte	010006	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.7	Construção de ponte	010007	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.8	Construção de ponte	010008	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.9	Construção de ponte	010009	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.10	Construção de ponte	010010	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.11	Construção de ponte	010011	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.12	Construção de ponte	010012	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.13	Construção de ponte	010013	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.14	Construção de ponte	010014	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.15	Construção de ponte	010015	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.16	Construção de ponte	010016	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.17	Construção de ponte	010017	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.18	Construção de ponte	010018	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.19	Construção de ponte	010019	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
3.20	Construção de ponte	010020	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
Total de Obras de Arte									2000,00
4. Obras de Manutenção									
4.1	Manutenção de ponte	010001	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.2	Manutenção de ponte	010002	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.3	Manutenção de ponte	010003	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.4	Manutenção de ponte	010004	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.5	Manutenção de ponte	010005	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.6	Manutenção de ponte	010006	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.7	Manutenção de ponte	010007	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.8	Manutenção de ponte	010008	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.9	Manutenção de ponte	010009	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.10	Manutenção de ponte	010010	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.11	Manutenção de ponte	010011	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.12	Manutenção de ponte	010012	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.13	Manutenção de ponte	010013	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.14	Manutenção de ponte	010014	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.15	Manutenção de ponte	010015	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.16	Manutenção de ponte	010016	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.17	Manutenção de ponte	010017	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.18	Manutenção de ponte	010018	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.19	Manutenção de ponte	010019	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
4.20	Manutenção de ponte	010020	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
Total de Obras de Manutenção									2000,00
5. Obras de Infraestrutura									
5.1	Infraestrutura de ponte	010001	m²	100,00	-	2,00	-	200,00	200,00
Total de Obras de Infraestrutura									2000,00
Total de Obras de Manutenção e Infraestrutura									4000,00
Total de Obras de Manutenção e Infraestrutura									4000,00

BRIPAV - Britagem e Pavimentação Ltda.

Av. 08 de Outubro de 2015

BRIPAV - Britagem e Pavimentação Ltda.
Sandro A. Palm
Diretor Geral

Eng. Civil: CREABR 120032



MUNICÍPIO UO RIO GRANDE

ROC Nº 006/2015

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CNPJ 08.338.096/0001-03
BRIPAV - BRIGADEIRO PAVIMENTAÇÃO LTDA
RUA NILDO GUERIN, 1030 ANEXO A
CX. P. 630 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 96200-000 - JUIZ DE FORA - MG

BALNEÁRIO GASPARINHO GRANDEIRS										
VIAS ESTRUTURANTES - AV. BRASIL										
Rm 0x0,00 ao km 21038,56										
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO			MÊSES							
Item	Descrição	Valor (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terceirização	32.122,81	32.122,81 100,00%							
2	Pavimentação	1.294.323,10		222.655,82 20,00%	252.819,42 20,00%	262.865,62 20,00%	252.865,62 20,00%	252.865,62 20,00%		
3	Drenagem	1.081.721,13		180.492,50 17,00%	100.492,55 17,00%	140.492,59 17,00%	180.492,59 17,00%	180.492,59 17,00%	150.290,18 15,00%	
4	Finalização	538.848,20							388.624,10 50,00%	250.224,10 50,00%
5	Outras Complementares	149.768,04		28.163,09 20,00%	20.153,35 20,00%	20.153,35 20,00%	28.163,35 20,00%			
	TOTAL	3.038.188,18	32.122,81 1,05%	461.611,80 15,19%	461.611,40 15,19%	461.611,80 15,19%	461.611,80 15,19%	461.611,79 15,19%	428.002,28 14,12%	209.524,10 6,87%
	Acumulado (R\$)		32.122,81	483.834,63	985.140,41	1.416.640,21	1.878.170,01	2.330.081,80	2.768.564,08	3.038.188,18
	Acumulado (%)		1,05%	16,25%	31,44%	46,63%	61,82%	77,91%	91,13%	100,00%

GOIÁS - DZ-SE, Maio/2015

DATA: BzGC, Maio/2015

Qui, 08 de Outubro de 2015


BRIPAV - Brigagem e Pavimentação Ltda.
Sandro A. Palm
Diretor Geral


Frederico Rabin dos Santos
Eng. Civil CREMER-120033

BRASIL
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÃO

RDC Nº 005/2015

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO

PAUL M.F./RIO GAS SINGAPORE GRANDPRIX

[illegible]

ענין ד' לזכרון חסדך וחסדך

[illegible]

DATA USAGE: KIDS

11 de 13, 03 de Outubro de 2015

BRIPAV - Britagem e Pavimentação Ltda.
Sandro A. Paím
Disquete Geral

Verantwortung des Vorgesetzten



MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
RUA N.º 500 - 1.º ANDAR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ 08.316.086/0001-03
BRIPAV - BRITAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
RUA NILDO SCHROEDER, 1020 - ANEXO A
C.A. P. 000 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 91200-000 - FONE 3333.1101

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RUA STELLA 19000									
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO - RUA STELLA 19000									
RUA STELLA 19000									
Item	Descrição dos Serviços	Código Funcional	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)		Custo Unitário (R\$) - 10%		Custo Total (R\$)
					Material	M.O. e B.M.	Material (10.00%)	M.O. e B.M. (10.00%)	
1. Manutenção									
1.1	Manutenção de Calçadas e Pisos de concreto de 15 cm de esp. com 10% de acréscimo	71010001	m²	200,00	-	1,80	-	-	360,00
1.2	Manutenção de Calçadas e Pisos de concreto de 15 cm de esp. com 10% de acréscimo	71010001	m²	1.500,00	-	1,80	-	-	2.700,00
1.3	Manutenção de Calçadas e Pisos de concreto de 15 cm de esp. com 10% de acréscimo	71010001	m²	100,00	-	1,80	-	-	180,00
1.4	Manutenção de Calçadas e Pisos de concreto de 15 cm de esp. com 10% de acréscimo	71010001	m²	1.000,00	-	1,80	-	-	1.800,00
Total da Manutenção									3.240,00
2. Pavingamento									
2.1	Pavingamento de concreto de 15 cm de esp. com 10% de acréscimo	71010001	m²	100,00	25,00	1,80	2,50	1,80	2.500,00
2.2	Pavingamento de concreto de 15 cm de esp. com 10% de acréscimo	71010001	m²	1.000,00	25,00	1,80	2,50	1,80	2.500,00
2.3	Pavingamento de concreto de 15 cm de esp. com 10% de acréscimo	71010001	m²	100,00	25,00	1,80	2,50	1,80	2.500,00
2.4	Pavingamento de concreto de 15 cm de esp. com 10% de acréscimo	71010001	m²	1.000,00	25,00	1,80	2,50	1,80	2.500,00
Total da Pavingamento									10.000,00
3. Estruturas									
3.1	Construção de muro de 1,50 m de altura	71010001	m	100,00	-	10,00	-	-	1.000,00
3.2	Construção de muro de 1,50 m de altura	71010001	m	100,00	-	10,00	-	-	1.000,00
3.3	Construção de muro de 1,50 m de altura	71010001	m	100,00	-	10,00	-	-	1.000,00
3.4	Construção de muro de 1,50 m de altura	71010001	m	100,00	-	10,00	-	-	1.000,00
3.5	Construção de muro de 1,50 m de altura	71010001	m	100,00	-	10,00	-	-	1.000,00
3.6	Construção de muro de 1,50 m de altura	71010001	m	100,00	-	10,00	-	-	1.000,00
3.7	Construção de muro de 1,50 m de altura	71010001	m	100,00	-	10,00	-	-	1.000,00
3.8	Construção de muro de 1,50 m de altura	71010001	m	100,00	-	10,00	-	-	1.000,00
3.9	Construção de muro de 1,50 m de altura	71010001	m	100,00	-	10,00	-	-	1.000,00
3.10	Construção de muro de 1,50 m de altura	71010001	m	100,00	-	10,00	-	-	1.000,00
3.11	Construção de muro de 1,50 m de altura	71010001	m	100,00	-	10,00	-	-	1.000,00
3.12	Construção de muro de 1,50 m de altura	71010001	m	100,00	-	10,00	-	-	1.000,00
3.13	Construção de muro de 1,50 m de altura	71010001	m	100,00	-	10,00	-	-	1.000,00
3.14	Construção de muro de 1,50 m de altura	71010001	m	100,00	-	10,00	-	-	1.000,00
Total da Estruturas									10.000,00
4. Instalações									
4.1	Instalação de iluminação pública	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
4.2	Instalação de iluminação pública	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
4.3	Instalação de iluminação pública	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
4.4	Instalação de iluminação pública	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
4.5	Instalação de iluminação pública	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
4.6	Instalação de iluminação pública	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
4.7	Instalação de iluminação pública	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
4.8	Instalação de iluminação pública	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
4.9	Instalação de iluminação pública	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
4.10	Instalação de iluminação pública	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
Total da Instalações									11.800,00
5. Outros Serviços									
5.1	Outros Serviços	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
5.2	Outros Serviços	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
5.3	Outros Serviços	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
5.4	Outros Serviços	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
5.5	Outros Serviços	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
5.6	Outros Serviços	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
5.7	Outros Serviços	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
5.8	Outros Serviços	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
5.9	Outros Serviços	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
5.10	Outros Serviços	71010001	m	100,00	10,00	1,80	11,80	1,80	1.180,00
Total dos Outros Serviços									11.800,00
TOTAL DA ORÇAMENTARIA									
TOTAL DA ORÇAMENTARIA									45.740,00

DATA: 01/01/2015

101.00 de Outubro de 2015

BRIPAV - Britagem e
Pavimentação Ltda.
Sandro A. Palm
Diretor Geral

Eng. Civil CREA-RS 120533



MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
RDC Nº 005/2015
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CNPJ 08.316.086/0001-03
BRIPAV ENTREGAM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
RUA MILITÁRIOS, 1020 - ANEXO A
C/ P 003 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 96709-000 - Foz de Iguaçu, RS

BALEÁRIO CASSINO RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES - RUA STELLA MARIS

km 0+0,00 ao km 0+232,34

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		MESSES				
Item	Descrição	Valor (R\$)	1	2	3	6
1	Fortificação	18.222,78	100,00%			
2	Pavimentação	752.833,34		81,316,67	81,316,67	
				50,00%	50,00%	
3	Drenagem	203.904,08	101.852,04	101.852,04		
			50,00%	50,00%		
4	Sinalização	66.934,88			28.467,29	28.467,29
					50,00%	50,00%
5	Obras Complementares	14.548,64		7.274,82	7.274,82	
				50,00%	50,00%	
	TOTAL	457.244,43	121.174,82	190.843,63	117.083,78	28.467,29
			28,50%	41,67%	25,60%	0,23%
	Acumulado (R\$)		121.174,82	311.718,35	428.777,14	457.244,43
	Acumulado (%)		26,50%	68,17%	93,77%	100,00%

DATA-BASE: Maio/2015

Indício / 15
BRIPAV - Entregam e
Pavimentação Ltda.
Sandro A. Palm
Diretor Geral

Engenheiro Responsável dos Serviços
Eng. Civil CARLOS TIZOZZI

14/08/2015