



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município de Infraestrutura - SMI
Superintendência de Fiscalização de Obras Contratadas

Ao Secretário da SMI,

O setor técnico, em análise a presente Licitação - Modalidade Tomada de Preço 007/2014, temos a informar que, considerando o valor da planilha corrigida e atualizada de acordo com tabela do SINAPI de junho de 2014 e PLEO Franarim de julho de 2014, o valor estipulado é de R\$ 274.610,63, conforme planilha anexada. Portanto, o valor apresentado pela empresa DCS-CL Construtora e Pavimentadora Ltda. está dentro do valor de mercado.


Outrossim, solicitamos a sua autorização com referência a disponibilidade financeira dessa secretaria para execução da obra.

OBS: Estamos encaminhando o processo 17935/2014, somente no físico, pois não recebemos o digital.

Rio Grande, 31 de julho de 2014.

EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO:

Levantamento Topográfico:


Eng.º Mec. Mauro Mesquita Lippert
CREA/RS - 037973

Projeto Geométrico/ Pavimentação


Engª Civil Suzel Magali Vanzellotti Leite
CREA/RS - 039.323



Estagiários:

Acadêmicos em engenharia civil

Geissa Demartini

Gustavo Ribeiro da Silva 

Secretaria de Município de Infraestrutura-SMI


Adv. Cleide Torres Rodrigues
Secretário da SMI 
Cleide Torres Rodrigues
Secretário
SMI

Doe Órgãos, doe sangue: Salve Vidas!


PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA - SMI

ORÇAMENTO PISTA DE CAMINHADA AVENIDAS DO PARQUE MARINHA

Item	Descrição dos Serviços	Código Sinapi	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Unit. c/ BDI	Custo total c/BDI
1. Instalações Provisórias							
1.1	Instalações Provisórias (Conta ner p/ escr tór o c/ banheiro)	73847/002	mês	3,00	494,2	627,63	1.882,89
1.2	Banheiro Químico (Inst Provisória Unidade Sanitária - 5 m²)	PLEO - 25301	pt	1,00	629,33	799,25	799,25
1.3	Aquisição e assentamento de placa de obra	74209/1	m²	2,00	214,23	272,07	544,14
1.4	Ligação Provisória água	PLEO - 25101	pt	1,00	648,87	824,06	824,06
1.5	Entrada Provisória de Energia	73960/1	pt	1,00	1121,74	1.424,61	1.424,61
1.6	Sinalização de Segurança	74221/1	m	4.680,00	1,62	2,06	9.640,80
Total de Instalações Provisórias							R\$ 15.115,75
2. Pavimentação							
2.1 Preparo da Cancha							
2.1.1	Escavação Mecânica c/ carga até 200 m	72818	m³	2.106,00	4,33	5,50	11.583,00
2.1.2	Regularização e compactação do sub-leito	72961	m²	14.040,00	1,3	1,65	23.166,00
2.1.3	Transporte material em via pav. Cam nhão bascu ante 6 m	72887	m³.km	0,00	0,73	0,93	0,00
2.1.4	Base de saibro s/ fornecimento do saibro c/ espalhamento e compactação	PLEO 000297	m³	2.106,00	5,65	7,18	15.121,08
2.2 Pavimentação com Asfalto CBUQ e=4 cm							
2.2.1	mp r mação de base de pav mentação com emulsão CM-3	72945	m²	14.040,00	3,7	4,70	65.988,00
2.2.2	Espalhamento de asfalto CBUQ e compactação	PLEO 592028	m²	14.040,00	4,88	6,20	87.048,00
2.2.3	Realinhamento de meio fio (retirada e recolocação)	83717	m	680,00	12,04	15,29	10.397,20
Total de Pavimentação							R\$ 213.303,28
3. Limpeza da obra							
3.1	Limpeza geral da obra	73948/16	m²	14.040,00	2,59	3,29	46.191,60
Total da Limpeza da Obra							R\$ 46.191,60
TOTAL DA OBRA							R\$ 274.610,63

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

1. Garantia	0,42%
2. Riscos	2,05%
3. Despesas financeiras	1,20%
4. Administração Central	7,03%
5. Lucro	7,96%
6. Tributos	8,34%
Total	27%


 Eng.ª Suzel Magali V. Leite - CREA/RS 039.323

 Superintendente Eng.ª Suzel Magali Leite

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SiNAPI de Junho de 2014 e PLEO Franarin de Julho 2014.

Secretário de Infraestrutura Cleide Rodrigues

Rio Grande, 31 de Julho de 2014.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
Período	Avenidas do Parque Marinha		
	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	25%	R\$ 68.652,66	
Mês 2	45%	R\$ 123.574,78	
Mês 3	30%	R\$ 82.383,19	
Mês 4		R\$ -	
Mês 5		R\$ -	
Mês 6		R\$ -	
Mês 7		R\$ -	
Mês 8		R\$ -	
Mês 9		R\$ -	
Mês 10		R\$ -	
Mês 11		R\$ -	
Total	100%	R\$ 274.610,63	

Rio Grande, 31 de Julho de 2014.



Projeto - Superintendente Engº Suzel Magali Leite

Secretário SMI Adv. Cleide Torres Rodrigues