

**E. M. E. F. DOLORES GARCIA - Pintura Geral**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - Valores em reais**

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTID.	UN. MAT.	TOTAL MAT.	UN. M. O.	TOTAL M. O.	UN. TOTAL	VALOR s/BDI	VALOR c/BDI
1	Preparação prévia das superfícies	m²	1.847,71	0,22	406,50	0,55	1.016,24	0,77	1.422,74	1.849,56
2	Pintura acrílica semibriho interna/externa	m²	995,89	3,71	3.691,76	6,27	6.244,23	9,98	9.935,99	12.916,79
3	Pintura esmalte									
3.1	Pintura esmalte em madeira	m²	438,12	4,98	2.183,15	6,29	2.756,65	11,28	4.939,80	6.421,74
3.2	Pintura esmalte em ferro	m²	223,14	6,50	1.450,63	7,12	1.588,09	13,62	3.038,72	3.950,34
3.3	Pintura esmalte em PVC	m²	30,35	5,52	167,59	7,39	224,35	12,91	391,94	509,52
4	Pintura do assoalho (Salas de madeira)	m²	60,45	7,18	434,03	9,05	547,07	16,23	981,10	1.275,43
5	Lixamento e resina na Sala 2	m²	29,26	6,48	189,60	25,79	754,62	32,27	944,22	1.227,49
6	Pintura a cal em muro	m²	70,50	0,76	53,58	4,51	317,96	5,27	371,54	483,00
7	Lavagem das telhas de fibrocimento	m²	322,11	0,39	124,01	1,71	549,20	2,09	673,21	875,17
8	Porta de WC (reaproveitar ferragens)	unid	1,00	155,80	155,80	43,10	43,10	198,90	198,90	258,57
9	Substit. lâminas PVC beiral do container	m²	6,00	23,56	141,36	39,90	239,40	63,46	380,76	494,99
10	Limpeza permanente e final	m²	1.847,71	0,04	81,30	0,20	365,85	0,24	447,15	581,29
TOTAL PARCIAL					9.079,33		14.646,74		23.726,07	
TOTAL COM B. D. I. (30 %)					11.803,12		19.040,77			30.843,89

11.01.2012 - Encargos Sociais: 177,61 % - B. D. I.: 30 %

A descrição de cada item desta Planilha está no Memorial Descritivo da Obra

Arq. Artur F. A. Colembergue