



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO CASSINO - SMC

PLANILHA DE CUSTOS BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE CONFORME PROJETO;

Locação de máquina para decapeamento da área, referente às 5 horas.	R\$	600,00
Instalação de 35 metros de meio fio de concreto	R\$	595,00
Colocação de 4,5 m³ de Brita nº 2	R\$	517,00
Colocação de malha de ferro soldada 15x15, 4.2 mm, 2mx3m.	R\$	574,85
Madeira para juntas de dilatação modelo sarrafo 2,5 cm x 5 cm aplainados nas duas faces	R\$	180,00
Concreto FCK 25 MPA 9m³	R\$	5.634,05
Diárias para 3 colaboradores por 10 dias	R\$	3.000,00
Vale Transporte	R\$	165,00
Vale Refeição	R\$	360,00
Taxa de administração 15%	R\$	2.097,45
RT- Conselho Regional de arquitetura	R\$	80,00
ISSQN	R\$	559,32
TOTAL	R\$	14.362,67

Engº Paulo Lima
CREA/ RJ 004242




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO CASSINO – SMC

Cronograma Físico-Financeiro

PLANILHA DE CUSTOS BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE

ITEM	VALOR DO SERVIÇO	PRAZO
Serviço de decapagem da área, colocação dos meios fios, compactação base de brita e colocação da malha de ferro, com posterior limpeza na conclusão da referida obra.	R\$14.362,67	15 dias


Paulo Rogério Mattos Gomes
Secretário


Eng.º Paulo Lima
CREA/RJ 004242