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Cidade:

30/11/2015

%

07 - AMPLIAÇÃO DO CRAS ÁGUEDA

PMRG

(BDI) (BDI)

 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
135,60 M2 1,16 0,00

157,30 0,00       157,30 0,11%(22,47%) (22,47%)

.1  (73859/002) CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

    
135,60 M2 7,76 0,00

1.052,26 0,00 1.052,26 0,75%(22,47%) (22,47%)

.2  (74077/001) LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALE PROVEITAMENTO     

0,86%    

1.209,56 1.209,56 0,86%Total de SERVIÇOS PRELIMINARES     

 2. INFRAESTRUTURA E DEMOLIÇÕES

0,00%    
 2. 1. DEMOLIÇÕES

36,00 UN 3,67 7,14
132,12 257,04       389,16 0,28%(22,47%) (22,47%)

.1  ESCORAMENTO DE LAJE EXISTNETE

    
10,50 M3 180,13 114,99

1.891,37 1.207,40 3.098,77 2,20%(22,47%) (22,47%)

.2  DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIAS COM REMOCAO

    
28,50 M2 0,00 11,59

0,00 330,32       330,32 0,23%(22,47%) (22,47%)

.3  DEMOLICAO CONTRAPISOE PISO COM REMOCAO

    

2.023,49 1.794,76 3.818,25 2,71%    
 2. 2. FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

5,78 M3 493,55 0,00
2.852,72 0,00 2.852,72 2,03%(22,47%) (22,47%)

.1  CONCRETO FCK 25MPA ESTEIRA PARA SAPATA c/FORMAS(usinado)

    
22,00 M2 103,78 38,48

2.283,16 846,56 3.129,72 2,22%(22,47%) (22,47%)

.2  ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

    
4,50 M3 524,17 185,74

2.358,77 835,83 3.194,60 2,27%(22,47%) (22,47%)

.3  CONCRETO FCK25MPA -VIGAS BALDRAMECOMPLETO C/FORMAS(usinado)

    
2,19 M3 550,38 0,00

1.205,33 0,00 1.205,33 0,86%(22,47%) (22,47%)

.4  CONCRETO FCK 25MPA - PILARES COM FORMAS(usinado)

    
90,00 KG 4,80 0,00

432,00 0,00       432,00 0,31%(22,47%) (22,47%)

.5  ACO CA-60, 5,0 MM

    
300,00 KG 5,68 0,00

1.704,00 0,00 1.704,00 1,21%(22,47%) (22,47%)

.6  ACO CA-50, 8,0 MM

    
225,00 KG 4,84 0,00

1.089,00 0,00 1.089,00 0,77%(22,47%) (22,47%)

.7  ACO CA-50, 10,0 MM

    

11.924,98 1.682,39 13.607,37 9,67%    

13.948,47 3.477,15 17.425,62 12,38%Total de INFRAESTRUTURA E DEMOLIÇÕES     

 3. SUPRAESTRUTURA
8,30 M3 1.675,77 670,83

13.908,89 5.567,89 19.476,78 13,84%(22,47%) (22,47%)

.1  CONCRETO ARMADO  FCK25MPA C/FORMAS(VIGAS E LAJE)

    
122,00 M2 85,97 0,00

10.488,34 0,00 10.488,34 7,45%(22,47%) (22,47%)

.2  LAJE PRE-MOLDADA  TRELICADA SOBRECARGA 200KG/M2 VAO ATE 7,00M

    

21,29%    

24.397,23 5.567,89 29.965,12 21,29%Total de SUPRAESTRUTURA     

 4. ALVENARIAS 
180,00 M2 49,80 28,12

8.964,00 5.061,60 14.025,60 9,96%(22,47%) (22,47%)

.1  ALVENARIA TIJ.19X19X29 DE 25CM-J15MM-CI-CA-AR1:2:8

    
12,00 M2 31,47 16,51

377,64 198,12       575,76 0,41%(22,47%) (22,47%)

.2  ADAPTAÇÕES E CORREÇÕES NA LIGAÇÃO DAS ALVENARIAS EXIST/NOVA

    

10,37%    

9.341,64 5.259,72 14.601,36 10,37%Total de ALVENARIAS     

 5. COBERTURA
134,82 M2 41,35 6,70

5.574,81 903,29 6.478,10 4,60%(22,47%) (22,47%)

.1  COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM

    
10,70 M 35,20 3,72

376,64 39,80       416,44 0,30%(22,47%) (22,47%)

.2  CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA

    
134,82 M2 28,71 22,99

3.870,68 3.099,51 6.970,19 4,95%(22,47%) (22,47%)

.3  ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIMENTO

    

9,85%    
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9.822,13 4.042,60 13.864,73 9,85%Total de COBERTURA     

 6. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
482,00 M2 2,02 5,47

973,64 2.636,54 3.610,18 2,56%(22,47%) (22,47%)

.1  CHAPISCO CI-AR 1:5-7MM PREPARO E APLICACAO

    
280,00 M2 3,00 10,37

840,00 2.903,60 3.743,60 2,66%(22,47%) (22,47%)

.2  EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+ 5%CI-15MM(EXT)

    
202,00 M2 3,00 10,37

606,00 2.094,74 2.700,74 1,92%(22,47%) (22,47%)

.3  EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+ 7%CI-10MM(INT)

    
243,50 M2 1,49 12,04

362,82 2.931,74 3.294,56 2,34%(22,47%) (22,47%)

.4  REBOCO ARGAMASSA FINA (EXTERNO)

    
202,00 M2 1,49 12,04

300,98 2.432,08 2.733,06 1,94%(22,47%) (22,47%)

.5  REBOCO ARGAMASSA FINA (INTERNO)

    
36,50 M2 24,91 31,59

909,22 1.153,04 2.062,26 1,46%(22,47%) (22,47%)

.6  AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-F

    

12,89%    

3.992,66 14.151,74 18.144,40 12,89%Total de REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS     

 7. ABERTURAS E PISOS
95,00 M2 20,57 26,66

1.954,15 2.532,70 4.486,85 3,19%(22,47%) (22,47%)

.1  PISO CERAMICO ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM

    
11,34 M2 391,49 35,44

4.439,50 401,89 4.841,39 3,44%(22,47%) (22,47%)

.2  JANELAS BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO

    
3,00 CJ 532,00 114,33

1.596,00 342,99 1.938,99 1,38%(22,47%) (22,47%)

.3  PORTA INT.SEMI-OCA C/FERR.0,80X2,10

    
15,00 M2 97,76 30,50

1.466,40 457,50 1.923,90 1,37%(22,47%) (22,47%)

.4  GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA GALVANIZADAS

    
10,30 M 29,59 17,56

304,78 180,87       485,65 0,34%(22,47%) (22,47%)

.5  PEITORIL CERAMICO 28CM-ARG CI-AR 1:5-3CM

    

9,72%    

9.760,83 3.915,95 13.676,78 9,72%Total de ABERTURAS E PISOS     

 8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1,00 UN 224,40 101,07

224,40 101,07       325,47 0,23%(22,47%) (22,47%)

.1  CAIXA ENTRADA MEDICAO BIFÁSICA COMPLETA

    
796,32 M 1,92 1,25

1.528,93 995,40 2.524,33 1,79%(22,47%) (22,47%)

.2  CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG)

    
58,38 M 2,68 1,90

156,46 110,92       267,38 0,19%(22,47%) (22,47%)

.3  CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG)

    
135,77 M 6,47 3,78

878,43 513,21 1.391,64 0,99%(22,47%) (22,47%)

.4  CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG)

    
3,00 UN 242,32 106,62

726,96 319,86 1.046,82 0,74%(22,47%) (22,47%)

.5  CAIXA DE ALVENARIA TIJ.C/TAMPA

    
27,00 PT 20,98 15,71

566,46 424,17       990,63 0,70%(22,47%) (22,47%)

.6  PONTO ELETRICO TOMADA-INCL.CX.2X4"E COMPLETO

    
1,00 PT 18,16 15,71

18,16 15,71       33,87 0,02%(22,47%) (22,47%)

.7  PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E COMPLETO

    
2,00 UN 19,63 15,71

39,26 31,42       70,68 0,05%(22,47%) (22,47%)

.8  PONTO ELÉTRICO INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO COMPLETO

    
2,00 UN 21,09 15,71

42,18 31,42       73,60 0,05%(22,47%) (22,47%)

.9  PONTO ELÉTRICO INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA COMPLETO

    
2,00 UN 20,37 15,71

40,74 31,42       72,16 0,05%(22,47%) (22,47%)

.10  PONTO ELÉTRICO INTERRUPTOR 2 TECLAS COMPLETO

    
1,00 UN 20,37 15,71

20,37 15,71       36,08 0,03%(22,47%) (22,47%)

.11  PONTO ELÉTRICO INTERRUPTOR 3 TECLAS COMPLETO

    
185,00 M 2,08 1,82

384,80 336,70       721,50 0,51%(22,47%) (22,47%)

.12  ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" PVC ANTICHAMA

    
40,00 M 2,74 2,54

109,60 101,60       211,20 0,15%(22,47%) (22,47%)

.13  ELETRODUTO CORRUGADO 2"PVC ANTICHAMA RÍGIDO

    
1,00 UN 38,43 12,64

38,43 12,64       51,07 0,04%(22,47%) (22,47%)

.14  DISJUNTOR BIPOLAR 50A

    
1,00 UN 32,19 12,64

32,19 12,64       44,83 0,03%(22,47%) (22,47%)

.15  DISJUNTOR BIPOLAR 20A
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2,00 UN 32,19 12,64
64,38 25,28       89,66 0,06%(22,47%) (22,47%)

.16  DISJUNTOR BIPOLAR 25A

    
2,00 UN 9,86 7,59

19,72 15,18       34,90 0,02%(22,47%) (22,47%)

.17  DISJUNTOR MONOPOLAR 16A

    
4,00 UN 8,94 7,59

35,76 30,36       66,12 0,05%(22,47%) (22,47%)

.18  DISJUNTOR MONOPOLAR 20A

    
3,00 UN 21,60 12,64

64,80 37,92       102,72 0,07%(22,47%) (22,47%)

.19  ARANDELA PARA PAREDE-COM LAMPADA 100W

    
11,00 UN 21,60 15,16

237,60 166,76       404,36 0,29%(22,47%) (22,47%)

.20  LUMINARIA PARA TETO-COM LAMPADA FLUOR COMPACTA 20W

    
11,00 PT 89,44 101,07

983,84 1.111,77 2.095,61 1,49%(22,47%) (22,47%)

.21  PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2X40W-INCL.LAMPADA COMPLETO

    
1,00 UN 154,80 55,58

154,80 55,58       210,38 0,15%(22,47%) (22,47%)

.22  QUADRO DISTRIBUICAO CHAPA 12 DISJUNTORES

    
6,00 UN 51,76 25,27

310,56 151,62       462,18 0,33%(22,47%) (22,47%)

.23  PONTOS DE MANUTENÇÃO NA REDE EXISTENTE

    

8,05%    

6.678,83 4.648,36 11.327,19 8,05%Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

 9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

0,00%    
 9. 1. ÁGUA FRIA

24,00 M 3,72 3,83
89,28 91,92       181,20 0,13%(22,47%) (22,47%)

.1  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM

    
2,00 UN 29,71 12,77

59,42 25,54       84,96 0,06%(22,47%) (22,47%)

.2  REGISTRO GAVETA BRUTO 25MM COM CONEXÕES

    
2,00 UN 83,34 148,15

166,68 296,30       462,98 0,33%(22,47%) (22,47%)

.3  PONTOS DE MANUTENÇÃO NA REDE EXISTENTE

    
2,00 PT 284,60 76,56

569,20 153,12       722,32 0,51%(22,47%) (22,47%)

.4  PONTO HIDRAULICO LAVATORIO COM COLUNA COMPLETO

    
2,00 PT 289,20 102,08

578,40 204,16       782,56 0,56%(22,47%) (22,47%)

.5  PONTO HIDRAULICO BACIA SANITARIA COM TUBO CROMADO CX ACOPLAD

    

1.462,98 771,04 2.234,02 1,59%    
 9. 2. ESGOTO

12,00 M 7,65 7,67
91,80 92,04       183,84 0,13%(22,47%) (22,47%)

.1  TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO

    
6,00 M 9,86 10,19

59,16 61,14       120,30 0,09%(22,47%) (22,47%)

.2  TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO

    
31,00 M 12,08 12,77

374,48 395,87       770,35 0,55%(22,47%) (22,47%)

.3  TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO

    
2,00 UN 6,52 7,67

13,04 15,34       28,38 0,02%(22,47%) (22,47%)

.4  RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100X40 SAIDA40MM

    
1,00 UN 50,03 10,19

50,03 10,19       60,22 0,04%(22,47%) (22,47%)

.5  CAIXA GORDURA COM CESTO

    
5,00 UN 173,09 37,51

865,45 187,55 1.053,00 0,75%(22,47%) (22,47%)

.6  CAIXA DE ALVENARIA IMPERMEAVEL ESGOTO

    
1,00 UN 391,55 133,42

391,55 133,42       524,97 0,37%(22,47%) (22,47%)

.7  TANQUE SÉPTICO PRÉ.FAB FIBRA1600L

    
1,00 UN 391,55 138,94

391,55 138,94       530,49 0,38%(22,47%) (22,47%)

.8  FILTRO ANAERÓBICO PRÉ.FAB FIBRA 1600l

    
1,00 UN 46,45 37,51

46,45 37,51       83,96 0,06%(22,47%) (22,47%)

.9  CLORADOR PRÉ.FAB FIBRA

    
1,00 UN 514,41 616,92

514,41 616,92 1.131,33 0,80%(22,47%) (22,47%)

.10  SUMIDOURO 180X250X140 COMPLETO

    

2.797,92 1.688,92 4.486,84 3,19%    

4.260,90 2.459,96 6.720,86 4,77%Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

10. PINTURA GERAL
445,50 M2 1,54 6,32

686,07 2.815,56 3.501,63 2,49%(22,47%) (22,47%)

.1  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

    
30,00 M2 11,52 22,51

345,60 675,30 1.020,90 0,73%(22,47%) (22,47%)

.2  PINTURA ESMALTE BRILH.S/GRADE COM FUNDO ANTICORROSIVO

    
445,50 M2 6,99 11,27.3  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS INT E EXT
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3.114,05 5.020,79 8.134,84 5,78%(22,47%) (22,47%)    
12,00 M2 6,11 8,78

73,32 105,36       178,68 0,13%(22,47%) (22,47%)

.4  ARREMATES DE PINTURA NA EMENDA DO PRÉDIO

    

9,12%    

4.219,04 8.617,01 12.836,05 9,12%Total de PINTURA GERAL     

11. SERVIÇOS FINAIS
135,60 M2 2,69 4,63

364,76 627,83       992,59 0,71%(22,47%) (22,47%)

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA

    

0,71%    

364,76 627,83 992,59 0,71%Total de SERVIÇOS FINAIS     

87.996,05 52.768,21TOTAL DO ORÇAMENTO 140.764,26 100,00%    

Engº Paulo Cesar Ferrari Pires
          CREA 139940
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