



Prefeitura Municipal do Rio Grande
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

**COMPATIBILIZAÇÃO PROJETO BÁSICO
REFERENTE À QUADRA ESPORTIVA COM
VESTIÁRIO NA EMEF ASSIS BRASIL**

ADMINISTRAÇÃO:

Fábio Branco
Prefeito Municipal

Edes Andrade
Chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais

EQUIPE TÉCNICA:

Michele Schneider
CREA/RS 202803

Everton Mena Lopes
CREA/RS 166622

Rio Grande, julho de 2021.



Prefeitura Municipal do Rio Grande

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

1 GENERALIDADES

O presente termo destina-se à orientação e complementação dos documentos que integram esta licitação (Projeto padrão FNDE e demais projetos contratados), para a continuidade da construção de quadra coberta com vestiário, a ser implantada na EMEF Assis Brasil.

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Para o cálculo da administração foi considerado a presença de um Engenheiro Civil e Encarregado Geral de Obra, a serem pagos conforme Cronograma físico e Financeiro.

3 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO

3.1 SISTEMA DE ESGOTO

No projeto fornecido pelo FNDE, está previsto um sistema de fossa séptica e sumidouro, sendo que o sumidouro deverá ser modificado, de forma que a profundidade do mesmo seja reduzida em função da altura do lençol freático, aumentando sua área, para que o volume final não seja alterado. Visando aumentar a eficiência do sistema, foram incluídos ainda, um filtro anaeróbio e um clorador, desta forma o sistema deverá ser composto por uma Fossa séptica de Ø 1,00x1,15m, Filtro anaeróbio em alvenaria, com volume total de 2000L, Clorador e Sumidouro em alvenaria, volume total de 4500L.

4 ORÇAMENTO

O orçamento é composto pelo saldo dos serviços que ainda devem ser executados a fim de concluir a referida obra. Ainda foi incluída nova placa de obra, em função de novo contrato a ser firmado com empresa ganhadora do processo de licitação.



Prefeitura Municipal do Rio Grande
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

Uma vez que o Sistema de Tratamento de Esgoto não consta na planilha base do FNDE, foi também adicionado itens referentes a esse sistema junto ao orçamento.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em qualquer dúvida executiva ou não constante neste trabalho a fiscalização deverá ser imediatamente consultada e nenhum serviço deverá ser feito sem prévia autorização, sob pena de embargo da obra e não pagamento dos serviços executados.

Everton Mena Lopes
CREA/RS 166622

Michele Schneider
CREA/RS 202803