

A4-CONSULTORIAS										
Coordenador Setorial / Cartografia e Estatística		mês	1,00	100%	12	12	11.781,73	11.781,73	141.380,76	***
Auxiliar/Estagiário		mês	2,00	100%	12	12	832,92	1.665,84	19.990,08	***
A4-CONSULTORIAS - TOTAL							R\$ 12.614,65		R\$ 161.370,84	
A5-COMUNICAÇÃO SOCIAL										
Relações Públicas (Organização Eventos)		ano	1,00	100%	1	1	116.000,00		R\$ 116.000,00	***
Publicidade e Propaganda		ano	1,00	100%	1	1	85.000,00		R\$ 85.000,00	***
Assessoria de Imprensa		ano	1,00	100%	1	1	53.000,00		R\$ 53.000,00	***
A5-PESSOAL ORGANIZAÇÃO EVENTOS - TOTAL							R\$ 254.000,00		R\$ 254.000,00	
SUBTOTAL A							R\$ 324.219,91		R\$ 1.116.629,00	
B-ENCARGOS SOCIAIS (% sobre o Subtotal A)										
Encargos Sociais		36,80%								SOP
SUBTOTAL B									258.063,00	
C-ENCARGOS ADMINISTRATIVOS (% sobre o Subtotal A)										
Custos Administrativos sobre o subtotal .		28,72%								SOP
SUBTOTAL C (sobre total custo unitário)									R\$ 234.319,64	
D-DESPESAS GERAIS										
DESLOCAMENTO										
Sedan tipo Gol 1.6 Plus Flex ou sim		mês	1,00	100%	12	12	2.774,35	2.774,35	33292,20	DAER
IMÓVEIS / MOBILIARIO										
Aluguel Escritório, Condomínio, Luz, Água		mês	1,00	100%	12	12	977,07	977,07	11724,84	DAER
Móveis/utensílios coz./alojamento		mês	1,00	100%	12	12	125,12	125,12	1501,44	DAER
COMUNICAÇÕES										
Plano telef. fixa (2000min fix/200min cel)		mês	1,00	100%	12	12	279,24	279,24	3350,88	DAER
Celular pós-pago aprox.200min.		mês	1,00	100%	12	12	126,36	126,36	1516,32	DAER
Acesso à Internet aprox.10M		mês	1,00	100%	12	12	73,61	883,32	10599,84	DAER
DESPESAS GERAIS										
Cópias, material escritório, relatórios		mês	10,00	100%	12	12	17,90	179,00	2148,00	DAER
SUBTOTAL D									R\$ 64.133,52	

E-INFORMÁTICA										
Micro c/sist operac+office+nobreak		mês	2,0	100%	12	12	142,05	284,10	3409,20	DAER
Papel/mês		mês	1,00	100%	12	12	228,17	228,17	2738,04	DAER
Impr A4 Jato Tinta color c/cartucho e papel		mês	1,0	100%	12	12	115,64	115,64	1387,68	DAER
Impr A4 laser preto c/tonner e papel		mês	1,0	100%	12	12	92,19	92,19	1106,28	DAER
SUBTOTAL E									R\$ 8.641,20	
F-PRODUTOS										
Etapa 1-Elaboração do Plano de Trabalho										
Relatório contendo Plano de Trabalho			1,0		1	1	70.125,82	70.125,82	70.125,82	***
Etapa 2-Diagnósticos e Análises Setoriais										
Relatório Diagnóstico da AUSUL + Análises Setoriais			1,0		2	1	70.125,82	70.125,82	70.125,82	***
Etapa 3-Elaboração do PEM RIG										
Relatório Proposição de Macro-diretrizes+Projetos+Ações			1,0		2	1	32.274,17	32.274,17	32.274,17	***
Etapa 4-Elaboração do PAI										
Relatório Técnico com Proposição de Ações Prioritárias e Recurs			1,0		2	1	123.266,69	123.266,69	123.266,69	***
Etapa 5-Seminários										
Seminários PEM-RIG +soc. civil+METROPLAN+Contratada			1,0		3	1	191.051,63	191.051,63	191.051,63	***
Etapa 6-Relatórios Finais										
Entrega volumes documentação conclusiva/aprovada e			1,0		2	1	59.158,50	59.158,50	59.158,50	***
Minuta Lei Complementar										
SUBTOTAL F									R\$ 546.002,62	
TOTAL GERAL ESTIMATIVO (PARCIAL)									R\$ 2.227.788,98	

Obs.: * Fonte: Valores estimados conforme consultas a Empresas eTabelas do mercado.**

210.274,68	178.733,48	31.541,20
-	-	-
-	-	-
350.423,54	297.860,01	52.563,53
-	-	-
-	-	-
312.571,90	265.686,11	46.885,78
-	-	-
-	-	-
403.564,42	343.029,75	60.534,66
-	-	-
611.498,22	519.773,49	91.724,73
-	-	-
-	-	-
339.456,22	288.537,79	50.918,43
-	-	-
-	-	-
2.227.788,98	1.893.620,63	334.168,35