
PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma Visão de Futuro

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 3,00 500,00 650,00 1950,00
1.5 Locação de Container MS 3,00 355,00 461,50 1384,50
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$)
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 820,60 6,51 8,46 6942,28
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 0,00 23,17 30,12 0,00
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 674,20 10,65 13,85 9337,64
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 123,09 9,71 12,62 1553,40
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 146,40 8,53 11,09 1623,60
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 746,00 15,00 19,50 14547,00
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 0,00 110,00 143,00 0,00
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 0,00 94,75 123,18 0,00
2.3 Galerias
2.3.1 Assentamento Tubo φ 40 PA-2 PBJE m 746,00 18,20 23,66 17650,36
2.3.2 Assentamento Tubo φ 60 PA-2 PBJE m 35,00 45,50 0,00
2.3.3 Assentamento Tubo φ 100 PA-2 PBJE m 81,50 105,95 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5 Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6 Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 49,00 1079,19 1402,94 68744,06
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 1335,87 1736,64 0,00
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1741,69 2264,20 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 307,20 399,36 0,00
2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 71,32 92,72 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 32,85 42,71 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 2886,00 5,15 6,70 19336,20
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 1924,00 7,30 9,49 18258,76
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 9620,00 13,02 16,93 162866,60
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 4,44 5,77 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 4,99 6,49 0,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 11,46 14,90 0,00

Total Parcial (R$)
3 Limpeza da obra

3.1 Limpeza geral da Obra m² 9620,00 1,48 1,92 18470,40
Total Parcial (R$)
Total da Obra (R$) 348.075,86R$    

Rio Branco

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
Quant.      

Atualizado
Custo Unit.   

sinap
Custo Unit. c/ 

BDI 30% 
Custo      
total 

8745,56

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

18470,40

Valor do Subitem

Valor do Subitem

320859,90

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma Visão de Futuro

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 3,00 500,00 650,00 1950,00
1.5 Locação de Container MS 3,00 355,00 461,50 1384,50
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$)
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 1962,70 6,51 8,46 16604,44
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 0,00 23,17 30,12 0,00
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 1397,56 10,65 13,85 19356,22
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 294,41 9,71 12,62 3715,39
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 565,14 8,53 11,09 6267,39
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 596,00 15,00 19,50 11622,00
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 178,88 110,00 143,00 25579,13
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 19,64 94,75 123,18 2419,26
2.3 Galerias
2.3.1 Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE m 93,00 18,20 23,66 2200,38
2.3.2 Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE m 30,00 35,00 45,50 1365,00
2.3.3 Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE m 473,00 81,50 105,95 50114,35
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5 Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 0 748,09 972,52 0,00
2.3.6 Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 0 3087,47 4013,71 0,00
2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 24,00 1079,19 1402,94 33670,56
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 2,00 1335,87 1736,64 3473,28
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 13,00 2210,19 2873,25 37352,25
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1741,69 2264,20 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 307,20 399,36 0,00
2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 71,32 92,72 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 32,85 42,71 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 5,15 6,70 0,00
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 7,30 9,49 0,00
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 13,02 16,93 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 4,44 5,77 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 4,99 6,49 0,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 11,46 14,90 0,00

Total Parcial (R$)
3 Limpeza da obra

3.1 Limpeza geral da Obra m² 300,00 1,48 1,92 576,00
Total Parcial (R$)
Total da Obra (R$) 223.061,21R$    

Manoel Nunes Duarte e Lili Ferreira

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
Quant.      

Atualizado
Custo Unit.   

sinap
Custo Unit. c/ 

BDI 30% 
Custo      
total 

8745,56

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

576,00

Valor do Subitem

Valor do Subitem

213739,65

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma Visão de Futuro

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 3,00 500,00 650,00 1950,00
1.5 Locação de Container MS 3,00 355,00 461,50 1384,50
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$)
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 2437,26 6,51 8,46 20619,22
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 0,00 23,17 30,12 0,00
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 1966,38 10,65 13,85 27234,38
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 365,59 9,71 12,62 4613,73
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 470,88 8,53 11,09 5222,04
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 1200,60 15,00 19,50 23411,70
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 55,83 110,00 143,00 7983,69
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 26,80 94,75 123,18 3301,03
2.3 Galerias
2.3.1 Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE m 84,00 18,20 23,66 1987,44
2.3.2 Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE m 1116,60 35,00 45,50 50805,30
2.3.3 Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE m 81,50 105,95 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5 Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6 Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 37,00 1079,19 1402,94 51908,78
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 9,00 1335,87 1736,64 15629,76
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 13,00 2220,06 2886,07 37518,91
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 2,00 3002,24 3902,92 7805,84
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1741,69 2264,20 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 307,20 399,36 0,00
2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 71,32 92,72 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 32,85 42,71 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 936,20 5,15 6,70 6272,54
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 1346,00 7,30 9,49 12773,54
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 4681,00 13,02 16,93 79249,33
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 4,44 5,77 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 4,99 6,49 0,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 11,46 14,90 0,00

Total Parcial (R$)
3 Limpeza da obra

3.1 Limpeza geral da Obra m² 4681,00 1,48 1,92 8987,52
Total Parcial (R$)
Total da Obra (R$) 374.070,31R$    

Valor do Subitem

8987,52

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
Quant.      

Atualizado

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

8745,56

Pedro Carneiro Pereira

Custo Unit.   
sinap

Custo Unit. c/ 
BDI 30% 

Valor do Subitem

Valor do Subitem

356337,23

Custo      
total 

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m² 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2 Ligação Provisória água * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico 0 MS 3,00 500,00 650,00 1950,00
1.5 Locação de Container 72847 MS 3,00 355,00 461,50 1384,50
1.6 Sinalização de Segurança 0 m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7 Desapropriação 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$)
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas 73962/4 m³ 7144,40 6,51 8,46 60441,62
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas 73877/2 m 1194,00 23,17 30,12 35963,28
2.1.3 Reaterro compactado com material local 72920 m³ 5725,62 10,65 13,85 79299,87
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo 0 m³ 1071,66 9,71 12,62 13524,35
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km 74203 m³ 1418,78 8,53 11,09 15734,24
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático 0 m 1916,00 15,00 19,50 37362,00
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte 6454+72887 m³ 1049,00 110,00 143,00 150007,00
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte 73817/1+72887 m³ 47,76 94,75 123,18 5883,08
2.3 Galerias
2.3.1 Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 m 352,00 18,20 23,66 8328,32
2.3.2 Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 m 35,00 45,50 0,00
2.3.3 Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 m 1194,00 81,50 105,95 126504,30
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5 Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 370,00 748,09 972,52 359832,40
2.3.6 Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 85,00 3087,47 4013,71 341165,35
2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 * UN 63,00 1079,19 1402,94 88385,22
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 1335,87 1736,64 0,00
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 18,00 2220,06 2886,07 51949,26
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00
2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação Asfaltica 0 m² 71,32 92,72 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra ** m² 32,85 42,71 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m³ 630,96 5,15 6,70 4227,43
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 10,00 7,30 9,49 94,90
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm 73764+72884 m² 13,02 16,93 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm * m² 4,44 5,77 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo 5737 m² 3154,80 4,99 6,49 20474,65
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo * m² 3154,80 11,46 14,90 47006,52

Total Parcial (R$)
3 Limpeza da obra

3.1 Limpeza geral da Obra 73948 m² 3154,80 1,48 1,92 6057,22
Total Parcial (R$)
Total da Obra (R$) 1.460.986,57R$    

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Custo 
Unit.   
sinap

Custo Unit. c/ 
BDI 30% 

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
Quant.      

Atualizado
Cod. SINAP

Av. Major Carlos Pinto

Custo      
total 

6057,22

Valor do Subitem

1446183,79

8745,56

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m² 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2 Ligação Provisória água * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico 0 MS 2,00 500,00 650,00 1300,00
1.5 Locação de Container 72847 MS 2,00 355,00 461,50 923,00
1.6 Sinalização de Segurança 0 m 400,00 5,15 6,70 2680,00
1.7 Desapropriação 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$)
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas 73962/4 m³ 9490,09 6,51 8,46 80286,18
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas 73877/2 m 60,00 23,17 30,12 1807,20
2.1.3 Reaterro compactado com material local 72920 m³ 6786,01 10,65 13,85 93986,28
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo 0 m³ 1423,51 9,71 12,62 17964,74
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km 74203 m³ 2704,08 8,53 11,09 29988,24
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático 0 m 2829,98 15,00 19,50 55184,61
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte 6454+72887 m³ 247,95 110,00 143,00 35457,17
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte 73817/1+72887 m³ 94,75 123,18 0,00
2.3 Galerias
2.3.1 Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 m 199,70 18,20 23,66 4724,90
2.3.2 Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 m 426,26 35,00 45,50 19394,83
2.3.3 Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 m 2204,02 81,50 105,95 233515,92
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5 Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6 Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 * UN 16,00 1079,19 1402,94 22447,04
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 32,00 1335,87 1736,64 55572,48
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 15,00 3396,31 4415,21 66228,15
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00
2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação Asfaltica 0 m² 71,32 92,72 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra ** m² 32,85 42,71 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m³ 5,15 6,70 0,00
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 7,30 9,49 0,00
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm 73764+72884 m² 13,02 16,93 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm * m² 4,44 5,77 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo 5737 m² 4,99 6,49 0,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo * m² 11,46 14,90 0,00

Total Parcial (R$)
3 Limpeza da obra

3.1 Limpeza geral da Obra 73948 m² 2670,00 1,48 1,92 5126,40
Total Parcial (R$)
Total da Obra (R$) 727.978,20R$    

6294,06

716557,74

 Valor do Subitem

5126,40

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
Quant.      

Atualizado
Cod. SINAP

Custo Unit. 
c/ BDI 30% 

João Paulo / Rua F

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Custo      
total 

Custo 
Unit.   
sinap

 Valor do Subitem

 Valor do Subitem

 Valor do Subitem

 Valor do Subitem

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m² 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2 Ligação Provisória água * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico 0 MS 3,00 500,00 650,00 1950,00
1.5 Locação de Container 72847 MS 3,00 355,00 461,50 1384,50
1.6 Sinalização de Segurança 0 m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7 Desapropriação 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$)
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas 73962/4 m³ 5750,40 6,51 8,46 48648,38
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas 73877/2 m 60,00 23,17 30,12 1807,20
2.1.3 Reaterro compactado com material local 72920 m³ 4048,98 10,65 13,85 56078,31
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo 0 m³ 862,56 9,71 12,62 10885,51
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km 74203 m³ 1701,42 8,53 11,09 18868,80
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático 0 m 1563,00 15,00 19,50 30478,50
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte 6454+72887 m³ 559,88 110,00 143,00 80062,13
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte 73817/1+72887m³ 59,72 94,75 123,18 7356,31
2.3 Tubos c/ Junta Elástica
2.3.1 Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 m 70,00 18,20 23,66 1656,20
2.3.2 Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 m 35,00 45,50 0,00
2.3.3 Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 m 1493,00 81,50 105,95 158183,35
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5 Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6 Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 * UN 29,00 1079,19 1402,94 40685,26
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 1335,87 1736,64 0,00
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 1,00 2220,06 2886,07 2886,07
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 12,00 3396,31 4415,21 52982,52
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 6,00 3002,24 3902,92 23417,52
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 * UN 1,00 5070,35 6591,46 6591,46
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00

2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação Asfaltica 0 m² 71,32 92,72 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra ** m² 32,85 42,71 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m³ 788,05 5,15 6,70 5279,94
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 1106,00 7,30 9,49 10495,94
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm 73764+72884 m² 3940,25 13,02 16,93 66708,43
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm * m² 4,44 5,77 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo 5737 m² 4,99 6,49 0,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo * m² 11,46 14,90 0,00

Total Parcial (R$)
3 Limpeza da obra

3.1 Limpeza geral da Obra 73948 m² 1106,00 1,48 1,92 2123,52
Total Parcial (R$)
Total da Obra (R$) 633.940,91R$       

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

623071,83

2123,52

Cod. SINAP
Custo      
total 

Custo 
Unit.   
sinap

8745,56

Valor do Subitem

Custo Unit. c/ 
BDI 30% 

Vila Maria - R. Adv. Victor Sacaven e Av. Itália

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
Quant.      

Atualizado

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m² 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2 Ligação Provisória água * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico 0 MS 2,00 500,00 650,00 1300,00
1.5 Locação de Container 72847 MS 2,00 355,00 461,50 923,00
1.6 Sinalização de Segurança 0 m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7 Desapropriação 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$)
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas 73962/4 m³ 883,40 6,51 8,46 7473,56
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas 73877/2 m 0,00 23,17 30,12 0,00
2.1.3 Reaterro compactado com material local 72920 m³ 714,82 10,65 13,85 9900,21
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo 0 m³ 132,51 9,71 12,62 1672,28
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km 74203 m³ 168,58 8,53 11,09 1869,59
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático 0 m 494,00 15,00 19,50 9633,00
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte 6454+72887 m³ 85,00 110,00 143,00 12155,00
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte 73817/1+72887m³ 8,16 94,75 123,18 1005,15
2.3 Tubos c/ Junta Elástica
2.3.1 Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 m 154,00 18,20 23,66 3643,64
2.3.2 Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 m 340,00 35,00 45,50 15470,00
2.3.3 Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 m 81,50 105,95 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5 Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6 Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 * UN 11,00 1079,19 1402,94 15432,34
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 6,00 1335,87 1736,64 10419,84
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 6,00 2220,06 2886,07 17316,42
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00
2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação Asfaltica 0 m² 71,32 92,72 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra ** m² 2970,00 32,85 42,71 126848,70
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m³ 398,70 5,15 6,70 2671,29
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 40,00 7,30 9,49 379,60
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm 73764+72884m² 13,02 16,93 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm * m² 4,44 5,77 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo 5737 m² 1993,50 4,99 6,49 12937,82
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo * m² 1993,50 11,46 14,90 29703,15

Total Parcial (R$)
3 Limpeza da obra

3.1 Limpeza geral da Obra 73948 m² 2970,00 1,48 1,92 5702,40
Total Parcial (R$)
Total da Obra (R$) 291.868,05R$    

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

278531,59

5702,40

Custo      
total 

Custo Unit.   
sinap

7634,06

Valor do Subitem

Custo Unit. 
c/ BDI 30% 

Gen. Portinho

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
Quant.      

Atualizado
Cod. 

SINAP

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m² 217,48 282,72 0,00
1.2 Ligação Provisória água * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico 0 MS 2,00 500,00 650,00 1300,00
1.5 Locação de Container 72847 MS 2,00 355,00 461,50 923,00
1.6 Sinalização de Segurança 0 m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7 Desapropriação 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$)
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas 73962/4 m³ 1214,40 6,51 8,46 10273,82
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas 73877/2 m 60,00 23,17 30,12 1807,20
2.1.3 Reaterro compactado com material local 72920 m³ 982,11 10,65 13,85 13602,28
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo 0 m³ 182,16 9,71 12,62 2298,86
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km 74203 m³ 232,29 8,53 11,09 2576,05
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático 0 m 664,00 15,00 19,50 12948,00
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte 6454+72887 m³ 36,30 110,00 143,00 5190,90
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte 73817/1+72887 m³ 11,62 94,75 123,18 1430,86
2.3 Tubos c/ Junta Elástica
2.3.1 Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 m 180,00 18,20 23,66 4258,80
2.3.2 Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 m 484,00 35,00 45,50 22022,00
2.3.3 Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 m 81,50 105,95 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5 Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6 Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 * UN 19,00 1079,19 1402,94 26655,86
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 11,00 1335,87 1736,64 19103,04
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) * UN 0,00 307,20 399,36 0,00
2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação Asfaltica 0 m² 71,32 92,72 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra ** m² 32,85 42,71 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m³ 54,00 5,15 6,70 361,80
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 30,00 7,30 9,49 284,70
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm 73764+72884 m² 13,02 16,93 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm * m² 4,44 5,77 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo 5737 m² 270,00 4,99 6,49 1752,30
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo * m² 270,00 11,46 14,90 4023,00

Total Parcial (R$)
3 Limpeza da obra

3.1 Limpeza geral da Obra 73948 m² 270,00 1,48 1,92 518,40
Total Parcial (R$)
Total da Obra (R$) 136.741,93R$  

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

128589,47

518,40

Custo      
total 

Custo 
Unit.   
sinap

7634,06

Valor do Subitem

Custo Unit. 
c/ BDI 30% 

Buarque de Macedo

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
Quant.      

Atualizado
Cod. SINAP

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m² 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2 Ligação Provisória água * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico 0 MS 3,00 500,00 650,00 1950,00
1.5 Locação de Container 72847 MS 3,00 355,00 461,50 1384,50
1.6 Sinalização de Segurança 0 m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7 Desapropriação 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$)
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas 73962/4 m³ 1885,10 6,51 8,46 15947,95
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas 73877/2 m 23,17 30,12 0,00
2.1.3 Reaterro compactado com material local 72920 m³ 1532,35 10,65 13,85 21223,02
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo 0 m³ 282,77 9,71 12,62 3568,49
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km 74203 m³ 352,75 8,53 11,09 3912,02
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático 0 m 1251,00 15,00 19,50 24394,50
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte 6454+72887 m³ 38,18 110,00 143,00 5459,03
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte 73817/1+72887 m³ 12,22 94,75 123,18 1504,77
2.3 Tubos c/ Junta Elástica
2.3.1 Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 m 742,00 18,20 23,66 17555,72
2.3.2 Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 m 509,00 35,00 45,50 23159,50
2.3.3 Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 m 81,50 105,95 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5 Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6 Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 * UN 42,00 1079,19 1402,94 58923,48
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 9,00 1335,87 1736,64 15629,76
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 4,00 2210,19 2873,25 11493,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00
2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação Asfaltica 0 m² 71,32 92,72 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra ** m² 32,85 42,71 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m³ 2045,00 5,15 6,70 13701,50
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 1656,00 7,30 9,49 15715,44
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm 73764+72884 m² 8180,00 13,02 16,93 138487,40
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm * m² 4,44 5,77 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo 5737 m² 4,99 6,49 0,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo * m² 11,46 14,90 0,00

Total Parcial (R$)
3 Limpeza da obra

3.1 Limpeza geral da Obra 73948 m² 8180,00 1,48 1,92 15705,60
Total Parcial (R$)
Total da Obra (R$) 395.126,74R$   

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

370675,58

Custo      total 
Custo 
Unit.   
sinap

8745,56

15705,60

Custo Unit. 
c/ BDI 30% 

Texeira de Freitas

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
Quant.      

Atualizado
Cod. SINAP

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m² 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2 Ligação Provisória água * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico 0 MS 1,00 500,00 650,00 650,00
1.5 Locação de Container 72847 MS 1,00 355,00 461,50 461,50
1.6 Sinalização de Segurança 0 m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7 Desapropriação 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$)
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas 73962/4 m³ 664,98 6,51 8,46 5625,73
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas 73877/2 m 23,17 30,12 0,00
2.1.3 Reaterro compactado com material local 72920 m³ 536,66 10,65 13,85 7432,69
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo 0 m³ 99,75 9,71 12,62 1258,81
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km 74203 m³ 128,32 8,53 11,09 1423,11
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático 0 m 331,80 15,00 19,50 6470,10
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte 6454+72887 m³ 75,00 110,00 143,00 10725,00
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte 73817/1+72887 m³ 7,20 94,75 123,18 886,90
2.3 Tubos c/ Junta Elástica
2.3.1 Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 m 31,80 18,20 23,66 752,39
2.3.2 Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 m 300,00 35,00 45,50 13650,00
2.3.3 Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 m 81,50 105,95 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5 Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6 Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 * UN 6,00 1079,19 1402,94 8417,64
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 3,00 1335,87 1736,64 5209,92
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 2,00 3396,31 4415,21 8830,42
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00
2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação Asfaltica 0 m² 71,32 92,72 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra ** m² 32,85 42,71 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m³ 189,54 5,15 6,70 1269,92
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 40,00 7,30 9,49 379,60
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm 73764+72884 m² 13,02 16,93 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm * m² 4,44 5,77 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo 5737 m² 947,70 4,99 6,49 6150,57
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo * m² 947,70 11,46 14,90 14120,73

Total Parcial (R$)
3 Limpeza da obra

3.1 Limpeza geral da Obra 73948 m² 947,70 1,48 1,92 1819,58
Total Parcial (R$)
Total da Obra (R$) 100.945,67R$  

92603,53

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

1819,58

Custo      
total 

Custo 
Unit.   
sinap

6522,56

Valor do Subitem

Custo Unit. 
c/ BDI 30% 

Padre Feijó

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
Quant.      

Atualiza
do

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Cod. SINAP

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m² 217,48 282,72 0,00
1.2 Ligação Provisória água * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico 0 MS 2,00 500,00 650,00 1300,00
1.5 Locação de Container 72847 MS 2,00 355,00 461,50 923,00
1.6 Sinalização de Segurança 0 m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7 Desapropriação 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$)
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas 73962/4 m³ 2694,00 6,51 8,46 22791,24
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas 73877/2 m 60,00 23,17 30,12 1807,20
2.1.3 Reaterro compactado com material local 72920 m³ 1897,31 10,65 13,85 26277,70
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo 0 m³ 404,10 9,71 12,62 5099,74
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km 74203 m³ 796,69 8,53 11,09 8835,33
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente 0 m 310,00 135,75 176,48 54708,80
2.2 Bases e Estaqueamento
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático 0 m 1232,00 15,00 19,50 24024,00
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte 6454+72887 m³ 304,50 110,00 143,00 43543,50
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte 73817/1+72887 m³ 18,36 94,75 123,18 2261,58
2.3 Tubos c/ Junta Elástica
2.3.1 Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 m 165,00 18,20 23,66 3903,90
2.3.2 Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 m 765,00 35,00 45,50 34807,50
2.3.3 Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 m 81,50 105,95 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 302,00 1584,26 2059,54 621981,08
2.3.5 Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6 Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 * UN 58,00 1079,19 1402,94 81370,52
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 13,00 1335,87 1736,64 22576,32
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 7,00 2210,19 2873,25 20112,75
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 2,00 4162,30 5410,99 10821,98
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) * UN 0,00 307,20 399,36 0,00

2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação Asfaltica 0 m² 71,32 92,72 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra ** m² 3407,00 32,85 42,71 145512,97
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m³ 1037,90 5,15 6,70 6953,93
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 40,00 7,30 9,49 379,60
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm 73764+72884 m² 13,02 16,93 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm * m² 4,44 5,77 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo 5737 m² 5189,50 4,99 6,49 33679,86
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo * m² 4887,50 11,46 14,90 72823,75

Total Parcial (R$)
3 Limpeza da obra

3.1 Limpeza geral da Obra 73948 m² 6054,00 1,48 1,92 11623,68
Total Parcial (R$)
Total da Obra (R$) 1.263.530,99R$     

11623,68

1244273,25

7634,06

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
Quant.      

Atualiza
do

Custo 
Unit.   
sinap

Custo Unit. c/ 
BDI 30% 

Vice Almirante Abreu

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Cod. SINAP Custo      total 

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m² 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2 Ligação Provisória água * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico 0 MS 2,00 500,00 650,00 1300,00
1.5 Locação de Container 72847 MS 2,00 355,00 461,50 923,00
1.6 Sinalização de Segurança 0 m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7 Desapropriação 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$)
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas 73962/4 m³ 1892,00 6,51 8,46 16006,32
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas 73877/2 m 60,00 23,17 30,12 1807,20
2.1.3 Reaterro compactado com material local 72920 m³ 1532,43 10,65 13,85 21224,18
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo 0 m³ 283,80 9,71 12,62 3581,56
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km 74203 m³ 359,57 8,53 11,09 3987,61
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático 0 m 1100,00 15,00 19,50 21450,00
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte 6454+72887 m³ 170,50 110,00 143,00 24381,50
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte 73817/1+72887m³ 16,37 94,75 123,18 2016,21
2.3 Tubos c/ Junta Elástica
2.3.1 Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 m 418,00 18,20 23,66 9889,88
2.3.2 Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 m 682,00 35,00 45,50 31031,00
2.3.3 Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 m 81,50 105,95 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5 Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6 Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 * UN 45,00 1079,19 1402,94 63132,30
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 1335,87 1736,64 0,00
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 12,00 2220,06 2886,07 34632,84
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00
2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação Asfaltica 0 m² 71,32 92,72 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra ** m² 4681,00 32,85 42,71 199925,51
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m³ 628,22 5,15 6,70 4209,07
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 10,00 7,30 9,49 94,90
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm 73764+72884 m² 13,02 16,93 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm * m² 4,44 5,77 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo 5737 m² 3141,10 4,99 6,49 20385,74
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo * m² 3141,10 11,46 14,90 46802,39

Total Parcial (R$)
3 Limpeza da obra

3.1 Limpeza geral da Obra 73948 m² 4681,00 1,48 1,92 8987,52
Total Parcial (R$)
Total da Obra (R$) 521.179,79R$     

8987,52

504558,21

7634,06

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Dr. Nascimento

Custo 
Unit.   
sinap

Custo Unit. c/ 
BDI 30% 

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Cod. 
SINAP

Custo      
total 

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
Quant.      

Atualiza
do

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m² 217,48 282,72 0,00
1.2 Ligação Provisória água * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico 0 MS 2,00 500,00 650,00 1300,00
1.5 Locação de Container 72847 MS 2,00 355,00 461,50 923,00
1.6 Sinalização de Segurança 0 m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7 Desapropriação 0 UN 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$)
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas 73962/4 m³ 1367,60 6,51 8,46 11569,90
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas 73877/2 m 60,00 23,17 30,12 1807,20
2.1.3 Reaterro compactado com material local 72920 m³ 1111,27 10,65 13,85 15391,16
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo 0 m³ 205,14 9,71 12,62 2588,87
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km 74203 m³ 256,33 8,53 11,09 2842,65
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático 0 m 896,00 15,00 19,50 17472,00
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte 6454+72887 m³ 95,50 110,00 143,00 13656,50
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte 73817/1+72887 m³ 9,17 94,75 123,18 1129,31
2.3 Tubos c/ Junta Elástica
2.3.1 Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 m 514,00 18,20 23,66 12161,24
2.3.2 Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 m 382,00 35,00 45,50 17381,00
2.3.3 Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 m 81,50 105,95 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5 Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6 Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 * UN 33,00 1079,19 1402,94 46297,02
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 14,00 1335,87 1736,64 24312,96
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00

2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação Asfaltica 0 m² 71,32 92,72 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra ** m² 32,85 42,71 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m³ 988 5,15 6,70 6619,60
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 10,00 7,30 9,49 94,90
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm 73764+72884 m² 13,02 16,93 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm * m² 4,44 5,77 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo 5737 m² 4940,00 4,99 6,49 32060,60
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo * m² 4940,00 11,46 14,90 73606,00

Total Parcial (R$)
3 Limpeza da obra

3.1 Limpeza geral da Obra 73948 m² 4940,00 1,48 1,92 9484,80
Total Parcial (R$)
Total da Obra (R$) 296.109,77R$    

278990,91

9484,80

7634,06

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Bertoldo Klinger

Custo 
Unit.   
sinap

Custo Unit. c/ 
BDI 30% 

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Cod. SINAP
Custo      
total 

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
Quant.      

Atualizado

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 Uma Visão de Futuro

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m² 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2 Ligação Provisória água * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico 0 MS 2,00 500,00 650,00 1300,00
1.5 Locação de Container 72847 MS 2,00 355,00 461,50 923,00
1.6 Sinalização de Segurança 0 m 200,00 5,15 6,70 1340,00
1.7 Desapropriação 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$)
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas 73962/4 m³ 840,70 6,51 8,46 7112,32
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas 73877/2 m 60,00 23,17 30,12 1807,20
2.1.3 Reaterro compactado com material local 72920 m³ 679,09 10,65 13,85 9405,38
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo 0 m³ 126,11 9,71 12,62 1591,45
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km 74203 m³ 161,61 8,53 11,09 1792,27
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático 0 m 437,00 15,00 19,50 8521,50
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte 6454+72887 m³ 90,00 110,00 143,00 12870,00
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte 73817/1+72887 m³ 8,64 94,75 123,18 1064,28
2.3 Tubos c/ Junta Elástica
2.3.1 Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 m 77,00 18,20 23,66 1821,82
2.3.2 Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 m 360,00 35,00 45,50 16380,00
2.3.3 Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 m 81,50 105,95 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5 Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6 Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 * UN 11,00 1079,19 1402,94 15432,34
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 12,00 1335,87 1736,64 20839,68
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00

2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação Asfaltica 0 m² 71,32 92,72 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra ** m² 32,85 42,71 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m³ 892,50 5,15 6,70 5979,75
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 733,00 7,30 9,49 6956,17
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm 73764+72884 m² 2550,00 13,02 16,93 43171,50
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm * m² 4,44 5,77 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo 5737 m² 4,99 6,49 0,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo * m² 11,46 14,90 0,00

Total Parcial (R$)
3 Limpeza da obra

3.1 Limpeza geral da Obra 73948 m² 2550,00 1,48 1,92 4896,00
Total Parcial (R$)
Total da Obra (R$) 164.595,72R$    

4896,00

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

Valor do Subitem

154745,66

Rua Giacomo Castelo Branco

Custo 
Unit.   
sinap

Custo Unit. c/ 
BDI 30% 

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Cod. SINAP
Custo      
total 

4954,06

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
Quant.      

Atualizado





Programa de Desenvolvimento Integrado 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

LOCAL VALOR DA INTERVENÇÃO
 Rio Branco 348.075,86

Profilurb - Lili Ferreira e Manoel Nunes Duarte 223.061,21

Pedro Carneiro Pereira 374.070,31

Av. Major Carlos Pinto 1.460.986,57

Rua Giacomo Castelo Branco 164.595,72

João Paulo / Rua F 727.978,20

Vila Maria - R. Adv. Victor Sacaven e Av. Itália 633.940,91

Gen. Portinho 291.868,05

Buarque de Macedo 136.741,93

Texeira de Freitas 395.126,74

Padre Feijó 100.945,67

Vice Almirante Abreu 1.263.530,99

Dr. Nascimento 521.179,79

Bertoldo Klinger 296.109,77

TOTAL DO PROJETO DE DRENAGEM DE RIO GRANDE - Ruas 6. 938.211,73

TOTAL DO PROJETO DE DRENAGEM RIO GRANDE

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757


