
Ruas Pavimentação Drenagem Total
Rua Inspetor Azevedo 691.268,96R$              577.276,71R$           1.268.545,67R$          

TOTAL 691.268,96R$              577.276,71R$           1.268.545,67R$          

1.268.545,67R$      

1.    Garantia (G) 0,74% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Rio Grande, 18 de julho de 2019.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RESUMO RUA INSPETOR AZEVEDO

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Maio de 2019 e SICRO de 
Janeiro de 2019.

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Total do Empreendimento

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

Eng.ª Civil  Bárbara Lothamer Peixe


