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Reforma da Parede do Ginásio EMEF França Pinto 
 

O presente trabalho tem por finalidade atender o solicitado no PD 11.559/2018, 
o qual indica a necessidade de um laudo com soluções para a reforma da parede do 
ginásio da escola, a parede em questão sofreu uma forte ação de vento que levou ao 
tombamento parcial da estrutura e deslocamentos excessivos. 

A seguir indicamos as fotos da situação encontrada: 
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Como é possível observar, a ação do vento ocasionou um deslocamento 
excessivo da estrutura, colunas, vigas e alvenarias. A estrutura é composta por três 
pilares no interior da parede e duas linhas de vigas de amarração, o preenchimento dos 
vãos é feito com alvenaria de tijolos à vista, entre as colunas da extremidade, que 
compõem a estrutura da cobertura e possuem um tirante metálico, este tirante esta 
embutido na alvenaria. As fundações são superficiais e não sofreram deslocamento 
aparente. 

O local encontra-se interditado ao público e assim deverá permanecer até a 
conclusão de todos os trabalhos. Inicialmente será feita a limpeza do local, retirando os 
entulhos gerados pela ação do vento, após, deveremos retirar a tabela de basquete que 
esta fixada na coluna central.  

O trabalho será divido em três etapas, demolição da alvenaria com limpeza, 
estrutura de reforço e fechamento com telha. 

Todos os trabalhos serão registrados dia a dia em um documento (diário de 
obras) contendo todos os serviços realizados no dia, funcionários envolvidos e decisões 
feitas no local. 

 
ETAPA 01:  
 
As colunas serão quebradas até a altura da viga cinta intermediaria, conforme 

croqui anexo. Retirando estas partes de concreto deixando as ferragens, nesta etapa 
também retirando as alvenarias, diminuindo a carga e retirando o risco de tombamento 
para dentro e fora da quadra. A ferragem das colunas serão preservadas até uma altura 
de 60 cm acima da viga cinta final. Assim teremos três estruturas de ferro das colunas 
disponíveis para chumbamento em uma viga de respaldo que será construída nova, viga 
com 50 cm de altura. Esta nova estrutura servirá de fixador para estrutura metálica do 
fechamento.  

Após a demolição das estruturas e da alvenaria, os entulhos deverão ser retirados 
e levados para um local licenciado através de comprovação de notas fiscais. 

Assim que a ferragem for exposta e preparada para a nova estrutura, deverão ser 
aplicadas duas demãos de convertedor de ferrugem e toda a extensão da viga cinta que 
será limpa deverá receber grampos, colados com compound, a fim de fixar a estrutura 
antiga na estrutura nova, estes grampo serão com ganchos 90º e comprimento 10cm para 
dentro da viga existente e 15cm para fora, o que ficará dentro da nova viga. A instalação 
na viga existente será através de perfurações feitas com furadeira, o ferro terá diâmetro 
5mm e será colocado a cada 50cm.  

Deverão ser verificados todos os tirantes da estrutura do ginásio, é visível que 
não estão esticados conforme deveriam desta forma deveremos fazer a verificação de 
todos e tencioná-los de modo a trabalharem corretamente na estrutura. 

 
 
ETAPA 02: 
 
O projeto irá contemplar uma viga de reforço, seção 25 x 50 cm  ligando as 

colunas de extremidade e fixada na torre de reforço que será construída fora do ginásio. 
Deveremos fazer o chumbamento com barras cravadas na estrutura antiga, utilizando 
adesivo estrutural epóxi especial para este fim (exemplo compound). O nível da viga de 
reforço devera ser o mesmo da viga componente da torre, afim de ocorrer o 
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ancoramento da viga de reforço no topo dos pilares e na viga da torre. Este será o 
travamento principal da estrutura existente. 

Nos demais níveis a fixação da estrutura nova na antiga será com chumbadores 
químicos e parafusos.  

A torre será composta de 3 pilares e duas linhas de vigas (níveis). Esta estrutura 
será feita com fundação superficial dimensionada para absorver os esforços de vento. O 
vão que será deixado aberto com a retirada das alvenarias será fechado com estrutura 
metálica e telhas metálicas conforme já existe na outra fachada do ginásio. As linhas de 
vigas existentes serão chumbadas na nova estrutura através de estruturas metálicas, 
parafusadas com parabold nas vigas existentes e com chumbador físico/químico na 
estrutura nova. 

Antes do inicio do trabalho deveremos realizar uma reunião entre projetista, 
fiscal e construtor para que os níveis sejam marcados no local e a estrutura indicada 
antes da montagem das formas para que seja evitado qualquer retrabalho por mau 
entendimento do projeto. 

A estrutura nova de concreto armado será com fck 25MPa, o cobrimento da 
ferragem 2,5cm nas vigas e colunas, sendo as sapatas com cobrimento de 5cm. 

Os chumbadores metálicos serão com perfil metálico tipo cantoneira de abas 
iguais de 2 polegadas 3,5kg/m. Serão pintados com tinta esmalte preta. 

Faremos reforço em dois dos pilares com estrutura metálica, conforme 
indicações em prancha serão no pilar existente 04 e 03, basicamente serão reforçadas a 
seção e armadura do pilar através da fixação de barras chatas parafusadas antes e depois 
das trincas identificadas, nos quatro lados da seção transversal. Este trabalho de 
marcação do local de colocação do reforço será feita com o projetista e fiscal presente e 
registrado em diário de obras. As chapas de reforço serão pintadas com tinta esmalte 
preta. 

A base das sapatas deverá receber uma camada de 5cm de brita compactada e as 
valas serão abertas 15cm maiores q as dimensões de projeto, o alinhamento e ferragem 
devem ser atendidos conforme projeto, as sapatas da divisa com o ginásio deverão estar 
com seu nível abaixo da viga de baldrame existente, mesmo que uma parte fique abaixo 
da estrutura existente.  

Todas as estruturas de concreto armado deverão obedecer a NBR 6118 e as 
especificações dimensionais detalhadas no projeto gráfico, em caso de dúvida ou 
divergência o projetista deverá ser consultado. Todo concreto utilizado possuirá fck 
25MPa aos 28dias com laudos de resistência apresentados e anexados ao diário de 
obras, não será aceito concreto feito na obra em função do controle tecnológico, todo 
concreto será usinado. A fiscalização deve aprovar a ferragem antes da concretagem e o 
visto devera ser registrado, tendo em vista tratar-se de estrutura de reforço todo material 
devera ser controlado antes da utilização por parte da fiscalização. 

As valas de fundação deverão ser abertas até encontrar o solo firme, a fundação 
será com sapata isolada, dimensões 100x100x30, a ferragem esta discriminada no 
projeto gráfico. 

Toda a estrutura devera ser aprumada e conferida na ocasião das formas, antes 
das concretagens, a viga de 25x50 deve facear esta estrutura. 

 
ETAPA 03: 
 
O local onde será retirada a alvenaria devera ser preenchido com telha metálica, 

aluzinco trapezoidal espessura 0,5mm, conforme padrão local, fixada em perfil 
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galvanizados tipo U, com vão máximo de 2,0m . Este perfil será de h = 7,5cm peso 
3,01kg/m enrijecido a cada 30cm. A fixação entre os perfis será com solda e parafuso na 
parte de concreto. 

Na colocação da estrutura metálica deveremos atentar para colocação de tela 
metálica hexagonal malha 1 polegada para vedação da parte superior e inferior isolando 
a entrada de pombas na quadra. 

O principal devera ser seguir as especificações do fabricante das telhas com 
relação a fixação e apoio de vão, compatibilizando no local e garantindo a estabilidade 
da estrutura, a grelha que será formada será fixada no topo do pórtico do telhado e na 
viga que será construída.  

Segue o detalhe do fechamento com telha, devera ser no mesmo padrão: 
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      Detalhe fechamento para pombas 
 
 
Prazo de obra 90 dias. 
 
 
 

Rio Grande, 08 de junho de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paulo Cesar Ferrari Pires 
Eng.º Civil CREA 139940 

 
 
 
 


