3° COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS

Enderego: Rua General Vitorino n° 781

Projeto de reparo e ampliagdo — Planejamento executivo detalhado com anexos,
mapeamentos e quantitativos

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto Arquitetonico

Escritdrio — Arquitetura Coelho.

Arq. Ana Coelho CAU A 66539-8

O projeto devera seguir uma sequéncia de processos para que consigamos realizar um trabalho
coerente e logico.



PROGRAMACAO DE EXECUCAO:;

Projeto e orientacdes: (EXECUGAO)

Desconstrugdo, construgdo alvenaria e fechamentos (Pavimento superior):

1.2 Servigos Preliminares.

Servigo Pavimento m?
Demoligdo Alvenaria Superior 2,50
TOTAL 2,50

1.3 - Assentamento da alvenaria, conforme planta;

Servigo Pavimento m?
Alvenaria Superior 8,20
TOTAL 8,20

Instalacdo do gesso do forro, aproveitar o maximo de altura que for possivel;
Instalacdo das paredes drywall com os painéis de vidro, e cabeamento das mesmas com as caixas para
os pontos onde necessario; Com preenchimento em 13 de vidro com espessura final de 10 cm;

Pavimento Material Quantidade
Superior Painel drywall 10 cm com I3 de | 65,00 m?
vidro

Painel de vidro 6 mm| 2,78 m?
transparente

1.4 — Revestimentos.
Chapisco e reboco das alvenarias internas da sala de logistica e hall de acesso e pequenos reparos na
retiragem e assentamento das novas caixas elétricas;

Servigo Pavimento m?

Chapisco Superior 16,40




Reboco Superior 16,40

TOTAL 16,40

Revestimento do lavabo; ANEXO — PAGINAGAO REVESTIMENTO VERTICAL

Pavimento Material Quantidade
Térreo e Superior Cecafi 32x56 — Branco Clean | 16,28 m?
retificado.

1.5 Esquadrias

Pavimento Material Unidades
Porta 80x210 Kit Porta de Madeira para Gesso | 3.0
Acartonado.
Total 3.0

1.6 instalagOes Hidrssonitarias
Instalacdo hidrossanitarias do lavabo; Nesta etapa sera posicionada as instalacdes que receberdo as
aguas e esgotos do banheiro do pavimento superior.

Servico Material Unidades
Vaso Sanitdrio Vaso com caixa acoplada branco. | 1.0
Lavatorio Lavatorio com coluna Branco. 1.0

1.7 InstalagGes Elétricas.

Abertura das passagens dos novos dutos elétrico e hidraulicos na alvenaria e contrapisos;
Chumbamento das caixas elétricas; Cabeamento elétrico forros e paredes, légica, ar condicionado; (nas
paredes de alvenaria);

Instalacdo das luminarias e acabamento elétricos; ANEXO — POSICIONAMENTO TIPOLOGIA LUMINARIAS
PAVIMENTO SUPERIOR;;



RELACAO LUMINARIAS

TIPOLOGIA IMAGEM PAVIMENTO | LOCAL QUANTITADE
(unid.)
TIPO 2 - Superior Logistica 14
Luminaria
. Recursos
comercial
. Humanos
embutir
aletada TS Arquivo/xerox
2X40 w
LAmpada Gab.
morna Subcomandante
Sala Reunioes
Gab. Major
Correigao
Treinamento
TIPO 4 - Superior Circulagao 10
Lumindria de
embutir
redonda 2X27
23 cm lampada
morna
TIPO 5 - Superior Gab. Major 4
Luminaria )
Embutir Gab.
Subcomandante
branca
quadrada 10 Hall
cm — com
lampada LED
7W
TOTAL 28 unid.




RELACAO DE ANEXOS
ANEXO 12 PAGINAGAO REVESTIMENTO VERTICAL PAVIMENTO SUPERIOR
ANEXO 19 POSICIONAMENTO TIPOLOGIA LUMINARIAS SUPERIOR

1.8 Pintura.

Emassamento com massa PVA e pintura das paredes, forros e portas internas; COR PEROLA PADRAO
SUVINIL;

Pavimento Superficie Quantidade
Superior Pintura 320,00 m?
TOTAL 320,00 m?

OBS.: As paredes internas devem receber selador nos locais com reboco novo, selador de gesso nos painéis
Drywall. Pintura do tipo acrilica semibrilho interna e portas internas com tinta esmalte brilho na COR
BRANCA;

1.9 Limpeza Final.

A obra (partes internas e externas) devera ser entregue totalmente limpa, e pronta para ocupacdo e /ou uso
imediato.

1.10 Materiais

O fornecimento de todos os materiais necessarios a realizagao da obra constante do presente MD e seus
anexos, mesmo que nao explicitamente cotados na planilha, sera de responsabilidade da CONTRATADA.

Os materiais empregados deverdo ser novos, e notoriamente de primeira qualidade, a CONTRATADA devera
observar as especificagdes constantes deste MD e dos respectivos fabricantes, atendendo ainda, obrigatoriamente
ao Programa Setorial da Qualidade (PSQs) do Ministério das Cidades, acessivel pelo endereco eletrénico
http://pbgp-h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqs.php, além das outras normas, métodos, e ensaios da ABNT,
qguando aplicaveis.

Poderdo ser utilizados materiais similares aos especificados, desde que mantenham as mesmas caracteristicas
técnicas de desempenho e tenham suas similaridades comprovadas junto a fiscalizagdo, por meio de laudos e/ou
atestados emitidos por 6rgaos competentes. Sendo estes materiais considerados aptos pela Comissdo de
Fiscalizagdao, a mesma devera registra-los no Diario de Obras.

1.11 - Garantia Da Qualidade.

A garantia da qualidade devera ser implementada através da execuc¢do das rotinas especificas a serem
cumpridas pela CONTRATADA, devendo estar em consonancia com a "NBR 19000 - Normas de Gestdo de Qualidade
e Garantia de Qualidade - Diretrizes para a sele¢do e uso" e a "NBR 19003 - Sistemas de Qualidade - Modelo para a
Garantia de Qualidade em Inspegdo e Ensaios Finais".



Deverdo ser cumpridos, no minimo, os seguintes procedimentos para a Garantia da Qualidade:

10

1
Técnicas;

- permitir a verificagdo de conformidade com as especificacbes constantes deste MD e de Normas

22 - manter aferidos os equipamentos de medicdo e testes a serem usados na obra, mandometros,
voltimetros, amperimetros, entre outros;

32 - fornecer a fiscalizagdo a documentacdo técnica completa do contrato, contendo, pelo menos:
- relatorio de todos os testes e ensaios;

- manuais de instalacdo, operacdo e manutencdo, com a relacdo de sobressalentes e certificados de
garantia de todos os equipamentos instalados;

- certificados de afericdo emitido por o6rgdos competentes, homologados pelo INMETRO, dos
equipamentos de medicdo e teste usados na obra; e

- copias das notas fiscais onde conste a discriminagdo dos materiais/equipamentos utilizados na obra.

Esse conjunto de procedimentos e informagdes constituirdo o manual de Garantia da Qualidade da Obra. Os
custos dos procedimentos para a Garantia da Qualidade deverdo estar incluidos nos precos unitarios dos itens
constantes da planilha orcamentdria anexa a este MD e devidamente demonstrados nas composi¢cdes de custo
unitdrio dos itens respectivos.

49 - para atender os requisitos minimos de Garantia da Qualidade para esta obra, a CONTRATADA deverd
elaborar e submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo um Plano de Garantia da Qualidade, englobando os seguintes itens:

a) Cronograma de compra de materiais;

b) Cronograma de contratacdo de mao de obra;

c) Plano de elaboragdo de Procedimentos Executivos;

d) Plano de Inspecdes e Testes; e

e) Plano Qualificacdo Prévia de Instaladores e Encarregados.

obs.: Essa documentagdo devera ser revisada e atualizada mensalmente ou quinzenalmente, conforme o
andamento dos servigos.

1.12 - Desmobilizagao:

A desmobilizacdo da obra devera ocorrer durante o periodo do Termo de Recebimento Provisério, ndo sendo
admitida obras, servicos, pessoal, maquinas, equipamentos e instalagdes provisdrias dos locais de trabalho, apds o
Termo de Recebimento Definitivo.

A CONTRATADA devera deixar todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e residuos de
materiais de qualquer natureza.



