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Memorial Descritivo 

 
 

 
O presente memorial tem por finalidade descrever o projeto de dimensionamento e 

instalação de um gerador de energia elétrica movido à gasolina, a fim de suprir a sala de vacinas do 
município em faltas de energia elétrica na rede externa. O prédio esta localizado na Rua Alm. 
Barroso Nº166. 

 

Generalidades: 

 É obrigatório que a contratada mantenha na obra toda a documentação referente a 
execução e especificações técnicas do trabalho, assim como pessoal responsável pela obra e 
qualificado para o serviço solicitado. Todos os funcionários devem estar uniformizados e com 
todos os EPIs exigidos pela legislação para cada tipo de serviço. A empresa deve possuir 
equipamentos e ferramentas adequadas e em condições de segurança para o trabalho. 

É obrigatório que na obra exista e seja diariamente atualizado, o Diário de Obras onde 
devem ser descritas todas as atividades desenvolvidas dia a dia no local, assim como modificações 
que sejam realizadas com consentimento e aprovação anotada do projetista, além do número de 
funcionários e condições climáticas. 

Os procedimentos devem ser todos realizados de acordo com a boa técnica e dentro das 
normas aplicáveis a cada tipo de serviço. Não são permitidas trocas de dimensões das estruturas e 
nem substituição de peças nem alterações sem concordância por escrito do profissional 
responsável pelo projeto, a fiscalização não pode acordar alterações sem aval do projetista. 

Fica a critério da fiscalização o controle da fidelidade da execução ao projeto visando o 
perfeito funcionamento da estrutura. 

Qualquer dúvida sobre o projeto deve ser sanada antes da execução visto que se for 
constatada incompatibilidade entre execução e projeto, este não será recebido. 

O serviço executado de qualidade duvidosa não será recebido e deverá ser refeito. 

Deve ser anexada ao diário de Obras a ART de execução do projeto. 

Descrição do Serviço: 

Deveremos inicialmente esvaziar a sala de vacinas, remover todos os eletrodutos externos, 
limpar as instalações e preparar a casa de proteção do gerador que ficará posicionado no pátio ao 
lado da sala. 

Desta forma possuiremos uma construção em alvenaria chapiscada e reboca, com cobertura 
de telhas fibrocimento i=5%, com dimensões do compartimento 1,0x1,0x1,5 m porém será 
importante conferir a dimensão com o gerador comprado. 
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O Gerador calculado segundo a estimativa de carga e provável expansão será de 6kVA, 
movido a gasolina e fornecendo tensão de 127V para o sistema, conforme abastecimento da rede 
da CEEE. Para que o sistema funcione 24Hrs e garanta que a refrigeração ocorra nos períodos de 
falta de energia da rede e sem necessidade de operador, será instalado um painel de transferência, 
que será responsável por detectar a falta de energia na rede da CEEE e acionar o gerador que fica 
fornecendo energia no período de interrupção da CEEE, também quando esta volta a atuar o 
painel libera o gerador e volta a rede interna a ser alimentada pela concessionária.  

Desta forme é muito importante que o painel de transferência seja comprado em conjunto 
com o gerador e com total compatibilidade para que não ocorram problemas.  

A rede interna deverá ser totalmente refeita conforme orientações do projeto anexo, 
incluindo toda a rede de alimentação do quadro de medidores, alimentação do painel de 
transferências e rede de ligação do painel/gerador. A empresa contratada deverá arcar com esta 
ligação de maneira direta, entregando o detalhamento da ligação para banco de dados de 
manutenção no local. 

O quadro de disjuntores deverá ser aterrado com haste de cobre básica no pátio. 

Os valores orçados referem-se a composições de serviços, desta forma devem estar 
incluídos os insumos para realização do serviço, como por exemplo, nos pontos de tomadas refere-
se a tomada completa, caixa, espelhos, parafusos, braçadeiras e etc. 

O prazo de execução deverá ser de 45 dias corridos, o B.D.I. calculado é de 20% e o 
pagamento será feito de maneira quinzenal. 

 

 

       Rio Grande, 23 de Dezembro de 2013. 
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