ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

MEMORIAL DESCRITIVO
PARA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NO
BAIRRO LAGOA

1- OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo especificar 0s materiais e técnicas a ser utilizada
na execu¢io DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA ACADEMIA
AO AR LIVRE NO BAIRRO LAGOA/, nesta cidade.

2- LOCALIZAGCAO

A base para academia ao ar livre serd localizada no canteiro da Av. Henrique Pancada,
entre as ruas Acre ¢ Amapd, junto a orla da laguma dos Patos.

3- ESPECIFICACOES

Assumirad o formado de poligono de oito lados, cada lado medindo 4,21 metros, com
didmetro de 11 metros, totalizando uma érea de 88,2 m2. O perimetro da base dever3
ser guarnecido por meio-fios de concreto de 08cmX25cmX100cm. A base devera ser
revestida por concreto do tipo FCK18MPA na altura minima de 10 cm, com malha de
ferro soldada de 15cm x15c¢m espessura minima de 4.2 mm, sobre um lastro de pedra
brita n°01 na espessura de 05cm.

4-PRAZOS

O prazo para conclusdo da obra foi estimada em 15 (quinze) dias apés a assinatura do

contrato.
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5- GENERALIDADES

Caso haja a necessidade de modificagdes de projeto, estas deverdo ser solicitadas ao
Engenheiro projetista, autor do projeto, bem como a troca dos materiais especificados
neste memorial. Na omissdo de descricdo de um equipamento, material ou servigo,

deveri ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso.

Fica estabelecido, de um modo geral, que dos materiais empregados e 0s servicos a

executar deveriio satisfazer as Normas Brasileiras, especificacdes e métodos da ABNT,

inclusive a NBR 9050/94 e os equipamentos para pessoas portadoras de necessidades
especiais. Os materiais, de um modo geral, serdo de 1* linha, em modelos de
langamento recente e de marcas que possuam Certificado de Qualidade (INMETRO,
IPT, CIENTEC ou equivalente) e serdo submetidos a SMCP e a Fiscalizagdo, antes de
seu emprego e o material impugnado ndo poderd permanecer no Canteiro de Obras. A
similaridade das marcas de materiais citados neste Memorial deverd ser reconhecida
pelo mercado em termos de preco e qualidade e aceita pela Contratante. Caso algum
material tenha sido empregado indevidamente, 0 mesmo serd removido sem qualquer

custo para a Contratante.

Deverd existir um Didrio de Obras onde ficard registrado o andamento dos trabalhos e

as alteragOes que se fizerem necessarias, a critério do projetista e da Fiscalizagdo.

As indicagdes deste Memorial Descritivo, em caso de divergéncia com as do Projeto
de Implantacdo da Bese da Academia, deverdo ser comunicadas ao projetista para ser

dada a resolucdo final.

A Contratada deverd apresentar declaracdo de visita ao local das obras e de

conhecimento de todos os servigos a serem executados.

Ap6s a homologagéo da Licitagdo e antes de firmado o Contrato. A Contratada recolhera

a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART.
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Todos os servigcos terdo os arremates, acabamentos e adaptagdes que se fizerem

necessérios, perfeitamente executados.

A Contratada fard os encaminhamentos para as ligacdes provisérias e definitivas de

energia elétrica e dgua, bem como recolherd as taxas correspondentes.

A Contratada providenciard placa indicatéria da obra, com dimensdes
minimas de 2,00 x 1,00 m, com as especificagdes a serem fornecidas pela Secretaria

Municipal de Servigcos Urbanos.

Havendo necessidade de aprovacdo de projetos complementares (dgua, esgoto e
instalacdes elétricas) nos 6rgdos afins, esta correrd por conta da contratada, sendo que
eventuais complementacdes e adaptacdes as normas vigentes, deverdo ser realizadas

pela contratada de comum acordo com 0s projetistas.

Na conclusdo da obra, a Contratada entregard Termo de Garantia contra qualquer
defeito encontrado na execucio dos servicos pelo periodo de 06 (seis) meses, a contar
da data do Termo de Recebimento da Obra pela Comissdo designada para tal finalidade.
A Fiscalizagdo da obra, ao entregar o Termo de Recebimeénto, receberd em contrapartida

o Termo de Garantia.

Rio Grande, 22 de novembro de 2012.

Mario Fernando Lopes Silveira

Eng® Civil - CREA: 36.489
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: Construgo de base para implantagfo de uma Academia ao ar livre
END: Henrique Pancada entre Acre e Amapd iData: 22111112
QuantH Valores Unitarios Valores Totals
ftem Descrigso et Un Material | M30 de Material M;:::B Total Total COM B.D.L.
1.  |Servigos Socials
Equipamertos diverses, transportes, EPls,
L : Lo vb | 20000 0.00 200,00 0.00 200,00 260400
1 Anmacio de Responsabilidade Tecnica (3R T) 1.00] b 106,00 0.0¢ 100,00 0.00 1000 126,05
Tatal Item 1. 300.00 0.00 300.00 7500
2. |Servicos Preliminares ] . . 0.0
.1 |Uimpeza do tereno 80.00] mZ 0.00 & G 0.00 450,081 450,00 42,50
-2 |Reqularizagio e aten R (RN A K] 270,00 FF.00 REFAEY
s Total item 2 . 0.00 720.00 720.00 900.00
3. |Pavimentagdo 0.00
1 |Base o brta, esp, 6o 88,20 me 310 206 27537 7840 3587 Hhd. 26
L2 |Annadura e tela pre-soldada (15215, Zraci)d 2ram 28.20] m2 10,24 4.0C [ 352,80 1,255,897 1,564,925
3 |Fomas ejurtas de diatacdo B.00] m* 4,00 156,00 320,00 926.00 1.266,00 TG0, o
A |Concreto ok 16 Mpa S ) I ZaR0.00 RERAI KPR ENEINE
& "|Pintura da piso 0| el [ax]1] 406 i .68 60 &
4388.59 2448.20 6832.78 8.540.98
4. _|Servigos Complementares 0,00
.1 |Lirmpeza Final . | Enno] my? 1,00 268 . 0,00 23B.50 238,50 204,13
Total Item 4. 0.00 238.50 238.50| 288.13
TOTAL ORCAMENTO 4B6086.58 3404.70| 8081.28| 10.114.11|

Eng® Miério Femando Lopes Silveira
CREA: 36.489
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NO POVO NOVO

ITEM prazo de execugdo valor
Limpeza do terreno 2 dia 0
Regularizagéo e aterro 2 dia 0
Base de brita, esp. 5 cm 2 dias 0
Armadura em tela pré-soldada (15x15; 2mx3m)4.2mm 2 dias 0
Formas e juntas de dilatagéo 3 dias 0
Concreto fck 18 Mpa 1 dia 0
Pintura do piso 1 dia 0
Limpeza Final 2 dias 0
Total 15 dias R$ 10.114.11

O Pagamento deverd ser realizado em parcela Unica, considerando que o tempo estimado para conclusdo
da obra é de uma quinzena.

Rio Grande, 22 de novembro de 2012.

V2220418

Mirio ando Lopes Silveira
Eng® Civil - CREA: 36.489



