
UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 254,85 42,41 297,26 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 596,57 178,75 775,32 775,32
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 Locação de Container MS 3,00 498,29 0,00 498,29 1494,87
1.6 Sinalização de Segurança m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20

Total Parcial (R$) 4745,65
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Levantamentos Topográficos m 575,00 0 0,6 0,6 345,00
2.1.2 Escavação mecânica de Valas m³ 954,60 5,98 1,46 7,44 7102,22

2.1.3 Escoramento de Madeira m² 258,75 20,87 6,54 27,41 7092,34
2.1.4 Reaterro compactado com material local m³ 676,26 3,11 3,99 7,10 4801,45
2.1.5 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 135,25 6,50 2,15 8,65 1169,91
2.1.6 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 278,34 8,36 2,68 11,04 3072,87
2.1.7 Areia para Aterro Mecânico m³ 1358,40 49,57 0,00 49,57 67335,89
2.2 Envelopamento das Tubulações

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 575,00 0,00 11,28 11,28 6486,00
2.2.2 Reforço da Base com Pedra rachão m³ 32,49 88,61 15,60 104,21 3385,78
2.2.3 Reforço cobertura do tubo (Pó de brita graduada) m³ 10,58 78,00 7,44 85,44 903,96
2.3 Tubulações e Galerias

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 281,00 6,70 33,80 40,50 11380,50
2.3.1 Tubo f 60 PA-2 m 294,00 15,12 39,00 54,12 15911,28
2.4 Poços de Visita

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 15,00 1103,70 199,97 1303,67 19555,05
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 10,00 1410,45 266,76 1677,21 16772,10
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m² 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 Imprimação do CBUQ m² 0 0,00 2,60 2,60 0,00

2.5.1.1 Execução Base de Saibro (20cm) m³ 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 Execução Base de Brita Graduada (15cm) m³ 0 39,00 6,50 45,50 0,00
2.5.2 Assentamento Meio Fio de Concreto m 1050,00 3,64 10,40 14,04 14742,00
2.5.2 Retirada e Assentamento de Meio Fio m 0,00 5,85 12,40 18,25 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento m³ 1223,15 3,90 1,00 4,90 5993,44
2.5.4 Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 3860,00 1,95 10,53 12,48 48172,80
2.5.5 Calçada - Concreto desempenado 7cm m² 1721,00 22,13 4,77 26,90 46294,90
2.5.6 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m³ 86,05 67,61 4,16 71,77 6175,81
2.5.7 Remoção de Bloco de Concreto ou Paralelepípedo m² 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 Transporte de Material Pétrio m³xkm 10329,60 0,00 0,72 0,72 7437,31

Total Parcial (R$) 294130,61

3 Sinalização de Trânsito 

3.1 Placas de Sinalização de trânsito un 3,00 184,86 15,17 200,03 600,09

3.2 Pintura horizontal em pav. Asfáltica m² 12,87 3,89 16,76 0,00

Total Parcial (R$) 600,09
4 Limpeza da obra

4.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 3900,00 0,00 1,14 1,14 4446,00
Total Parcial (R$) 4446,00

TOTAL GERAL (R$) 303.922,35R$              
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