
CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA - REFORMA DO TELHADO E FORROS 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - Valores em reais

17.12.2013 - Encargos Sociais: 177,61 % - B. D. I.: 30 %
A descrição de cada item desta Planilha está no Memorial Descritivo da Obra                                Arq. Artur F. A. Colembergue

ITEM SERVIÇO UNID. QUANTID. UN. MAT. TOTAL MAT. UN. M. O. TOTAL M. O. UN. TOTAL VALOR TOTAL TOTAL C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Instalação Geral da Obra unid 364,12 2,20 801,06 4,35 1.583,92 6,55 2.384,99 3.100,48
2 TELHADO

2.1 Remoção do Telhamento Existente m² 494,70 0,00 0,00 5,05 2.498,24 5,05 2.498,24 3.247,71
2.2 Revisão e Correção da Estrutura de Madeira m² 348,38 47,82 16.659,53 41,45 14.440,35 89,27 31.099,88 40.429,85
2.3 Substit. Elementos das Tesouras e Frechais m³ 1,80 3.510,80 6.319,44 2.924,50 5.264,10 6.435,30 11.583,54 15.058,60
2.4 Aplicação de Cupinicida m² 348,38 3,88 1.351,71 4,00 1.393,52 7,88 2.745,23 3.568,80
2.5 Colocação de Manta Aluminizada m² 494,70 6,95 3.438,17 5,29 2.616,96 12,24 6.055,13 7.871,67
2.6 Telhamento novo m² 494,70 28,51 14.103,90 8,44 4.175,27 36,95 18.279,17 23.762,91
2.7 Substituição de Calhas m 14,25 33,10 471,68 22,78 324,62 55,88 796,29 1.035,18
3 FORRO

3.1 Remoção e Recolocação do Forro de PVC m² 280,45 1,86 521,64 33,60 9.423,12 35,46 9.944,76 12.928,18
3.2 Novo Forro de PVC m² 56,09 0,00 0,00 14,30 802,09 14,30 802,09 1.042,71
3.3 Madeiramento de Sustentação dos Forros m² 280,45 17,55 4.921,90 9,88 2.770,85 27,43 7.692,74 10.000,57
4 LIMPEZA GERAL E PERMANENTE DA OBRA

4.1 Limpeza da obra com transporte m² 364,12 3,02 1.099,64 1,55 564,39 4,57 1.664,03 2.163,24
TOTAL 49.688,66 45.857,41 95.546,08 124.209,90

TOTAL COM B. D. I. (30 %) 64.595,26 59.614,64 124.209,90
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