
Ruas Pavimentação Drenagem Total
Av. Stella Maris 603.657,22R$              839.399,30R$           1.443.056,52R$          

1.443.056,52R$      
603.657,22R$          839.399,30R$       1.443.056,52R$      

Rio Grande, 12 de maio de 2022.

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORÇAMENTO - AVENIDA STELLA MARIS

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Março de 2022.

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Total do Empreendimento

Eng.ª  Civil Suzel Magali V. Leite

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 7,00 800,00 1.002,88 7.020,16
1.2 Administração Local COMP 005 mês 7,00 8.551,40 10.720,04 75.040,28
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 064 unid. 2,00 10.583,76 13.267,80 26.535,60
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 060 m² 2,00 313,74 393,30 786,60
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 1,00 905,02 1.134,53 1.134,53
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 047 unid. 1,00 2.833,47 3.552,04 3.552,04
1.7 Sinalização de Segurança COMP 051 m 350,00 7,33 9,19 3.216,50

117.285,71R$        
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) COMP 072 m² 2.562,00 0,33 0,41 1.050,42
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 066 m³ 260,00 1,85 2,32 603,20
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 2.900,00 2,12 2,66 7.714,00
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 2.562,00 1,00 1,25 3.202,50
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 048 m³ 50,00 71,36 89,46 4.473,00
2.2.5 Aterro em Saibro (inclusive transporte) COMP 006 m³ 52,00 146,81 184,04 9.570,08
2.2.6 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 539,00 111,08 139,25 75.055,75
2.2.7 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 57.716,00 0,84 1,05 60.601,80
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - e=8cm 
(16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó 
de pedra

92405 m² 2.562,00 70,93 88,92 227.813,04

2.3.2 Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 60.812,00 0,63 0,79 48.041,48
2.4 Meio Fio de Concreto Pré-moldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 640,00 47,15 59,11 37.830,40

2.4.2 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 640,00 4,01 5,03 3.219,20
479.174,87R$        

3. DRENAGEM
3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 987,00 3,71 4,65 4.589,55
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90091 m³ 1.930,00 5,90 7,40 14.282,00
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 5.686,00 7.127,97 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 745,00 17,46 21,89 16.308,05

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento hidraulico - 
camada de 20 cm

COMP 048 m³ 187,00 71,36 89,46 16.729,02

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 5.465,00 2,12 2,66 14.536,90
3.6 Canalizações
3.6.1 Fornecimento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 63,00 192,94 241,87 15.237,81
3.6.2 Assentamento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92852 m 63,00 20,56 25,77 1.623,51
3.6.3 Fornecimento de tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 924,00 320,10 401,28 370.782,72
3.6.4 Assentamento tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92856 m 924,00 29,52 37,01 34.197,24
3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 015 unid. 16,00 1.747,26 2.190,37 35.045,92
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 039 unid. 1,00 2.094,11 2.625,18 2.625,18
3.7.3 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL6 em bloco de concreto COMP 073 unid. 1,00 2.829,15 3.546,62 3.546,62
3.7.4 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - PV7 em bloco de concreto COMP 074 unid. 7,00 6.550,18 8.211,31 57.479,17
3.7.5 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - PV8 em bloco de concreto COMP 075 unid. 2,00 8.356,58 10.475,81 20.951,62
3.7.6 Ala de alvenaria para 2 Ø 600 mm COMP 071 unid. 2,00 2.454,09 3.076,45 6.152,90
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 044 m³ 373,00 88,97 111,53 41.600,69
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 35118,00 0,84 1,05 36.873,90
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 046 unid. 29,00 446,69 559,97 16.239,13
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 045 m 1.911,00 49,95 62,62 119.666,82
3.10 Retirada e demolição 

3.10.1 Retirada de tubulação existente COMP 067 m 115,00 74,91 93,91 10.799,65
3.10.2 Demolição de ala existente 97625 m³ 2,00 52,21 65,45 130,90

839.399,30R$        
4. SINALIZAÇÃO

4.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 (sem 
suporte)

COMP 061 unid. 4,00 216,97
271,99 1.087,96

4.2 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) COMP 062 unid. 4,00 440,47 552,17 2.208,68

4.3
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e 
tracejado para via) 

COMP 069 m² 13,00 16,30 20,43 265,59

4.4
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de pedestres - 
FTP) 

COMP 069 m² 48,00 16,30 20,43 980,64

4.5
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de retenção - 
LRE)

COMP 069 m² 7,00 16,30 20,43 143,01

4.685,88R$            
5. LIMPEZA DA OBRA

5.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 2.562,00 0,78 0,98 2.510,76
2.510,76R$            

1.443.056,52R$     

Rio Grande, 12 de maio de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Março de 2022.

Eng.ª  Civil Suzel Magali V. Leite

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem

Total da Limpeza Geral
TOTAL DA OBRA

Total de Sinalização

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Total de Pavimentação

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

AV. STELLA MARIS

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI


