
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.1 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro) INS 10775 mês 5,00 500,00 626,80 3.134,00

1.2 Aquisição e assentamento de placa de obra 4813 m² 2,00 300,00 376,08 752,16

1.3 Administração Local COMP 005 mês 5,00 8.737,20 10.952,95 54.764,75

1.4 Mobilização e Desmobilização COMP 004 unid. 2,00 7.840,47 9.828,81 19.657,62

1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 1,00 655,50 821,73 821,73

1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 047 pt 1,00 1.612,16 2.021,00 2.021,00

1.7 Sinalização de Segurança COMP 051 m 370,60 2,61 3,27 1.211,86

82.363,12R$           

2. PAVIMENTAÇÃO

2.1

2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) COMP 042 m² 2.679,00 0,33 0,41 1.098,39

2.2 Preparo da Cancha

2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 867,00 1,34 1,68 1.456,56

2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 17.144,00 0,97 1,22 20.915,68

2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 2.679,00 0,66 0,83 2.223,57

2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 048 m³ 50,00 62,05 77,79 3.889,50

2.2.5 Aterro em Saibro (inclusive transporte) COMP 006 m³ 477,05 122,47 153,53 73.241,49

2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1

Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 

e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó de 

pedra

92405 m² 2.679,00 49,40 61,93 165.910,47

2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-

moldado 100x15x13x30 cm
94273 m 783,00 37,26 46,71 36.573,93

2.4.2 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 783,00 3,79 4,75 3.719,25

2.5 Remoção, Recalçamento e realinhamento de meio fio

2.5.1 Realinhamento de meio fio (retirada e recolocação) COMP 010 m 25,00 20,99 26,31 657,75

2.5.2 Remoção de pavimentação asfáltica COMP 049 m² 59,26 12,42 15,57 922,68

2.5.3 Transporte de resíduos da pavimentação asfáltica 95875 m³XKm 52,15 0,97 1,22 63,62

2.5.4 Execução de Imprimação com CM-30 96401 m² 59,26 6,23 7,81 462,82

2.5.5
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 

usinado à quente (CBUQ) -  5 cm
95995 m³ 2,96 1.096,68 1.374,80 4.073,53

2.5.6 Transporte de CBUQ 93590 m³XKm 248,89 0,69 0,86 214,05

315.423,29R$         

3. DRENAGEM

3.1

3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 m 449,50 3,03 3,80 1.708,10

3.2 Movimentação de Terra

3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90085 m³ 1167,00 6,86 8,60 10.036,20

3.3 Reaterro e Aterro

3.3.1 Reaterro e compactação de valas com material local 93379 m³ 649,00 12,97 16,26 10.552,74

3.3.2
Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 20 

cm
COMP 048 m³ 163,00 62,05 77,79 12.679,77

3.4 Remoção do Material Escavado

3.4.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 10.243,00 0,97 1,22 12.496,46

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total de Pavimentação

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 
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3.5 Canalizações

3.5.1 Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 66,50 156,22 195,84 13.023,36

3.5.2 Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 383,00 257,94 323,35 123.843,05

3.5.3 Retirada de tubulação de 600 mm ou maior COMP 014 m 15,00 67,18 84,22 1.263,30

3.6 Poços de visita, caixa de boca de lobo e alas

3.6.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 COMP 015 unid. 19,00 1.501,20 1.881,90 35.756,10

3.6.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 COMP 039 unid. 2,00 1.833,33 2.298,26 4.596,52

3.6.3 Poço de visita - PV 2 COMP 039 unid. 10,00 1.833,33 2.298,26 22.982,60

3.6.4 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 016 unid. 1,00 685,64 859,52 859,52

3.6.5 Ala de concreto armado para 1 tubo de 600 mm COMP 054 unid. 1,00 5.242,53 6.572,04 6.572,04

3.7 Reforço de Tubulações

3.7.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 044 m³ 79,28 70,79 88,74 7.035,31

3.7.2 Transporte do pó de pedra 83356 m³xkm 6.413,28 0,68 0,85 5.451,29

3.8 Rebaixamento do Lençol Freático

3.8.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL, PV e Ala COMP 046 Unid. 33,00 271,08 339,83 11.214,39

3.8.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 045 m 449,50 31,66 39,69 17.840,66

3.9

3.9.1 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP032 m² 7,00 54,27 68,03 476,21

3.9.2 Remoção e recomposição de passeio em piso cerâmico COMP033 m² 3,00 76,31 95,66 286,98

298.674,60R$         

4. SINALIZAÇÃO

4.1

Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-

1 (sem suporte)
SICRO 5213414 m² 0,87 390,88 490,01 426,31

4.2 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 2,16 390,88 490,01 1.058,42

4.3 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 7,00 97,50 122,23 855,61

4.4

Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo 

contínuo e tracejado para via) 
72947 m² 15,80 12,77 16,01 252,96

4.5

Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 

pedestres - FTP) 
72947 m² 43,20 12,77 16,01 691,63

4.6

Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 

retenção - LRE)
72947 m² 5,20 12,77 16,01 83,25

3.368,18R$             

5. VEGETAÇÃO

5.1 Supressão de árvores 98526 Unid. 5,00 53,36 66,89 334,45

334,45R$                

6. LIMPEZA DA OBRA

6.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 2.679,00 0,55 0,69 1.848,51

1.848,51R$             

702.012,15R$         

1.    Garantia (G) 0,74%

2.    Riscos ( R ) 0,97%

3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%

4.    Administração Central (AC) 4,67%

5.    Lucro (L) 8,69%

6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Total da Vegetação

Total da Drenagem

Remoção e recomposição de passeio

Total da Limpeza Geral

Eng.ª Civil Bruna Teixeira Porciúncula Altê

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Total Sinalização



OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Março de 2020 e SICRO de Outubro de 2019.

Chefe de Gabinete GPPE Andrea dos Santos


