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* Generalidades

O presente Memorial tem por finalidade descrever os servigos a serem realizados na
Cobertura do Ginasio Farydo Salomdo, que sera removida e substituidas em alguns de seus
componentes (estrutura de sustentagdo e telhamento). O formato da cobertura serd mantido,
serdo os mesmos moldes existentes e as pecas metalicas seguirdo com as mesmas dimensdes
existentes, apenas substituindo as partes comprometidas, conforme sera descrito a seguir. Todas
as trelicas inspecionadas e receberdo a manutengdo adequada.

O Ginasio situa-se na esquina da Rua Cristovao Colombo com a Av. Cidade de Pelotas.
Alguns desenhos do Projeto Arquitetonico da atual edificacdo estdo em anexo para uma
compreensdo inicial da obra. O Gindsio necessita de Reforma geral e o presente Processo
Licitatorio sera a primeira etapa desta reforma.

As Empresas participantes da Licitacdo deverdo realizar visita técnica ao local da obra e
seus entornos, inspecionar as condigdes gerais e especificas para a perfeita e completa execucgdo
das obras, e entregar Declaragdo nestes termos.

No Processo Licitatorio as Empresas participantes também apresentardo: Memorial
Descritivo, Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro nos moldes oferecidos neste
referencial.

Nas Planilhas Org¢amentarias (com B.D.L.) e nos Cronogramas Fisico-Financeiros a
apresentar constarao os custos globais dos seguintes itens, por grupo: (padrdo apresentado)

1. SERVICOS INICIAIS

2. INTERVENCOES NA ESTRUTURA
3. RECOLOCACAO DE PECAS NOVAS
4. EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

5. LIMPEZA PERMANTE DE OBRA

Qualquer divergéncia ou discordancia com este Memorial devera ser apontada no ato da
Licitacdo, antes da abertura dos envelopes. Apds o Contrato, alegagdes de eventuais omissoes
serdo consideradas inclusas nos valores de um destes 5 grupos.

A Contratada ndo podera alegar qualquer falha, lapso ou diferenca de quantitativos para
deixar de executar a obra de forma perfeita e com a melhor qualidade para cada servigo
necessario. Os servigos serdo executados com as adaptagdes, arremates ¢ acabamentos que se
fizerem necessarios para a perfeita aparéncia de cada superficie afetada. Desta forma a
Empreitada Global tem a finalidade de receber a obra totalmente concluida.

As Empresas participantes da Licitagdo deverdo comprovar que constam em Seus
quadros permanentes, juntamente com a entrega das Propostas de Pregos, profissional de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
Responsabilidade Técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, que
devera acompanhar permanentemente a execugdo dos servigos; tal exigéncia ndo dispensa a
necessidade de outros profissionais da area que poderio compor equipe multidisciplinar. E
fundamenteal que os profissionais envolvidos tenham experiéncia comprovada em estruturas
metalicas, recuperacao de estruturas metalicas, icamento de pecas e tudos os demais servigos
que envolvem essa complexa mobilizacao.

Além da visita técnica ao Gindasio, as empresas participantes da Licitacdo examinardo
cuidadosamente todos os itens deste MD, desenhos dos projetos e qualquer outra documentagdo
fornecida, pois sera considerada como perfeita conhecedora de todas as circunstancias que
poderao dificultar e/ou facilitar a execugdo dos servigos.

A execucdo das obras e/ou servigos obedecerd as normas da ABNT, leis municipais,
estaduais e federais no que tange aos assuntos em tela e a este Memorial Descritivo.
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A empresa Contratada seguira todos os procedimentos de seguranga referentes aos
servicos, pois operagdes, manuseio ou manutencdes inadequadas podem resultar em acidentes de
trabalho de extrema gravidade.

O Custo Global de Referéncia (Prego Total), bem como o BDI deverdo estar conforme:

- Decreto n°® 7.983 de 8 de abril de 2013;

- Acdrdao n°® 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido (TCU);

- Leis 12.546 de 14 de dezembro de 2011, e Lei 12.844 de 19 de julho de 2013;

- Arts. 6°, III, VI IX, £, 31°, III, 43°, 1V, 44°, 56°, 58°, I, 65° e 80°, III da Lei n° 8.666 de 21 de
junho de 1993.

O BDI devera evidenciar em sua composigdo: os valores utilizados para a taxa de rateio
da administragdo, percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servico (excluidos aqueles
de natureza direta e personalistica que oneram a Contratada), taxa de risco, seguro e garantia do
empreendimento e taxa de lucro, conforme disciplinado no art. 9° do decreto n® 7.983.

Conforme orientag@o da bibliografia e da boa técnica, na composi¢do do BDI deverao ser
contabilizadas despesas da empresa com seguranca do canteiro de obras, assim como vale
transporte e EPI de seus funcionarios.

A Contratada ¢ a responsavel pela eficacia dos servicos que efetuar, bem como pelos
danos decorrentes de realizagdo negligente, imprudente ou descuidado dos trabalhos e/ou
alteragdes indevidas nos mesmos. Todos os elementos que por ventura venham a ser danificados
pela Contratada ao longo dos trabalhos deverao ser recompostos pela mesma, de forma a manter
as caracteristicas originais dos elementos afetados.

A partir do primeiro dia de trabalho serda mantido pela Contratada, no canteiro de obras o
Diario de Obra, devidamente atualizado e assinado, onde constard todo e qualquer fato
relevante ocorrido no dia, e onde deverdo ser relatadas as observacdes, determinagdes,
recomendacoes ¢ reclamagdes da Contratante. A auséncia do Diario atualizado € motivo de
paralisacdo dos trabalhos, por ser considerado um documento essencial, tanto para a Empresa
quanto para a Fiscalizagdo, porém esta eventual paralisacdo ndo sera motivo justificavel para
prorrogacdo de prazo.

A Contratada ficara obrigada a demolir e a refazer por seu exclusivo dispéndio, todos os
trabalhos que a Fiscalizagdo impugnar por ma qualidade ou que contrarie as condigdes
contratuais. Os atrasos decorrentes dessas medidas serdo de responsabilidade da Contratada.

A Fiscalizacdo da Contratante atendera ao Decreto Municipal N° 15.469, de 13 de junho
de 2018, que aprovou o Manual de Fiscaliza¢do de Obras/Servi¢os de Engenharia.

* Qutros Encargos da Contratada

Também serdo encargos e 6nus da Contratada, entre as demais providéncias cabiveis:

- A Contratada sera obrigada a facilitar a Fiscalizagdo da(s) obra(s), dos servigo(s) e dos
materiais utilizados, permitindo o acesso da Fiscalizacdo em todas as partes e compartimentos.

- A Contratada devera manter a disposi¢do da Fiscalizacdo no canteiro, toda a
documentagao técnica da obra, em copias legiveis, para consulta.

- Todos os servicos deverdo ser executados por pessoas qualificadas e competentes para
as tarefas e, quando necessario, pessoas especializadas, objetivando o acabamento esmerado da
obra e/ou servico, além de obrigatoriamente treinadas em procedimentos de seguranca do
trabalho e prevencdo de acidentes, conforme as diversas Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho ¢ Emprego e da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

- Sera obrigatoria a permanéncia na obra de Responsavel Técnico conforme suas
atribuigdes legais em tempo didrio suficiente para garantir a perfeita execuc¢ao dos servigos.
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- A Contratada ¢é obrigada a retirar da obra ou servico qualquer tarefeiro, operario ou
subordinado seu que a critério da Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta nociva, falta de
decoro/pundonor ou incapacidade técnica.

- Sera obrigatério o uso de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) como capacete,
botas, luvas cinto de seguranga (quando os trabalhos forem em elevagdo superior a 2,00m do
solo conforme determinado na Norma Reguladora do Ministério do Trabalho e Emprego NR n°
35) e demais equipamentos, necessarios a seguranca dos operarios em atividade na obra, bem
como também serd obrigatorio o uso de Equipamentos de Prote¢do Coletiva, (EPC) como
sistema de sinalizacdo, redes de protecdo, kit de primeiro socorros, € demais equipamentos
necessario a seguranga dos trabalhadores e transeuntes do(s) local (ais) de obra, sendo que os
encargos oriundos destas obrigacdes deverdo estar inclusos nos valores de mao de obra, na
planilha orcamentaria apresentada pela Contratada.

- A Contratada devera tomar todas as medidas para que as tarefas sejam executadas com
seguranca. Todas as normas referentes a Higiene, Seguranca ¢ Medicina do Trabalho, Meio
Ambiente e outras, deverdo ser rigorosamente cumpridas facam elas referéncia aos funcionarios
e contratados ou outras pessoas que estejam nas dependéncias da obra.

- A empresa Contratada deverd manter no canteiro um Mestre de obras que na auséncia
do Responsavel Técnico, seja capaz de discutir e definir pequenos ajustes da obra com a
Fiscalizagdo, desde que devidamente registrados no Diario de Obra.

- Por ocasido da execucdo das obras e/ou servicos, o executor devera seguir as
prescrigdes da Norma NBR-7678 (Seguranga na execucao de obras e servigos de construcao).

- Da mesma forma, deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho, aprovadas pela Portaria n® 3214 de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU de
06/07/1978), em especial:

a. NR-4, que trata de “Servigo Especializado em Seguranga e¢ Medicina do Trabalho
(SESMT)”;

b. NR-5, que trata de “Comissdo Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA)”;

c. NR-6, que trata de “Equipamento de Protecao Individual - EPI”; e

d. NR-18, que trata de “Obras de Construgdo, Demoligdo e Reparos”. Atentar ao fato que
algumas das normas acima explicitadas foram alteradas pela Portaria n° 33 de 27 de outubro de
1987 (DOU de 31/07/1987).

- Serda de responsabilidade da Contratada a elaboracdo de detalhes e calculos
complementares que se fizerem necessarios a perfeita execucdo da obra, a critério dos técnicos
do GPPE/PMRG, devendo a mesma agir em tempo habil e submeté-los a prévia verificagao,
antes do inicio da execugao dos servigos.

Caso alteragdes do projeto original venham a ocorrer, deverdo constar obrigatoriamente
do “As Built”, passando tais modificacdes para a responsabilidade do agente técnico que as
modificou, formalizando as alteragdes no(a) Registro (Anotagao) de Responsabilidade Técnica.

Nestes casos conforme artigo 111° da Lei n° 8.666 de 21 de julho de 1993 e artigo n° 29
da Lei n°® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 o autor dos projetos e/ou alteracdes dos projetos
concorda em ceder para a Administragdo Publica os direitos patrimoniais na sua totalidade, em
qualquer das modalidades: reprodugdo parcial ou integral; a edicdo; a adaptacdo, ou quaisquer
outras transformacgdes; tradu¢do para qualquer idioma; a producgdo audiovisual; a distribuicdo
para uso ou exploracdo da obra; a utilizacdo, direta ou indireta, nas condi¢des e prazos
estipulados pela Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Nenhuma altera¢do no Projeto Executivo, detalhes ou especifica¢des (ap6s receberem o
“VISTO”), podera ser executada sem autorizagdo dos Responsaveis Técnicos do GPPE/PMRG.

O “As built” (Como Construido) pela defini¢do da Resolugdo n° 51/2012 do CAU/BR, ¢
a “Atividade técnica que, durante e apds a conclusdo de obra ou servi¢o técnico, consiste na
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revisdo dos elementos do projeto em conformidade com o que foi executado, objetivando tanto
sua regularidade junto aos 6rgaos publicos como sua atualizacdo e manutencao”.

Os documentos serdo fornecidos em meio digital com arquivos de texto do tipo “Open
Document Format for Text (.odt)”, planilhas de calculo do tipo “Open Document Format for
Spread sheets (.ods)” e arquivos em CAD do tipo “.dwg”. A elaborag¢do dessa documentagdo
sera obrigacdo da Contratada que devera tomar essa providéncia para toda a documentacdo da
obra, mesmo para aquelas que ndo tenham sido alteradas em relagdo ao projeto de engenharia
original. Este servigo faz parte da administragdo da obra e ndo sera explicito em Planilha. O
ultimo pagamento deve ser condicionado a este trabalho.

*Durante a execu¢do da(s) obra(s) e/ou servigo(s), a Contratada devera realizar um
levantamento fotografico que mostre todas as etapas (antes, durante e depois) da execucdo dos
trabalhos, separando-as em pastas mensais, semanais ou didrias.

Tal levantamento devera ser apresentado ao final da obra e/ou servico em meio digital
com arquivos do tipo “Joint Photographics Experts Group (.jpeg)”.

Ambas documentagdes (Relatorio Fotografico e As Built) poderdo ser entregues em um unico
tipo de midia.

O presente Memorial Descritivo estabelece as condi¢cdes técnicas que devem ser
obedecidas na execucdo das obras, fixando os pardmetros minimos a serem atendidos para
materiais € servigos, e constituira parte integrante do Edital e do Contrato.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e nao incluidos nos demais
documentos deste Projeto, ou vice-versa, deve ser considerado, na execucao dos servigos, como
se estes itens figurassem em todos os documentos.

O fornecimento de todos os materiais necessarios a realizacdo da obra, mesmo que nao
explicitamente cotados na Planilha, serd de responsabilidade da Contratada, qualquer
contestacdo devera ser feita antes da abertura dos envelopes.

Os materiais empregados deverao ser novos, e notoriamente de primeira qualidade.

A substitui¢do de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que
seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens
qualidade, resisténcia e aspecto. A comprova¢do das mesmas caracteristicas técnicas de
desempenho sera feita por meio de Laudos e/ou Atestados emitidos por 6rgdos competentes. A
equivaléncia de componentes da edificagdo sera fundamentada em certificados de testes e
ensaios realizados por laboratérios idoneos.

Quando os materiais substituidos forem considerados aptos pela Fiscalizacdo, a mesma
deverda registrar no Diario de Obras.

* DADOS DE PROJETO DA EDIFICACAO EXISTENTE
O Ginasio Farydo Salomao tem as medidas e caracteristicas que seguem:

- Comprimento do vao livre entre pilares = 52,80 m

- Comprimento da telha curva continua com beirais = 56,70 m

- Altura da flecha = 6,60 m

- Comprimento longitudinal do ginasio com beirais = 69,30 m

- Comprimento transversal do gindsio com beirais = 54,60 m

- Quantidade de tesouras = 12 unidades

- Area horizontal de cobertura (69,30 x 54,60 m) = 3.783,78 m?

- Area real (curva) de cobertura (69,30 x 56,70 m) = 3.929,31 m?

- Dimensdes dos pilares existentes de apoio: 0,35 x 0,70 x 10,00 m
- Os oitoes existentes acompanham a curvatura do telhado.
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* Descricao da Estrutura existente

A estrutura encontrada possui um né central, articulado, dois nos na extremidade que
permitem também rotacdo, desta forma, a estrutura de maneira geral permite pequenas
movimentagdes laterais com a agdo de carga de vento, fazendo com que os furos dos parafusos
sejam aumentados pela movimentagdo da telha e fazendo com que ocorram infiltragdes. Neste
modelo de grelha tridimensional, todas as estruturas trabalham em conjunto, fazendo com que o
equilibrio de cargas seja distribuido no topo dos pilares, as tesouras sendo atirantadas.

As trelicas que sustentam a cobertura sdo feitas com banzo inferior e superior com perfil
U 150 x 50 x 4,75 mm (8,64 kg/m), diagonais em cantoneiras duplas de abas iguais, L 112 2,68
kg/m. O contraventamento ¢ feito através de barras rigidas de diametro 8,0 mm e algumas
cantoneiras. As tercas sdo feitas de perfil C enrijecido, 100 x 50 mm (4,51 kg/m). As telhas sdo
metalicas em laminas de aluminio.

Seguem algumas fotos do local indicando a estrutura existente.

Trelica articulada Estrutura existente

A Cobertura do Ginasio sofreu com as infiltragdes de agua da chuva e acdo do vento, a
estrutura metalica esta corroida em virtude da ma vedacdo da fixacdo das telhas, da falta de
manutencao, de pintura e de limpeza do aco.

Desta forma, com o passar do tempo, as infiltragdes corroem a estrutura onde a agua fica
depositada. As tergas também apresentam diversos pontos de corrosdo, principalmente nos
locais que ficaram sem cobertura por muito tempo; o sistema de contraventamento também esta
comprometido pela corrosao.

Assim, optou-se pela reforma das trelicas, substitui¢do das ter¢as e manutencdo do
sistema de contraventamento, além da troca do telhamento.

1. Servicos Iniciais
1.1 Instalagoes Provisorias

Inicialmente serdo identificados os locais de intervencdo, sera montado um sistema de
sanitarios e escritorio, de modo provisorio para administragdo da obra, assim como a
qualificagcdo de um espago para refeitorio e vestiario. Este local sera abaixo das arquibancadas
nos antigos vestidrios dos arbitros e jogadores.

Serdo preparados locais para deposito dos materiais, bancadas para pintura e intervencdes
das pecas, assim como o local destinado para guarda do material, tudo isso resumido em um

Doe orgdos, doe sangue: Salve vidas! 6



Estado do Rio Grande do Sul OA\'

[

T PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE —and
Prefeitura Municipal RIO GI’C‘I nde
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
e IO GRANDE J COMVIDA

memorial descritivo a ser feito pela contratada viabilizando o canteiro de obras de maneira
organizada e atendendo as necessidades previstas no decorrer deste memorial.

Neste servico serdo feitas ligacdes de agua e esgoto para pia, 3 bacias sanitdrias,1
mictorio de canaleta, 1 lavatdrio, 2 chuveiros , pontos de luz e forga, para o funcionamento do
escritorio e deposito. Serdo feitas ligagdes provisorias baseadas nas instalagdes existentes apenas
fazendo as ligagdes necessarias de forma provisoria. Instalaremos um KIT compacto de
tratamento esgoto (tanque séptico e filtro, sumidouro, para uso temporario)

1.2 Projeto e Avaliacido da Estrutura

A proposta para diminuir a movimentacdo da estrutura € travar o no central da treliga,
aumentar a rigidez na parte central para que o fluxo de agua seja mais rapido e limite a chance
de infiltracdo. A nova configuragdo do n6 central acarretara uma nova distribui¢do dos esforcos
da cobertura, assim, deveremos realizar previamente ao trabalho de engastamento do no, a
analise desta alteracdo, inclusive considerando que isso necessariamente alterara os vinculos de
apoio. Para isto, a contratada deverd simular a alteracdo e apresentar a memoria de calculo,
estimando as cargas atuantes e reagdes nos pilares, posteriormente avaliar os pilares e realizar as
intervengdes necessarias no projeto para que a nova configuracdo tenha sucesso. Serd permitido
que os apoios de extremidade recebam refor¢o ou que o proprio n6 central receba sugestdes de
engastamento, esta etapa serd realizada em conjunto com o projetista deste memorial visando
otimizar executivamente e tecnicamente uma solucdo que atenta a seguranga ¢ durabilidade da
estrutura, prevenindo as infiltragdes que geram todo este transtorno da corrosao na extremidade
da estrutura. As propostas devem se enquadrar nos valores dispostos nesse projeto estimado para
execugao do servigo.

Sera necessario que a empresa faga o escaneamento dos pilares com Scanner especial
para radiografia digital, capaz de detalhar as armaduras dos pilares no topo e na base,
mostrando disposicao, espessuras, posicionamento e entdo desta forma determinar a capacidade
de carga de cada elemento e indicar detalhadamente os procedimentos de refor¢o a serem
adotados. Este trabalho devera ser feito antes de qualquer intervencdo estrutural e deve ser
concluido na primeira etapa da obra.

Dentro deste trabalho devera ser desenvolvido a alteracdo dos vinculos da estrutura,
mudanga dos sistemas de apoios e travamentos necessarios ¢ analise dos procedimentos a serem
executados, planejamento da execucdo e devidas ARTs de cada procedimento, visando garantir a
estabilidade e a seguranca da estrutura para utilizagdo destinada.

Devera ser fornecido um memorial de calculo e descritivo do que sera recomendado,
assim como os detalhamentos graficos necessarios para execucdo e arquivamento das medidas
adotadas e do levantamento realizado, assim como as devidas anotagdes de responsabilidade
técnica.

Em composi¢do especifica cada refor¢o sera contabilizado dentro dos valores aqui
propostos.

O projeto devera realizar uma avaliacdo tridimensional da estrutura e garantir a total
integracdo entre os sistemas de travamento e recebimento de carga, de forma que as alteragdes
na estrutura ndo impliquem em novos problemas na estrutura das colunas de concreto, estas
receberdo tratamento e recomposicdo das armaduras, descrito em item especifico e incluindo
acabamento final.
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1.3 Projeto de Seguranca para Trabalho Altura

Neste item, deverdo ser feitos todos os ajustes e planejamentos de métodos de trabalho,
linhas de vida e demais instrumentos para garantir o trabalho seguro nas etapadas diversas da
obra, salientanto que o trabalho ¢ de grande risco e devera ser monitorado diretamente por
profissionais especialisatas e os procedimentos pré-aprovados antes de sua execucdo atendendo
as NBRs pertinentes para cada atividade.

1.4 Engenheiro Especialista em Estrutura Metalica Residente na Obra

Neste item, prevemos a presenca diaria, por um periodo minimo de 3 horas por dia,
diretamente coordenando os trabalhos durante a execug@o dos trabalhos da recuperagdo da
cobertura e compatibilizando os projetos de acordo com as necessidades do local . Por se tratar
de um trabalho muito técnico e especifico, devera ser apresentado todo o projeto executivo para
a realizagdo do mesmo, assim como as condi¢des climaticas que serdo consideradas aceitaveis
para o trabalho. Sempre sera exigido que o responsavel técnico pela execugdo esteja presente na
movimentagdo e fixagdo da estrutura e programacao dos trabalhos. O mesmo devera emitir ART
constando todas as atividades envolvidas.

1.5 Técnico de Seguranca

Neste item, prevemos a presenca didria, por um periodo turno integral, diretamente
coordenando os trabalhos referentes a seguranca durante a execugdo dos trabalhos da
recuperagdo da cobertura.

1.6 Equipamentos para Linhas de Vida e Estrutura de Seguranca para
Trabalho em Altura

Neste item a previsdo é de fornecer os equipamentos ¢ a mao de obra pra produzir todos
os procedimentos (linhas de vida, cursos de trabalho altura, itens epis especificos, etc)
referentes ao atendimento da seguranca dos trabalhadores em altura, sempre de acorodo com as
NBRs pertinentes a cada atividade.

2. Intervencdes na Estrutura
2.1. Vedacao dos Oitoes
2.1.1. Rufo Lateral chapa galvanizada #22

A estrutura atual possui rufos e algerozes nas extremidades longitudinais da cobertura, os
materiais remanescentes serdo retirados e todos feitos novos com chapa dupla, um por cima da
outra, conforme detalhe. A Chapa devera ser #22, a aba da chapa superior ter 10cm e a parte
sobre as telhas com 40cm, na chapa de baixo a aba vertical terd Scm ¢ a sobre as telhas 50cm,
ambas acompanhando a curvatura da cobertura, com chapas dobradas conforme as telhas. A
chapa superior fixada com parafuso a cada 40cm na alvenaria e posteriormente revestida com
reboco. A chapa inferior serd fixada juntamente com a telha aproveitando os parafusos da telha .

Doe orgaos, doe sangue: Salve vidas! 8
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‘ ‘ fixagao com parafuso e
‘ | coberto com reboco

‘ ‘ chapa #22

‘ ‘ chapa #22

2.2. Substituicao da Estrutura
2.2.1 Remocao das Telhas

Inicialmente, serdo retiradas todas as telhas da cobertura, as mesmas deverdo ser
encaminhadas para responsabilidade da SMED, na central de residuos da Prefeitura, a qual dara
a destinacdo final para o material.

Para a retirada das telhas, deveremos utilizar alpinistas industriais, os quais deverdo ser
em um total de dez funcionarios no minimo sobre as treligas e os outros cinco em solo para
receber as telhas e armazenar.

As telhas serdo retiradas em sua integralidade, baixadas e armazenadas no exterior do
gindsio em local a ser acertando no inicio de obra.

2.2.2 Retirada das Tercas/Barras

As tercgas e barras de contraventamento deverdo ser retiradas, sendo as tercas totalmente
descartada, encaminhadas para responsabilidade da SMED, na central de residuos da Prefeitura,
a qual dara a destinagdo final para o material e as barras de contraventamento serdo retiradas, sua
manutengdo feita e recolocadas conforme padrio existente. O servigo sera feito na sequéncia das
telhas no mesmo momento utilizando a mesma equipe.

O barramento de contraventamento sera reaproveitado, sendo previsto uma substituicao
de 30% das pegas para que se possa dar a devida manutenc¢ao nas fixagdes e extremidades que
possam apresentar problemas mais graves nao identificados.

2.2.3 Retirada da Rede Elétrica

No momento da retirada das telhas e tercas deveremos também realizar a retirada das
luminarias e demais elementos da rede elétrica antiga que devera ser descartada em local
adequado, uma vez que nao possui condi¢cdes de reaproveitamento. Também sera feito com a
mesma equipe da retirada do telhado. O material retirado devera ser guardado adequadamente
conforme a cartilha de educagdo ambiental e entregue para descarte por parte da Prefeitura.

Doe orgaos, doe sangue: Salve vidas! 9
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2.3.4 Reforma das Trelicas (Reforma Geral)
2.3.4.1 Remoc¢ao de Pintura em Estruturas Metalicas — Jateamento

Utilizando o servigo de alpinistas capacitados, as trelicas serdo jateadas com hidro jato
industrial de alta pressdo (agua) capaz de retirar todos os fracos de corrosdo das pegas, assim
como retirar a camada de pintura antiga, preparando a superficie para aplicacdo do fundo.

2.3.4.2 Elevaciao e Nivelamento Trelica

A reforma deverd comecar pelas trelicas que estdo rompidas, as quais deverdo ser
elevadas com guindaste e/ou macaco hidraulico até a posig¢do correta, as pecas danificadas
trocadas e as manutengdes que serdo detalhadas a seguir realizadas.

Para este nivelamento deveremos utilizar nivelamento digital e definir na primeira trelica a
altura que as demais serdo ajustadas, dentro da realidade do local. Deve-se garantir que todas
fiquem na mesma posicao e a cobertura nivelada.

Neste ponto do trabalho deveremos ja possuir a analise estrutural solicitada sobre o
travamento do no central da trelica, os detalhes de cada parte a ser substituida e todo o
planejamento sobre a intervengdo de cada pega apds a inspecgdo detalhada.

2.3.4.3 Troca Banzo Inferior

O banzo inferior sera retirado (a trelica tem emendas de parafusos, as mesmas terdo os
parafusos trocados por outros idénticos ou avaliados como em condigdes), conforme detalhe na
pagina a seguir.

O banzo inferior mede 3,60m na parte a ser substituida, utilizando o mesmo tipo de perfil
existente, as diagonais e banzo superior, assim como o restante todo da trelica, receberdo
tratamento com produto convertedor de ferrugem/fundo anticorrosivo e serdo mantidos, com
indicagdo principal para a area naval e de alto ataque corrosivo, tipo industrial, para que seja
garantida a maxima eficiéncia da nova camada, ap6s isso serd aplicada tinta esmalte também
com indicagdo especifica para locais de alta corrosdo, naval e ou industrial, desde que com sua
eficiéncia devidamente comprovada e aprovada pela fiscalizagdo da obra. Os tirantes serdo
recuperados com o mesmo tratamento apos a retirada, apenas as fixagoes serdo trocadas. Embora
o no6 central seja engastado, por motivos de seguranga os tirantes serdo mantidos e tensionados
de modo a garantir a estabilidade da trelica, conforme existente.

Ap6s a troca do perfil U do banzo inferior, o mesmo devera ser colocado com as abas
para baixo, ao contrario do que estd atualmente, para que desta forma se evite qualquer
possibilidade de acaimulo de agua, em caso de infiltragdo.

Todas as trelicas terdo as extremidades trocadas, conforme detalhado acima, desta forma
no minimo 7,20m de perfil do banzo inferior trocados, sendo contabilizado 10% a mais de perfil
por trelica para os ajustes necessarios no decorrer da mesma.

Ap0s as intervengdes em cada trelica, sera gerado um relatorio com todas as intervengdes
feitas e emitido um termo de responsabilidade técnica de cada elemento. A solda devera ser
feita por profissional capacitado e apresentado laudo do trabalho realizado em cada estrutura.
Lembrando que toda a trelica devera ser inspecionada e reforcada em caso de verificacdo de
necessidade. Possuimos um valor especifico para estas recuperagdes gerais.
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2.3.4.4 Fixaciao do No Central

Neste ponto do trabalho deveremos ja possuir a analise estrutural solicitada sobre o
travamento do no6 central da trelica, os detalhes de cada parte a ser substituida e todo o
planejamento sobre a intervencdo de cada peca apds a inspecao detalhada. O tipo de fixagdo sera
indicado pela contratada, sendo sugerido o enrijecimento através de chapas de ago soldadas da
mesma forma das diagonais sendo estas dimensionadas para os esfor¢os gerados com a mudanga
de vinculos da estrutura da treliga.

2.3.4.5 Pintura Ep6xi Maritima com Fundo Anticorrosivo, Duas Deméaos (Reforma
Geral)

Ap6s a colocacdo da estrutura no lugar correto, troca da partes danificadas e ajustes dos
apoios ¢ no central (conforme sera estabelecido pela contratada) , manutengdo nas fixa¢des de
tirantes, barras contraventamento, fixacdo da tercas e demais elementos que compoem a trelica,
sera aplicado fundo preparador maritimo epoxi e posterior pintura em duas demaos de tinta
epoxi com especificacdo de utilizagdo em ambientes de alta corrosdo, nas especificagdes gerais
encontram-se as especificagdes de materiais.

A aplicagdo do fundo sera apds o jateamento que realizara a limpeza da corrosdo. Apds
aplicag@o das duas demaos de fundo sera aplicado a tinta, também em duas demaos.

2.3.4.6 Troca de Parafusos de Ligacdes
A emenda das pegas, na parte dos parafusos compete em 6 parafusos na parte superior e

6 parafusos na parte inferior, os parafusos utilizados devem ser galvanizados e com mesmas
caracteristicas dos existentes, conforme detalhe da foto a seguir:

Emenda parafusada

Doe orgdos, doe sangue: Salve vidas! 11
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2.3.4.7 Reparos nos Apoios das Tercas (Reforma Geral)

Cada linha de tergas possui uma chapa sobre a trelica para fixagdo, esta devera ser
mantida e reformada conforme a necessidade, da mesma maneira da estrutura. A reforma
compreende limpeza, aplicagdo de fundo e pintura, além de recomposicdo da pega em caso de
necessidade.

2.3.5 Reforma Demais Estruturas
2.3.5.1 Reparo e Reforma nos Apoios das Trelicas

Finalizando o tratamento das pecas, os apoios de extremidade deverdo ser inspecionados
e feito o mesmo processo de limpeza, aplicagdo de convertedor e pintura, a avaliacdo prevista da
estrutura devera contemplar a avaliagdo dos sistemas de apoio e se for o caso feitos os reforcos
indicados, sera prevista uma verba de chapas e barras para tal procedimento (e/ou pinos).

O sistema de apoio encontrado é bastante simples, devera ser verificado pela contratada
quanto a sua funcionalidade apds as novas cargas que receberdo em funcao do engaste central,
em caso de necessidade serdo procedidos os reforcos que forem recomendados. A ideia inicial é
manter como estdo e incorporar um sistema que permita movimentacdo lareal pequena devido
dilatacdo térmica e apds fazendo a mesma manutencao das demais estruturas, limpeza, aplicacao
de fundo convertedor e pintura epoxi, todos os materiais com a mesma especificagdo das
trelicas.

Detalhe do apoio extremidade

2.3.5.2 Tirantes Principais (Reforma Geral)

Os tirantes principais sdo fixados com duas porcas e contraporcas em cada lado da
trelica, fixados conforme foto a seguir, a estrutura de fixacdo e os tirantes receberdo o mesmo
tratamento da estrutura da trelica, com fundo convertedor de ferrugem e pintura epoxi, as porcas
e contra porcas serdo substituidas e em caso de necessidade as roscas também, de modo que o
tirante fique totalmente novo na sua fixacdo e garantindo a sua funcionalidade e seguranga.
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. I
Detalhe tirante principal

2.3.5.3 Reforma das Trelicas Secundarias (incluindo fixa¢ao)

As trelicas de contraventamento que prendem a estrutura principal nas alvenarias dos
oitdes serdo recuperadas, conforme descrito para as demais trelicas, partes danificadas trocadas
por perfil idéntico, aplicado convertedor/fundo e pintura epdxi para meio de alta corrosdo, caso
seja necessario deverdo ser refeitas as ligagoes entre as duas treligas conforme padrao existente.

As extremidades das tergas serdo fixadas com chapas e parafusadas conforme o existente.

Treligas de contraventamento

2.3.5.4 Pendentes de Suporte Tirantes Principais (Reforma Geral)

Os tirantes possuem barras pendentes que serdo reaproveitadas, sendo apenas tratadas
com convertedor/fundo anticorrosivo conforme demais estruturas e colocadas no lugar
novamente. Os comprimentos sdo variaveis, porém serdo mantidas as mesmas caracteristicas
existentes. Serdo computados 15% de pecas novas para as devidas adequagoes.
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Pendente a reformar

2.3.5.5 Barras de Contraventamento (Reforma Geral)

Existem barras de contraventamento em X sendo 16 em cada vdo, as quais serdo
retiradas, tratadas conforme a estrutura, fundo/convertedor e pintura, além de troca de 30% das
pecas que se apresentem danificadas, seja na fixacdo, seja no decorrer da barra. No centro da
trelica também existem quatro barras (cantoneira) em cada vao entre tesouras para travamento,
estas também serdo retiradas e tratadas conforme todas as estruturas metalicas e recolocadas na
mesma caracteristica encontrada no local.

Entre cada vao existe uma barra de contraventamento transversal e paralela a trelica
principal, estas receberdo o mesmo tratamento da demais.

Barras contraventamento em X

2.3.5.6 Recuperacio Estrutura de Concreto (Pilares)

Ap6s a devida avaliagdo das estruturas de concreto, basicamente os pilares, os mesmos
possuirdo suas caracteristicas definidas e relatadas identificados um por um, se¢do, armaduras ,
capacidade de carga e patologias e intervengdes necessarias. Sera or¢ado reforco basico, retirada
camada de cobrimento corroida, limpeza das armaduras, recomposi¢do das armaduras e
posterior recobrimento das armaduras com argamassa especial para este fim, com boa aderéncia
e que ndo ataque a nova armadura. Previsdo de reforco com chapa travada com chumbador
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quimico em todas as partes necessarias. (metragem bdasica na composi¢do 12,0m de altura
pilar)E previsto também o reforgo do topo do pilar para refor¢o da carga das tesouras.

Todos os procedimentos deverdo ser fornecidos em formato de memorial e detalhes
graficos.

3 Recolocac¢ao de Pecas Novas
3.1 Telhas Metalicas Aluzinco Cobertura em Arco com Fixacoes Adequadas

A cobertura recebera telhamento totalmente novo, conforme as dimensdes do arco
existente (£54,00m de vao), as telhas utilizadas serdo do tipo galvalume, onduladas com
composi¢do de 55% aluminio, 43,5% em zinco e 1,5% de silicio e espessura 0,5mm,
comprimento 12,00m, o traspasse serd feito conforme especificacdo do fabricante, devera ser
utilizado fita de vedagdo tanto no traspasse transversal como longitudinal, todas as telhas
receberdo fixacdo com parafusos, tanto na fixacdo principal como na costura transversal. O
telhamento serd feito posicionando uma telha inteira (centralizada) no centro da cobertura
descendo para ambos os lados conforme orientacdo do fabricante fazendo os traspasses
recomendados, devera ser apresentado um croqui esquematico identificando as posicdes das
telhas. Antes da compra, a contratada devera encaminhar ao projetista as especificagdes da telha,
largura, comprimento e demais detalhes técnicos para que a escolha seja autorizada em funcao
das diferentes especificacdes do mercado (questdes dimensionais).

A fixagdo das telhas sera com parafusos diretamente nas tercas, através de parafusos
autobrocantes, zincados e com sistema de vedacdo previamente aprovados pela fiscalizagdo,
uma vez que deverdo ter vedantes (borracha pvc) maiores que as arruelas (1,5x maior), as
arruelas serdo concavas e em aluminio. Os parafusos da costura (transversal) serdo % - 14 x 7/8”
500mm, os parafusos de fixacdo serdo 12 — 14 x %” comprimento e conforme as telhas. A
quantidade em ambos os casos deve atender as especificagdes do fabricante das telhas e
devidamente juntados aos documentos da obra, diario e especificacdes da cobertura no croqui
das telhas. Os parafusos ndo podem receber aperto de forma que os vedantes sejam esmagados,
deve ser verificado o torque necessario junto ao fabricante e através de uma regulagem seguir o
mesmo torque em todos os elementos garantindo a maxima eficiéncia do produto e ficando sem
infiltragoes.

Desenho Esquematico

COBERTURA 585

Detalhe estimado da telha
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Vazamento Esmagamento 100% Estanque

Detalhe do aperto do parafuso da telha

Sera liberado para a contratada sugerir possibilidades de vedacdes para os parafusos
tendo em vista ser um ponto muito importante da fixacdo das telhas, todos os procedimentos de
fixagdo estdo incluidos na composicao das telhas.

3.2 Pintura Térmica

As telhas receberdo uma cobertura com tinta térmica, de modo a atender os requisitos de
conforto térmico para melhor utilizacdo da quadra. A tinta ¢ um revestimento térmico com micro
esferas ceramicas que atua por reflexdo a radiagdo solar, recomendada para areas externas. Sua
propriedades devem ser:

- Reduzir de 35% a temperatura interna;

- Proteger contra corrosdo, bactérias e fungos;

- Possuir eficiéncia energética, diminuindo o consumo de energia elétrica (ar condicionado);
- Reduzir a dilatag@o nas superficies;

- Auxiliar a troca térmica;

- Possuir durabilidade de 20 anos;

A tinta deve aderir a qualquer substrato exceto polietileno, ser um produto atoxico e sem
cheiro. Antes da pintura deve-se limpar a superficie. O produto deve reduzir a temperatura de
50% do telhado e no ambiente interno deve reduzir a temperatura de até¢ 6°C & 10°C dependendo
do projeto. Recomenda-se aplicar a espessura seca de 250 micrometros, isso requer um
profissional qualificado com medidor de espessura. Sua aplicacdo deve ser com sistema air-less.

Antes da compra e aplicacdo do produto, 0 mesmo devera ser apresentado ao projetista e
liberado no didrio de obras. A cor sera decidida durante a obra pelo projetista, conforme
sugestdes do fabricante escolhido.

3.3 Perfil C 100 x 50 x 425mm (4,51kg/m)Tercas (fundo e pintura)

As tercas sdo feitas de perfil C enrijecido (chapa dobrada), 100 x 50 mm (4,51 kg/m),
devera ser observado o perfil existente e os espagos entre chapas de enrijecimento, para que seja
feito conforme existente.

As pecas receberdo fundo galvanizado e a pintura serd a mesma da estrutura da trelica,
seguindo as mesmas especificacdes. As fixagdes serdo com parafusos presos em chapas que sdo
soldadas na trelica, observar o aperto dos parafusos conforme padrdo existente para permitir
dilatagdes pequenas da estrutura, seguir padrdo existente.

As posicdes serdo as mesmas existentes.
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3.4 Tirantes Principais Novos (15%)

Os tirantes novos possuirdo as mesmas caracteristicas dos existentes, diametros e
condi¢cdes de instalacdo, serdo tratados com duas demaos de fundo e tinta conforme tratamentos
dos existentes e esse percentual tem por finalidade garantir que as ligagdes e pecgas fiquem
integralmente em condi¢des seguras e novas.

3.5 Pendentes Principais Novos (15%)

Os Pendentes principais novos possuirdo as mesmas caracteristicas dos existentes,
diametros ¢ condigOes de instalacdo, serdo tratados com duas demaos de fundo e tinta conforme
tratamentos dos existentes e esse percentual tem por finalidade garantir que as ligagdes e pecas
fiquem integralmente em condigdes seguras e novas.

3.6 Barras de Contraventamento Novas (30%)

As Barras de contraventamento novas possuirdo as mesmas caracteristicas dos existentes,
diametros ¢ condigOes de instalacdo, serdo tratados com duas demaos de fundo e tinta conforme
tratamentos dos existentes ¢ esse percentual tem por finalidade garantir que as ligagdes e pecas
fiquem integralmente em condigdes seguras e novas.

3.7 Troca de Pecas Trelica Secundaria (20%)

A troca de pecas novas das trelicas secundarias possuirdo as mesmas caracteristicas dos
existentes, didmetros ¢ condi¢oes de instalacdo, serdo tratados com duas demaos de fundo e tinta
conforme tratamentos dos existentes e esse percentual tem por finalidade garantir que as
ligacdes e pecas fiquem integralmente em condi¢des seguras e novas.

3.8 Perfil U 150 para Reforma das Trelicas Novas (30%)

A troca de pegas novas das trelicas principais possuirdo as mesmas caracteristicas dos
existentes, didmetros ¢ condi¢Ges de instalagdo, serdo tratados com duas demaos de fundo ¢ tinta
conforme tratamentos dos existentes e esse percentual tem por finalidade garantir que as
ligacdes e pecas fiquem integralmente em condi¢des seguras e novas.

3.9 Fita Anticorrosiva (isola telha da terca)

Entre as telhas e as tergas sera colocado uma fita isolante anticorrosiva, para que nao
ocorra corrosdo galvanica entre as estruturas, essa fita sera colada na parte superior da terca,
protegendo toda a superficie de contato.

A fita anticorrosiva Insutape tem como principal fung@o evitar o contato entre a telha e a
terca, impedindo o aparecimento de corrosdo galvanica e também absorvendo as irregularidades
do entercamento, inibindo assim o amassamento da cobertura. A linha INSUTAPE ¢ composta
por dois produtos: a INSUTAPE METAL, recomendada para entercamento metalico, ¢ a
INSUTAPE CONCRETO, recomendada para entercamento de concreto.
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APLICACOES/USOS TIPICOS/UTILIZACOES

* [solamento de entergamentos (metalicos ou de concreto)

BENEFICIOS

» Evita corrosdo galvanica gerada pelo contato de telhas com os entergamentos metalicos;

» Evita riscos na pintura/revestimentos das telhas, gerados pelo atrito com o enter¢amento,
inibindo o surgimento de corrosdo;

» Absorve as irregularidades proporcionadas pelo contato entre o entercamento ¢ a telha
metalica, evitando assim

*0 amassamento da cobertura;

4 Equipamentos Especiais
4.1 Uso de Guindaste para Servicos na Cobertura, mobilizacio e Trabalhos Gerais

No trabalho que sera realizado sera necessario o uso de um guindaste GT 60, com
capacidade da langa de 60 toneladas e alcance da langa de aproximadamente 45m.

Quando o guindaste estiver operando, ¢ de responsabilidade da contratada o isolamento
da area de atuacdo e os devidos planos de ac¢do, assim como EPIs pertinentes.

Sera utilizado na elevacdo e corregdo das treligas rompidas.

Caso a empresa ache outra opcdo para o nivelamento e troca das pecas das trelicas
rompidas, poderdo se feitos ajustes em comum acordo, utilizando o mesmo recurso apenas
adaptando os custos.

4.2 Montagem e Desmontagem de Andaime Tubular

Sera contabilizada a montagem de 20 metros de altura de andaime e desmontagem.

4.3 Locacao de Andaime Tubular

Para o acesso os alpinistas para realizacdo dos trabalhos serda montado andaimes
tubulares nas extremidades do ginasio, um em cada lado. Serd contabilizado 20 metros por 10
meses.

5 Limpeza Permanente de Obra

5.1 Limpeza da Obra

A limpeza da obra devera ser realizada de forma permanente e todos os residuos gerados
despachados com destinacdo adequada, as estruturas que forme armazenadas no local deverdo
receber um alojamento especial, previamente ajustado entre a fiscalizagdo da obra ¢ a empresa,
dentro das possibilidades do local.

A separacdo dos residuos deverd atender as exigéncias da cartilha de Educagdo
Ambiental disponivel no GPPE.
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Especificacoes Gerais

*Convertedor de Ferrugem/fundo anticorrosivo:

Sera especificado um produto enquadrado conforme a NBR 11702 de 07/2010 — Tipo
4.2.1.5, o qual ¢ uma esmalte sintético que e aplicado diretamente sobre a ferrugem e serve
como fundo preparador, dispensa aplicacdo previa de fundo anticorrosivo, indicado para uso
interno e externo, a sua formula deve ser dupla tecnologia, dotada de alta repeléncia a agua e
acdo anticorrosiva, interrompendo e prevenindo o processo de corrosdo e desenvolvimento da
ferrugem. Todas estas informagdes deverdo estar contidas nas especificagdes do produto
utilizado e o mesmo somente podera ser utilizado na obra apos a aprovagdo do projetista.

*Tinta de Acabamento Epoxi :

A tinta utilizada nas estruturas metalicas tinta epoxi poliamida de alta espessura com
baixo teor de volateis organicos. Sera utilizada como acabamento e devera ter grande resisténcia
a solucdes salinas, dgua doce e salgada e também abrasdo. Espessura seca minima 200um.
Todas estas informacdes deverdo estar contidas nas especificacdes do produto utilizado e o
mesmo somente podera ser utilizado na obra apos a aprovagdo do projetista.

*Soldas e Ligagdes Parafusadas:

Todas as estruturas que forem tratadas receberdo manutengdo também nas ligagdes, as
ligagdes parafusadas receberdo novos elementos e onde forem necessarias soldas, a
responsabilidade do dimensionamento e qualidade das soldas serd a contratada, que através de
laudo de profissional capacitado atestara as intervengdes realizadas nos elementos com um
mapeamento e relatério, além de anotagdo de responsabilidade técnica.

Consideracoes Finais

O resumo desta obra refere-se me retirar as telhas, tercas e material elétrico para descarte,
retirar toda estrutura de contraventamento para manutengdo e substituicdo das pecas danificadas,
fazer a reforma das treligas no local utilizando alpinistas e profissionais especializados em cada
etapa do trabalho, apds remontar todo contraventamento conforme padrdo existente, colocar
tercas novas e telhamento todo novo, utilizar parafusos autobrocantes com vedantes especiais
para grandes vaos e poucas inclinagdes, aplicar uma pintura sobre as telha para que possamos
atingir um maior conforto térmico dentro do ginasio.

De maneira sucinta, trés trelicas estdo rompidas e deverdo ser levantadas com
guindaste(ou macaco hidraulico) para a correcdo do banzo superior e inferior, as demais (nove)
serdo trocadas apenas pegas do banzo inferior e feitos os devidos tratamentos descritos.

A previsdo or¢amentaria, contara com trés frentes de trabalho, retirada de telhas/tercas e
demais materiais previstos, uma equipe apoio solo para receber os materiais e guardar e outra
equipe ja trabalhando na reforma das trelicas, baseadas conforme descrito a seguir:

Equipe 01 : Funcionarios de servigos gerais para carregar e guardar os materiais
retirados, total de 5 funcionarios;

Equipe 02 : Alpinistas para retirada de telhas, tercas e demais materiais, contando com
10 funcionarios;

Equipe 03 : Alpinistas especializados em cada area de atuagdo, calderaria, solda e apoio
a esses profissionais, contando com 6 funcionarios distribuindo as tarefas.
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Também sera previsto um técnico de seguranga com especialidade na area de trabalho
em altura presente em o turno de trabalho durante toda obra.

Qualquer procedimento que venha a gerar duvida devera ser previamente acordado e em
casos de aditivos o servico somente devera ser feito quando possuirmos a assinatura dos
documentos autorizando a execucao dos servigos e os precos devidamente ajustados.

O periodo de obra previsto sera de, no maximo, 10 meses a contar da Ordem de Inicio. O
Cronograma pode ser ajustado, conforme as condi¢des para a execucdo da Empresa Vencedora,
desde que para reduzir/ou manter o prazo.

A Planilha de Medicao sera apresentada na primeira semana de obra.

Rio Grande, 05 de dezembro de 2019.

Eng® Civil Paulo Cesar Ferrari Pires
CREA/RS 139940
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