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ANEXO VIII - ESPECIFICACOES TECNICAS

(i) EspecificacOes Técnicas e anexos especificos;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
GABINETE EXECUTIVO - GABEX
UNIDADE DE GESTORA DE PROGETOS - UGP

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL INTEGRADO

— PDMI —
RIO GRANDE 2010 UMA VISAO DE FUTURO

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIADA EM REGULARIZACAO FUNDIARIA,
PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA DE CERCA DE 3500 LOTES
DISTRIBUIDOS EM SEIS BAIRROS URBANOS DO MUNICIPIO DO
RIO GRANDE.
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1. ANTECEDENTES DO PROJETO

O Programa de Desenvolvimento Municipal Integrado (PDMI) é uma agdo conjunta
dos municipios de Bagé, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Uruguaiana e tem como

objetivo impulsionar o Desenvolvimento Sustentavel da Metade Sul do Rio Grande do Sul.

Para tanto, os cinco municipios buscaram recursos externos junto ao Banco
Internacional para Reconstrucdo e Desenvolvimento (BIRD), para implementacdo de a¢Oes
de desenvolvimento urbano e rural. Para a preparacdao do projeto, os municipios
receberam, através do BIRD, uma doacdo de recursos do Governo Japonés. Estes recursos
foram utilizados na elaboragao de diagndsticos, anadlises e estudos direcionados a

subsidiar a preparac¢do dos projetos locais.

Cada municipio elaborou um Projeto que foi concebido com a seguinte
metodologia: extensa discussdao nas comunidades; definicdo das prioridades locais e
adequacdo as normas e diretrizes do orgdo financiador. Estes Projetos deram origem aos

cinco contratos individuais de empréstimos dos municipios com o BIRD.

O municipio de Rio Grande elaborou o projeto, denominado Rio Grande 2010 uma
visdo de futuro, que tem como objetivo melhorar a qualidade do servico publico, ampliar
as oportunidades de trabalho e renda e implementar uma adequada infra-estrutura
urbana com sustentabilidade ambiental. Este Projeto deu origem ao contrato de

empréstimo N° 7682-BR no valor de USS 8.100,00 milhdes de délares americanos.

O Projeto Rio Grande 2010 uma visdo de futuro é composto por trés componentes:
(i) Desenvolvimento Institucional visa melhorar a eficiéncia e a eficdcia da gestdo publica
na oferta de servicos prestados a populacao; (ii) Geracdo de Trabalho e Renda objetiva
ampliar as oportunidades de emprego e renda no municipio, através do apoio aos
micronegdcios, aumento da formalizacdo e organizacdo de micro, pequenas e médias
empresas em arranjos produtivos locais, investimentos para facilitar o acesso a programas
de microcrédito, inventario turistico e pré-diagndstico turistico municipal; (iii) Qualificacdo
Territorial que prevé acdes para a mobilidade urbana, com a pavimentacdo de vias

urbanas, drenagem pluvial, construcdo de ciclovias e sinalizacdo. Estdo também
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programadas aclGes de solucdes urbanas em dareas de ocupacdo irregular, com a

elaboracdo de projetos sociambientalmente sustentaveis.

Levando-se em consideracdo os objetivos do projeto Rio Grande 2010 uma visdo
de futuro, o presente termo de referéncia enquadra-se no componente qualificacdo
territorial, tendo como objetivo a contratacdo de uma empresa especializada na
elaboracdo de Projetos Técnicos de Regularizacdao Fundiaria, composto de Levantamento
Topografico, Projeto Urbanistico e compatibilizacdo com os Projetos de Infraestrutura em
Area de Regularizacdo de Interesse Especifico dos seis bairros, com o objetivo de reunir a
documentacdo necessaria a regularizacdo fundidria e urbanistica do parcelamento e o

respectivo registro cartorial.

2. OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo oferecer referenciais para a contratacao
de servicos técnicos especializados e producdo de documentacdo de apoio para a
implantagdo de Programa de Regularizagao Fundidria, nos Bairros Profilurb | e Il, Humaita,

Hidraulica, Queréncia e Barra Velha, na Cidade do Rio Grande.

Estes levantamentos, projetos e memoriais deverao ser executados por empresa
de consultoria, formada por equipe técnica multidisciplinar especializada, com o objetivo
de se obter a regularizacdo urbanistica e fundidria das ocupacdes urbanas informais dos
Bairros Profilurb | e Il, Humaita, Hidraulica, Queréncia e Barra Velha, num total de cerca

de 3500 imdveis, conforme area definida no Anexo I.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.1. Planejar a execugdo dos trabalhos de levantamento e projetos relacionados ao
ordenamento urbanistico e fundidrio do aglomerado urbano, objeto da presente

contratagao;

3.2. Elaborar levantamento topografico cadastral de toda a area de interesse,

compreendendo parcelamento do solo e infraestrutura urbanistica;
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3.3. Elaborar projeto de parcelamento do solo e compatibilizacdo com projetos de

infraestrutura fornecidos pela Prefeitura Municipal;
3.4. Elaboracdo de memoriais descritivos e demarcacdo dos lotes;

3.5. Montagem dos processos de individualizacdo das d4reas para posterior

encaminhamento das matriculas junto ao Registro de Imdveis.

4. PLANO DE TRABALHO

4.1. PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS, contendo as etapas de trabalho, o
detalhamento das atividades, produtos correspondentes e os procedimentos a serem

adotados;

4.2. CRONOGRAMA GERAL DE EXECUCAO, contendo o detalhamento do

cronograma fisico-financeiro de elaborac¢do dos trabalhos;

4.3. METODOLOGIA DOS TRABALHOS, contendo a descricdo geral das
metodologias a serem empregadas no desenvolvimento dos trabalhos previstos no Termo
de Referéncia e a forma de articulacdo das atividades propostas, para se obter os
produtos esperados.

4.4, PLANO ESPECIFICO DE COMUNICACAO E INCLUSAO SOCIAL, contendo
trabalhos e ag¢les efetivas de comunicagdo, que possam ser capazes de serem
implementadas durante a fase de execucdo de servicos. Deve-se ainda apresentar uma
proposta para a criagdo de um mecanismo de “reclamos”, tal qual descrito no “Marco
Conceitual de Reassentamento Involuntario” (ANEXO lll), objetivando a promogao de um
canal efetivo entre prefeitura, empresa e familias beneficidrias do projeto de
Regularizacdo Fundiaria, para atendimento de eventuais reclamacgdes, sugestdes ou
duvidas que poderdo surgir durante o processo de Regulariza¢ao Fundiaria.

* Observacdio: Todos os itens do PLANO DE TRABALHO deverdio ser apresentados

junto a proposta financeira.
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5. PRODUTOS ESPERADOS

5.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL

5.2.1. Levantamento Planialtimétrico e cadastral da area (levantamento de campo
e organizacdo dos dados), destinado a regularizacdo fundidria, projetos vidrios e de infra-
estrutura, urbanizacdo e assemelhados, executados no minimo compreendendo o
desenho detalhado, na escala variando de 1:250 a 1:100 e o calculo analitico (angulos,
distancias e areas) de: divisas da gleba principal, sistema viario, quadras, lotes, areas
livres e institucionais, edificacoes, postes de servicos publicos, meios-fios, sarjetas, muros

e cercas.

5.2.2.1. Fichas cadastrais individuais, que deverdao definir as dimensbes e
confrontacdes dos lotes e das unidades imobilidarias, com informacbes técnicas
selecionadas pela equipe técnica da Prefeitura Municipal (descricdo do tipo de unidade,
materiais componentes, estado de conservacdo, numero de moradores, data da

ocupacao e etc...).

5.2.2.2. Deverd ser aplicado o Formulario Principal de Cadastramento — FPC
(ANEXO 1) e os dados coletados deverdo servir de base para um estudo sobre a
caracterizagdo socioeconémica das familias beneficidrias a ser apresentado

conjuntamente com os formularios preenchidos.

5.2.3. Mapas impressos e arquivos vetoriais georreferenciados nos formatos shape
file e dwg, de uso e ocupacdo do solo atual e, ainda, contendo a definicdo da unidade

imobilidria, construcbes e o enderecamento atual.

Obsl1: Para a elaboracdo dos servicos de levantamento topografico cadastral
deverdo ser observadas a NBR 13133 - A.B.N.T. (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), que dispde sobre a execucdo de levantamentos topograficos assim como as
especificacdbes e normas gerais para levantamentos Geodésicos - |.B.G.E (Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatistica) - Resolu¢do PR n2 22 de 21/07/83.
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Obs2: Todos os trabalhos apresentados deverdo observar, em caso de
necessidade, “O Marco Conceitual para a Politica de Reassentamento Involuntario

definidas pelo Banco Mundial”.(ANEXO lll)

5.3. PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO E COMPATIBILIZACAO COM
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

5.3.1. PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO - composto dos documentos que se

seguem:

5.3.1.1. Memorial descritivo — MDE, compreendendo as informacdes de
concepgao do projeto, as diretrizes urbanisticas aplicadas e o quadro de caminhamento

do perimetro dos quarteirdes;

5.3.1.2. Projeto de Urbanismo — URB, compreendendo a planta geral referente a
todo o perimetro do projeto, em escala 1:10.000, plantas parciais, em escala 1:1.000, com
indicacdo das unidades imobiliadrias, suas dimensdes e enderecamento, e o sistema viario;
e plantas de detalhes, tantas quantas forem necessdrias, em escala adequada a perfeita
compreensao dos elementos apresentados;

5.3.2. COMPATIBILIZAGAO COM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

5.3.2.1. O Projeto de Urbanismo devera ser compatibilizado com os Projetos das
Redes de Infraestrutura fornecidos pela Prefeitura Municipal. Esta compatibilizacdo
devera ser feita através da Integracdo em meio digital dos projetos ora mencionados, em
arquivos vetoriais, georreferenciados formatos shape file e dwg.

5.4. MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMARCAGAO DOS LOTES

5.4.1. As unidades imobiliarias deverdo ser descritas individualmente através de
memoriais, sendo os lotes descritos através de caminhamento do perimetro e as

construgdes pela tipologia construtiva e area edificada;

5.4.2. Os lotes resultantes dos levantamentos, bem como os projetados deverao
ter seus vértices materializados em piquetes de madeira de lei ou mesmo nas construcoes

existentes.
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5.5. ENCAMINHAMENTO JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS

5.5.1. As dreas publicas e privadas, objeto dos Levantamentos e Projetos aqui
descritos, deverdao ao final deste processo ter sua individualizacdo concluida e os
processos de registro das propriedades devidamente encaminhados junto ao registro de

imoveis.

6. APRESENTACAO DOS PRODUTOS

6.1. Os produtos devem ser apresentados em versdo preliminar a Comissdo
instituida para acompanhamento dos servicos contratados, que examinard e emitira
parecer técnico. Caso seja aceito como satisfatério, sera considerado como versao
definitiva. Caso haja necessidade de alguma correcdo, a contratada deve realizar os

ajustes ou complementagbes necessarias, encaminhando nova versao.

6.2. Os produtos devem ser escritos em lingua portuguesa e entregues, na versao
preliminar, para andlise pela Comissdo instituida para acompanhamento dos servigos
contratados conforme solicitacdo da equipe de acompanhamento, e na versao final, 3
(trés) vias originais, impressas em qualidade laserprint ou similar, em papel formato A4,
conforme a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com excecdo dos mapas,
desenhos, graficos e demais anexos, para os quais poderdo ser utilizados outros formatos

para sua perfeita compreensao.

6.3. As informacdes literais (textos), em sua versao final deverdo ser entregues

também em formato *.DOC, do padrao “Microsoft Office”.

6.4. Para cada produto especifico é exigida a apresentacdo da ART relativa a cada
conselho a que pertencem os profissionais envolvidos, para juntada ao processo

administrativo do contrato.

6.5. Os mapas devem ser plotados em formato compativel, em papel tipo Sulfite e
devem ser elaborados de acordo com normas e padrdes da Cartografia Brasileira,

contendo escala grafica e numérica, grades de coordenadas planas e geograficas,
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indicativo do norte geogréafico e legenda. O conjunto de mapas impressos deve ser

entregue em arquivo digital, em formatos shape file, dwg e PDF.

6.6. Todos os dados digitais devem ser organizados em sistema de informacodes
geograficas (SIG), estando as tabelas de dados, associadas aos arquivos de informagdes
espaciais, organizadas de forma a conter todas as informacbes disponiveis sobre as
feicGes tematicas, como descricao, drea, extensao, entre outras, conforme padronizacao
estabelecida em acordo com a equipe técnica da Prefeitura Municipal. Os arquivos de
dados geograficos devem ser apresentados em formato shapefile (vetores) e geotiff

(imagens de satélite);

6.7. Todos os arquivos digitais de informagdes espaciais devem vir acompanhados
das informacGes de projecdo cartografica e de arquivos de metadados explicitando a
fonte da informacao, a escala de origem, a data de obtencao, os formatos de dados e os

tratamentos realizados.

6.8. Para a compatibilizacdo entre os Projetos de Urbanisticos e de Redes de
Infraestrutura, deverdo ser utilizados os mesmos sistemas de projecdo e referéncia da

Base Cartografica Municipal, fornecidos pela equipe técnica da Prefeitura Municipal;

6.9. Os Levantamentos e Projetos devem ser apresentados na forma de um
conjunto de relatérios impressos e plantas e também em meio digital, por meio de CD
ROM ou DVD- onde serdo realizadas as correcdes e exigéncias de complementacdo — a
serem distribuidas para andlise e avaliacdo da equipe técnica de acompanhamento e
avaliacdo. A versdo definitiva, apds a realizacdo das correcdes, complementacdes e
aprovacdo do produto, deve ser entregue por escrito, em 03 (trés) copias; e em meio

digital por meio de CD ou DVD, devidamente identificado.

6.10. O processo de individualizacdo das unidades imobilidrias serd considerado
concluso quando da apresentacdo do protocolo de recebimento dos documento/processo
junto ao Cartério e com o comprovante dos pagamentos das respectivas taxas, o
acompanhamento em fase posterior & este encaminhamento dos processos junto ao

Cartério sera feito pela Prefeitura Municipal do Rio Grande.
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7. EQUIPE TECNICA

A Equipe Técnica necessaria para o desenvolvimento dos trabalhos deve ser
constituida, por profissional engenheiro civil, arquiteto urbanista, assistente social e
topografo (no minimo, um de cada darea), habilitados em suas respectivas entidades
profissionais, que tenham comprovada experiéncia nos servicos objeto desta contratacao
através de certiddo obtida por estas entidades. Serd necessdria validacdo da equipe
contratada e respectiva experiéncia pela Comissdao Técnica instituida pela Prefeitura

responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos.
A empresa devera apresentar como condi¢do necessaria a contratagao:

a. relacdo nominal da equipe técnica (nivel superior e médio) que participara dos
servicos, com indicagdo de categoria profissional, funcao a ser desempenhada e tempo de

experiéncia;
b. curriculum vitae dos técnicos;
c. organograma funcional para os servicos com funcdes e cargos.

O trabalho deve ter a participacao de todos os profissionais listados, que deverao
se apresentar a Comissdo Acompanhamento e Fiscalizacdo da PMRG durante a execucao
dos produtos. Além dessa equipe, a Proponente devera mobilizar outros profissionais
especialistas setoriais, de nivel médio e tecnélogos, para desenvolver todo o escopo dos

trabalhos especificados nestes Termos de Referéncia.

8. COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO (CAF)

Para a avaliagdo e acompanhamento dos produtos especificados neste Termo de
Referéncia serd constituida uma Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagao (CAF),
formada por técnicos da Prefeitura Municipal do Rio Grande (PMRG), para recebimento e

avaliagdo dos produtos.
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As exigéncias resultantes da avaliacdo dos produtos pelos membros da CAF/PMRG
serdo compiladas em um uUnico documento a ser elaborado em reunido com a presenca
de todos os membros, que serd encaminhado a empresa contratada, contendo todas as

exigéncias do produto analisado.

Os produtos objeto desse Termo de Referéncia terdo o recebimento da
CAF/PMRG, mediante o termo de aceite provisério; depois de atingidos os objetivos

desejados, mediante o termo de aceite definitivo.

Os produtos serdao avaliados buscando verificar se os objetivos definidos foram
alcangados e se todas as atividades previstas foram realizadas com sucesso. Além desses
aspectos, os produtos também serdo avaliados quanto ao conteludo, atendimento
satisfatorio para o alcance dos objetivos previstos; quanto a forma de apresentacdo, se
atendeu as especificacdes e exigéncias técnicas estabelecidas; e quanto ao prazo, se foi

cumprido o prazo acordado e as dificuldades na execugao das atividades.

8.1. REUNIOES

Serdo realizados contatos formais previamente marcados pela CAF/PMRG, por
meio de reunides, entre os membros da equipe para avaliacdo dos Produtos e entre eles
e a contratada para verificagdo do desenvolvimento dos trabalhos e ajustes necessarios.
Estas reunides, ordinariamente, ocorrerdo uma vez ao meés, em data a ser definida, e
extraordinariamente sempre que solicitada pela contratante ou pela contratada. Também
ocorrerdo reunides apos a entrega dos produtos para a definicdo das correcoes e o aceite
dos produtos.

9.2. MEMBROS DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO -
CAF/PMRG

Serd constituida uma comissdo para acompanhar e fiscalizar o trabalho

desenvolvido pela contratada e as atividades previstas junto a comunidade, CAF/PMRG.

A CAF/PMRG devera ser integrada pelos seguintes representantes das Secretarias

Municipais:
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- Eng. Civil Paulo Renato Cuchiara da Secretaria Municipal de Coordenacdo e

Planejamento;

- Arq. Daniel Cougo Cardoso da Secretaria Municipal de Coordenagdao e

Planejamento;
- Eng. Civil Mauro Lippert da Secretaria Municipal de Obras e Viagao;

- Assistente Social Nadia Regina Pereira Folha da Secretaria Municipal de

Habitacdo e Desenvolvimento Urbano;

- Arg. Paulo Sérgio Ferreira de Camargo, a da Secretaria Municipal de Seguranca,

Transporte e Transito.

9. PRAZOS DE ANALISE E CORREGCAO

A Comissdo Técnica da Contratante, representada pelo executor do contrato terd

os seguintes prazos para anadlise:

- PRODUTOS: 5.2.2.1 e 5.2.2.2.: 0 prazo de analise serd de até 05 (cinco) dias uteis

apos o recebimento;

- PRODUTOS: 5.2.1,, 5.2.3,,5.3.1.1,, 5.3.1.2, 5.3.2.1, 54.1,, 54.2,, 5.5.1. : 0 prazo

de andlise serd de até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento;

O executor do contrato concederd a Contratada, um prazo para corregcdes em
cada produto, de até 10 (dez) dias ndo recorrentes, com excecdo do PRODUTO 1.1, 1.2 e

1.3 — Planejamento dos trabalhos cujo prazo sera de 05 (cinco) dias ndo recorrentes.

Qualquer correcdo necessdria além desse prazo sera considerada atraso de

entrega do produto, sujeito a multa contratual.

O inicio de alguns produtos depende da aprovacao de outros produtos. O prazo
definido para inicio e término das analises, no entanto, a Contratada deverd informar
sobre a necessidade de alteracdo de prazo, que serd julgada e acatada ou ndo pela equipe

de acompanhamento.
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Em nenhuma hipdtese poderd ser alegada a mobilizacdo da equipe de
desenvolvimento do produto no periodo de tempo correspondente entre o término de

um produto e a autorizagdo para inicio do outro.

10. PONTO DE APOIO LOCAL

Devido a complexidade dos servigos, ao prazo de execugdo exiguo, bem como para
gue a equipe de acompanhamento e fiscalizacdo dos produtos mantenha contato direto e
continuo com o coordenador geral dos trabalhos, a contratada, no caso da empresa nao
ser local, deverd informar os dados (endereco e telefone) de um ponto de apoio

localizado no municipio.

Caso haja necessidade da equipe de acompanhamento e fiscalizacdo ir até a sede
da empresa contratada, a mesma se responsabilizard pelo deslocamento, hospedagem e

alimentacdo de no minimo 3 (trés) componentes integrantes da referida comissao.

11. PROPRIEDADE DOS PRODUTOS

Todo o material gerado em virtude do desenvolvimento dos produtos e os
produtos especificados neste Termo, a serem produzidos para alcancar os objetivos
especificos, sejam intermediarios ou finais, serdo de propriedade exclusiva da Prefeitura
Municipal do Rio Grande, nao sendo permitida a CONTRATADA a cessao, venda ou

empréstimo dos mesmos.





