PROJETO DE PAVIMENTAGAO & DRENAGEM - PLANILHA ORGAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORGAMENTO RUAS P e B - PARQUE SAO PEDRO

Ruas Drenagem Pavimentagao Total
Rua P R$ 127.164,54 | R$ 263.861,14 | R$ 391.025,68
Rua B R$ 162.209,53 | R$ 194.318,83 | R$ 356.528,36
TOTAL| R$ 289.374,07 | R$ 458.179,97 | R$ 747.554,04
Total do Empreendimento| R$ 747.554,04
Calculo do BDI utilizado no orgamento
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97% Eng.2 Civil Ana Paula Mesquita Cichowski - CREA/RS 207.916
3. Despesas financeiras (DF) 1,21%
4. Administracao Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69% Coordenadora de Projetos Eng.? Suzel Magali Leite - CREA/ RS 39.323
6. Tributos (T) 6,65%
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100

BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

Chefe de Gabinete GPPE Andrea dos Santos

Rio Grande, 19 de Agosto de 2020.

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Julho de 2020 e SICRO de Janeiro de 2020.



