

**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS**  
**GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS**

**ORÇAMENTO RUAS P e B - PARQUE SÃO PEDRO**

Ruas	Drenagem	Pavimentação	Total
Rua P	R\$ 127.164,54	R\$ 263.861,14	R\$ 391.025,68
Rua B	R\$ 162.209,53	R\$ 194.318,83	R\$ 356.528,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 289.374,07</b>	<b>R\$ 458.179,97</b>	<b>R\$ 747.554,04</b>
<b>Total do Empreendimento</b>			<b>R\$ 747.554,04</b>

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

1. Garantia (G)	0,74%
2. Riscos ( R )	0,97%
3. Despesas financeiras (DF)	1,21%
4. Administração Central (AC)	4,67%
5. Lucro (L)	8,69%
6. Tributos (T)	6,65%
<b>Total</b>	<b>25,36%</b>

BDI=[{(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)}-1]x100  
**BDI=** conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Eng.<sup>a</sup> Civil Ana Paula Mesquita Cichowski - CREA/RS 207.916

Coordenadora de Projetos Eng.<sup>a</sup> Suzel Magali Leite - CREA/ RS 39.323

Chefe de Gabinete GPPE Andrea dos Santos

Rio Grande, 19 de Agosto de 2020.

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Julho de 2020 e SICRO de Janeiro de 2020.