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                                                           Prefeitura Municipal do Rio Grande

Obra
MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESCOLA CIPRIANO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS 4,914.82 2.77 %

 1.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 84.94 109.66 2,193.20 1.24 %

 1.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 22.06 28.48 2,278.40 1.29 %

 1.3  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 19.99 25.81 103.24 0.06 %

 1.4  88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 16.13 20.82 83.28 0.05 %

 1.5  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 19.88 25.67 256.70 0.14 %

 2 OBRA CIVIL 8,030.87 4.53 %

 2.1 ALVENARIA 1,978.62 1.12 %

 2.1.1  72131 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 5.76 140.19 180.99 1,042.50 0.59 %

 2.1.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 11.52 5.07 6.55 75.46 0.04 %

 2.1.3  87778 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 11.52 57.87 74.71 860.66 0.49 %

 2.2 ESQUADRIAS 5,580.89 3.15 %

 2.2.1  100752 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

m² 15.1 36.75 47.44 716.34 0.40 %

 2.2.2  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 4.16 388.97 502.16 2,088.99 1.18 %

Planilha Orçamentária Sintética

SINAPI - 08/2020 - Rio 
Grande do Sul
FDE - 07/2020 - São Paulo

 29,1% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 2.2.3  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 5.3 405.65 523.69 2,775.56 1.57 %

 2.3 DRENAGEM ÓLEO 471.36 0.27 %

 2.3.1  COMP 70 Próprio Sistema de Armazenamento de Oléo Unidade 1 365.11 471.36 471.36 0.27 %

 3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BAIXA TENSÃO 127,998.03 72.23 %

 3.1  
ELECOMP.0

1 

Próprio Copia da SINAPI/com cotação(92994) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 610 131.44 169.69 103,510.90 58.41 %

 3.2  
ELECOMP.1

1 

Próprio Copia da SINAPI/com cotação (92992) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120 104.69 135.15 16,218.00 9.15 %

 3.3  
ELECOMP.1

0 

Próprio Copia da SINAPI (92988) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. cotação

M 75 56.19 72.54 5,440.50 3.07 %

 3.4  
ELECOMP.0

Próprio Copia da SBC/com cotação (063461) - CABO COBRE NU 19 FIOS 1AWG - 
50mm2

m 20 81.40 105.09 2,101.80 1.19 %

 3.5  83485 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 5 63.31 81.73 408.65 0.23 %

 3.6  078051 SBC SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE UN 6 41.08 53.03 318.18 0.18 %

 4 SUBESTAÇÃO 29,330.66 16.55 %

 4.1  COMP 68 Próprio Copia da SINAPI/com cotação (73857/002) - TRANSPORTE E INSTALAÇÃO 
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 
15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL.

UN 1 616.43 795.81 795.81 0.45 %

 4.2  
ELECOMP.0

Próprio Copia da SIURB/cotação (091417) - CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV 
- 1 X 35MM2 UNIPOLAR

m 120 130.42 168.37 20,204.40 11.40 %

 4.3  09.80.017 FDE MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV 
ATE 35MM2

UN 1 359.88 464.61 464.61 0.26 %

 4.4  09.80.019 FDE MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV 
ATE 35MM2

UN 1 267.13 344.86 344.86 0.19 %

 4.5  COMP 69 Próprio Copia da FDE (09.80.017) - MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA INSTALAÇÃO UN 6 178.29 230.17 1,381.02 0.78 %

 4.6  
ELECOMP.0

Próprio Copia da SBC/com cotação (063461) - CABO COBRE NU 7 FIOS 1AWG -
25mm2

m 30 57.03 73.63 2,208.90 1.25 %

 4.7  090678 SIURB BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM M 3 166.65 215.15 645.45 0.36 %

 4.8  74130/008 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 
400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 1,304.56 1,684.19 1,684.19 0.95 %

 4.9  160325 IOPES Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) 
terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na 
porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente

und 1 371.94 480.17 480.17 0.27 %

 4.10  
ELECOMP.0

2 

Próprio Copia da SINAPI/com cotaçaõ (92990) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5 79.21 102.26 511.30 0.29 %

 4.11  
ELECOMP.0

8 

Próprio Copia da SINAPI/com cotação (92986) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5 39.79 51.37 256.85 0.14 %
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 4.12  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2 16.84 21.74 43.48 0.02 %

 4.13  72553 SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 165.19 213.26 213.26 0.12 %

 4.14  091028 SIURB LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - 
AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA

UN 1 74.64 96.36 96.36 0.05 %

 5 COMPLEMENTOS 1,580.32 0.89 %

 5.1  72272 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO   SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 95MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 14.72 19.00 95.00 0.05 %

 5.2  061300 SBC TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 120mm2 UN 16 30.41 39.26 628.16 0.35 %

 5.3  39.10.240 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² un 3 19.70 25.43 76.29 0.04 %

 5.4  171077 SEDOP Terminal de compressão em latão  70mm² UN 2 7.31 9.44 18.88 0.01 %

 5.5  061302 SBC TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2 UN 6 27.67 35.72 214.32 0.12 %

 5.6  171074 SEDOP Terminal de compressão em latão  35mm² UN 2 4.60 5.94 11.88 0.01 %

 5.7  171073 SEDOP Terminal de compressão em latão  25mm² UN 10 4.23 5.46 54.60 0.03 %

 5.8  061355 SBC TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 120mm2 UN 9 29.24 37.75 339.75 0.19 %

 5.9  063075 SBC FITA ISOLANTE SCOTCH 3M ROLO 5m PRETO OU ESPAGUETE 
TERMORETRÁTIL

UN 2 54.78 70.72 141.44 0.08 %

 6 SEGURANÇA 5,360.94 3.03 %

 6.1  
FECHADUR
A PADRÃO 

Próprio FECHADURA PADRÃO CEEE COM INSTALAÇÃO -, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, EM PORTA DE ALUMÍNIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 245.94 317.51 635.02 0.36 %

 6.2  090938 SIURB PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - 
COMPLETA

UN 1 277.16 357.81 357.81 0.20 %

 6.3  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 33.80 43.64 43.64 0.02 %

 6.4  8466 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v m 10 6.85 8.84 88.40 0.05 %

 6.5  100704 SINAPI CADEADO DE AÇO INOX, M 45 PADRÃO CEEE UN 1 147.05 189.84 189.84 0.11 %

 6.6  11542 ORSE Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 80 x 80cm, inclusive 
cantoneira "L",  2" x 3/16" e juntas de vedação

un 10 304.97 393.72 3,937.20 2.22 %

 6.7  040231 IOPES Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de 
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

m³ 0.2 422.27 545.15 109.03 0.06 %

_______________________________________________________________
Denison Farias Leite
Setor de Engenharia

Total sem BDI 137,270.13
Total do BDI 39,945.51
Total Geral 177,215.64
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