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Obra: V416/010 - SERVIGO DE DEMOLIGAO PARCIAL DA .EMEF ADMAR CORREA Endereco: RUA FELIX DA CUNHA
Cliente: PMRG - SMEd Cidade: RIO GRANDE
Preco Unitario/Preco Total
Iltem/Descri¢ao Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total %
1. SERVICOS INICIAIS
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 M2 243,11 41,65
486,22 83,30 569,52 033%
90778 (90778) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 88,00 H 0,57 109,44
COMPLEMENTARES 50,16 9.630,72 9.680,88 557%
90780 (90780) MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 440,00 H 0,57 69,88
250,80 30.747,20 30.998,00 17.85%
27501 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 10,00 UN 46,70 0,00
467,00 0,00 467,00 027%
73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 253,80 M2 8,36 4,95
MONTAGEM 2.121,77 1.256,31 3.378,08 194%
1526 OCULOS DE PROTECAQO (6944884) 10,00 PR 7,50 0,00
75,00 0,00 75,00 0,04%
26,01%
Total de SERVICOS INICIAIS 3.450,95 41.717,53 45.168,48 26,01%
2. TAPUME
74220/1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA 98,05 M2 23,91 29,16
A CAL E REAPROVE ITAMENTO DE 2X 2.344,38 2.859,14 5.203,52 3,00%
3,00%
Total de TAPUME 2.344,38 2.859,14 5.203,52 3,00%
3. INSTALAGOES PROVISORIAS
74210/1 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 10,00 M2 265,56 208,87
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E 2.655.60 2.088,70 474430 273%
AREIA)
25101 INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT 1,00 PT 633,14 248,98
633,14 248,98 882,12 051%
73960/1 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA 1,00 UN 986,30 690,76
OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR 986,30 690,76 1.677,06 097%
73752/1 SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO 1,00 UN 3.466,25 1.470,73
DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA 3.466,25 1.470,73 4.936,98 2:84%
PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FB OCIMENTO,
INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES
(INSTALACOES E APARELH
7,05%
Total de INSTALAGOES PROVISORIAS 7.741,29 4.499,17 12.240,46 7.05%
4. REMOGAO DO ENTULHO DA OBRA - EMPRESA ESPECIALIZADA
85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 269,77 M3 17,44 44,08
4.704,79 11.891,46 16.596,25 9.56%
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 269,77 M3 10,42 13,69
2.811,00 3.693,15 6.504,15 3.74%
13,30%
Total de REMOCAO DO ENTULHO DA OBRA - EMPRESA ESPECIALIZADA 7.515,79 15.584,61 23.100,40 13.30%
5. DEMOLIGAQ DO 2° PAVIMENTO E DA COBERTURA
72231 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS 204,55 M2 1,70 4,28
347,74 875,47 1.223,21 0,70%
85367 DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA 23,60 M2 4,37 11,78
103,13 278,01 381,14 0.22%
73899/2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 33,21 M3 26,67 69,25
S/REAPROVEITAMENTO 885,71 2.299,79 3.185,50 183%
73899/1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 32,25 M3 21,37 55,39
S/REAPROVEITAMENTO 689,18 1.786,33 247551 143%
73801/2 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO 185,08 M2 7,31 18,37
DE PONTEIRO, ESPESSU RA ATE 4CM 1.352,93 3.399,92 4.752,85 2.74%
72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO 121,28 M2 1,93 4,90
234,07 594,27 828,34 048%
84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL 8,77 M3 90,73 235,45
EMPILHACAO LA TERAL NO CANTEIRO 795,70 2.064,90 2.860,60 165%
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Obra: V416/010 - SERVICO DE DEMOLIGAO PARCIAL DA .EMEF ADMAR CORREA Enderego: RUA FELIX DA CUNHA
Cliente: PMRG - SMEd Cidade: RIO GRANDE
Preco Unitario/Preco Total
Iltem/Descri¢ao Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total %
72216 DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO 7,71 M3 63,04 159,20
486,04 1.227,43 1.713,47 099%
85414 REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA 57,80 M 1,93 5,19
111,55 299,98 411,53 024%
85416 REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS 32,00 UN 3,37 10,13
107,84 324,16 432,00 025%
85332 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE 29,00 UN 1,23 4,13
LAMPADAS 35,67 119,77 155,44 009%
85407 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA 326,60 M 2,67 7,23
872,02 2.361,32 3.233,34 186%
72240 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE 161,48 M2 7,31 20,10
VIGAMENTO 1.180,42 3.245,75 4.426,17 2.55%
72143 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 7,00 UN 11,65 38,09
81,55 266,63 348,18 0.20%
85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS 61,02 M2 4,85 12,25
295,95 747,50 1.043,45 060%
72229 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS 204,55 M2 3,88 11,18
ONDULADAS 793,65 2.286,87 3.080,52 177%
72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 7,00 UN 2,44 7,86
17,08 55,02 72,10 0,04%
72238 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE 121,28 M2 1,93 5,59
PERFIS 234,07 677,96 912,03 053%
72242 RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO 24,30 M2 1,34 4,23
32,56 102,79 135,35 008%
72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES 7,40 M2 5,79 18,85
METALICOS 42,85 139,49 182,34 010%
73478 MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 10,00 H 144,06 20,37
1.440,60 203,70 1.644,30 095%
74107/1 ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA 63,73 M2 12,87 16,35
820,21 1.041,99 1.862,20 107%
20,36%
Total de DEMOLIGAO DO 2° PAVIMENTO E DA COBERTURA 10.960,52 24.399,05 35.359,57 20,36%
6. DEMOLIGAO DO PVIMENTO TERREO
85367 DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA 37,20 M2 4,37 11,78
162,56 438,22 600,78 0:35%
73899/2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 42,04 M3 26,67 69,25
S/REAPROVEITAMENTO 1.121,21 2.911,27 4.032,48 232%
73899/1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 43,22 M3 21,37 55,39
S/REAPROVEITAMENTO 923,61 2.393,96 3.317,57 191%
73801/2 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO 157,41 M2 7,31 18,37
DE PONTEIRO, ESPESSU RA ATE 4CM 1.150,67 2.891,62 4.042,29 233%
84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL 31,29 M3 90,73 235,45
EMPILHACAO LA TERAL NO CANTEIRO 2.838,94 7.367.23 10.206,17 5:88%
72216 DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO 2,11 M3 63,04 159,20
133,01 335,91 468,92 027%
85416 REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS 76,00 UN 3,37 10,13
256,12 769,88 1.026,00 05%%
85407 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA 475,80 M 2,67 7,23
1.270,39 3.440,03 4.710,42 271%
85376 DEMOLICAO DE PISO VINILICO 55,49 M2 1,60 417
88,78 231,39 320,17 0.18%
85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS 5,00 UN 3,25 8,17
SANITARIOS 16,25 40,85 57,10 0.03%
85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS 5,00 UN 4,85 14,13
24,25 70,65 94,90 0,05%
85332 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE 25,00 UN 1,23 413
LAMPADAS 30,75 103,25 134,00 008%
72240 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE 101,45 M2 7,31 20,10
VIGAMENTO 741,60 2.039,15 2.780,75 160%
72143 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 12,00 UN 11,65 38,09
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Obra: V416/010 - SERVICO DE DEMOLIGCAO PARCIAL DA .EMEF ADMAR CORREA Enderego: RUA FELIX DA CUNHA
Cliente: PMRG - SMEd Cidade: RIO GRANDE
Preco Unitario/Preco Total
Iltem/Descri¢ao Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total %
139,80 457,08 596,88 034%
72148 RETIRADA DE BATENTES METALICOS 3,00 UN 11,65 33,94
34,95 101,82 136,77 008%
85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS 62,73 M2 4,85 12,25
304,24 768,44 1.072,68 0.62%
72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 11,00 UN 2,44 7,86
26,84 86,46 113,30 0.07%
72242 RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO 11,62 M2 1,34 4,23
15,57 49,15 64,72 004%
72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES 17,25 M2 5,79 18,85
METALICOS 99,88 325,16 425,04 024%
73478 MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 14,00 H 144,06 20,37
2.016,84 285,18 2.302,02 133%
21,02%
Total de DEMOLIGAO DO PVIMENTO TERREO 11.396,26 25.106,70 36.502,96 21.02%
7. DEMOLICAO DAS FUNDACOES
83339 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 30,29 M3 18,22 45,92
1,50 M. 551,88 1.390,92 1.942,80 112%
85364 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20,19 M3 69,39 180,05
1.400,98 3.635,21 5.036,19 2.90%
55835 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE 30,29 M3 16,97 42,86
514,02 1.298,23 1.812,25 1,04%
5,06%
Total de DEMOLICAO DAS FUNDACOES 2.466,88 6.324,36 8.791,24 506%
8. FECHAMENTO DOS VAOS PARA ISOLAMENTO DA ESCOLA AO PREDIO DEMOLIDO
87471 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 19,59 M2 30,18 13,73
VERTICAL DE 9X19X39CM ( ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA 591,23 268,97 860,20 0.50%
MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAME COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 19,59 M2 2,06 1,77
INTERNAS, COM COLH ER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 40,36 34,67 75,03 004%
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
87530 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 19,59 M2 18,85 14,87
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 369,27 291,30 660,57 0.38%
PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE1 2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 19,59 M2 1,19 0,79
AF_06/2014 2331 15,48 38,79 002%
88489 APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 19,59 M2 8,31 3,83
PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014 162,79 75,03 237,82 014%
1,08%
Total de FECHAMENTO DOS VAOS PARA ISOLAMENTO DA ESCOLA AO PREDIO DEMOLIDO 1.186,96 685,45 1.872,41 1.08%
9. FECHAMENTO DOS VAOS DO TELHADO JUNTO AO PREDIO DEMOLIDO
87471 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 15,80 M2 30,18 13,73
VERTICAL DE 9X19X39CM ( ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA 476,84 216,93 693,77 0.40%
MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAME OM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 15,80 M2 2,06 1,77
INTERNAS, COM COLH ER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 32,55 27,97 60,52 003%
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
87530 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 15,80 M2 18,85 14,87
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 297,83 234,95 532,78 031%
PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE1 , ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
0,74%
Total de FECHAMENTO DOS VAOS DO TELHADO JUNTO AO PREDIO DEMOLIDO 807,22 479,85 1.287,07 0.74%
10. INSTALAGCOES ELETRICAS - ADEQUAGAO DA EXISTENTE
ADEQUAGOES DAS INSTALACOES ELETRICAS - ALIMENTADOR PREDIAL DO 1,00 UN 1.054,26 1.948,94
PREDIO ANEXO (ALA DO MATERNAL) 1.054,26 1.948,94 3.003,20 1,73%

1,73%
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Obra: V416/010 - SERVIGO DE DEMOLIGAO PARCIAL DA .EMEF ADMAR CORREA Enderego: RUA FELIX DA CUNHA
Cliente: PMRG - SMEd Cidade: RIO GRANDE
Preco Unitario/Preco Total
Iltem/Descri¢ao Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total %
Total de INSTALAGOES ELETRICAS - ADEQUAGAO DA EXISTENTE 1.054,26 1.948,94 3.003,20 1.73%
11. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
ISOLAMENTOS DAS TUBULAGOES HIDROSSANITARIAS 1,00 UN 93,02 153,86
93,02 153,86 246,88 0.14%
0,14%
Total de INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 93,02 153,86 246,88 0.14%
12. LIMPEZA FINAL DA OBRA
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 352,25 M2 0,87 1,72
306,46 605,87 912,33 053%
0,53%
Total de LIMPEZA FINAL DA OBRA 306,46 605,87 912,33 053%
TOTAL DO ORGAMENTO 49.323,99 124.364,53 173.688,52 100,00%




