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CADERNO DE ENCARGOS

1. DISPOSICOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo descreve o conjunto de especificacoes,
critérios, condigdes, técnicas, materiais € mao de obra necessarios para a execugao
da obra de implantagdo do Plano de Prevencao e Protecdo Contra Incéndio (PPCI) e
do Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Roque Aita Jr, de propriedade da Prefeitura Municipal do
Rio Grande.

2. OBJETO DA LICITACAO

A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa de construcao civil
capacitada para a execugdo da obra e servicos de engenharia necessarios a
implantagdo e readequacao do Plano de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio
(PPCIl) e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Roque Aita Jr, situada na Av. Oswaldo Aranha,
S/n,; Vila Bernardete, com fornecimento de mao de obra e todos os materiais
necessarios a completa e perfeita implantacdo de todos os sistemas definidos, em
conformidade com os projetos apresentados.

Para a fixacao dos critérios de elaboracdo dos métodos de execucao da obra,
servigos e diretrizes para o controle técnico, € obrigatéria a aplicacdo das instrucoes
deste Memorial Descritivo, projetos e Normas da ABNT aplicaveis a cada caso ou, na
sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica. Trata-se de uma construgéao
existente com area de 358,54m?2.

Elaboracao do projeto:
DMS Arquitetura & Engenharia Ltda.
Fone: (53) 3204-0888
Endereco: Rua Francisco Marques n°® 348 — Rio Grande/RS
E-mail: engenharia@dms-rs.com.br

Web site: www.dms-rs.com.br
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Responsaveis técnicos:
Rodrigo Marques de Freitas
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335

Ricardo Rodrigues da Silva
Eng. Eletricista e de Seguranga no Trabalho
CREA/RS 193.844

Anotacao de Responsabilidade Técnica
Plano de Prevengéao e Protegéo Contra Incéndio: n® 8131804.

Sistema de Protegcdo Contra Descargas Atmosférica: n® 8118112.

3. TERMINOLOGIA

Para efeito deste Memorial Descritivo, serdo adotadas as seguintes definicoes:
CONTRATANTE: Orgéo que contrata a execugdo de servicos e obras de
construcdo, complementagdo, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou
conjunto de edificac¢des.

CONTRATADA: Empresa ou profissional contratado para a execugao de servigos
e obras de construcao, complementacao, reforma ou ampliacdo de uma edificacao
ou conjunto de edificagées.

FISCALIZACAO: Orgao ou profissionais designados pela Contratante para
acompanhar e fiscalizar os servigos da Contratada.

PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI): Projeto
elaborado conforme as legislagbes vigentes, composto por plantas e formularios
necessarios a adequagdo do PPCl no corpo de bombeiros, seguindo os
parametros exigidos para cada tipo de ocupacao.

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA):
Sistema completo destinado a proteger uma estrutura contra os efeitos das
descargas atmosféricas, tendo como objetivo evitar e/ou minimizar o impacto dos
efeitos das mesmas, que podem ocasionar incéndios, explosdes, danos materiais
e, até mesmo, risco a vida de pessoas e animais.

CADERNO DE ENCARGOS: Parte do Edital de Licitacdo, que tem por objetivo
definir o objeto da licitagcdo e do sucessivo contrato, bem como estabelecer os
requisitos burocraticos e administrativos para a sua execugao.
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e MEMORIAL DESCRITIVO: Parte do Edital de Licitacdo que tem por objetivo
estabelecer e descrever de forma minuciosa os requisitos, condigbes e diretrizes

técnicas para a perfeita execugao dos servigos previstos em contrato.
4. SERVICOS PREVISTOS

Para o prédio em questao, esta sendo previsto a implantagdo de placas de
saida, extintores, saida de emergéncia e corrimaos, a construgdo de uma Central de
Gas Liquefeito de Petréleo e a execugéo de Sistema de Prote¢cdo Contra Descargas
Atmosféricas.

Além de todas as medidas de prevencgao contra incéndio previstas no paragrafo
acima e especificadas neste Memorial Descritivo, a CONTRATADA devera fornecer
Treinamento de Prevencao e Combate a Incéndio (TPCI) para trés funcionarios do
prédio. O curso devera ser realizado por empresa especializada, ministrado por
profissional com formacao ou especializacao em Seguranca do Trabalho, devidamente
registrado no Conselho Regional competente ou no Ministério do Trabalho, ou por
integrantes do Corpo de Bombeiros Militar. Devera também ser fornecido Certificado
de Treinamento de Prevengédo e Combate a Incéndio para os participantes. A
realizacdo dos cursos devera ser feita obedecendo rigorosamente a RESOLUCAO
TECNICA N¢ 014/BM-CCB/2009.

Apoés concluida a Central de Gas Liquefeito de Petréleo, devera ser realizado
um ensaio de estanqueidade para a verificacdo de algum tipo de vazamento. A rede
de alimentagao deve sofrer um ensaio com pressao pneumatica de, no minimo, 1Mpa
(10 kgf/lcm2) por, no minimo, 2 horas. Apo6s a verificagdo, sera elaborado um laudo
dando pela condicao de uso do sistema.

O teste de estanqueidade na tubulagao de gas é um item de vistoria obrigatéria
para a emissdao do AAPPCI, este servico deve sempre ser feito por profissionais
qualificados e habilitados quanto a avaliagdo dos sistemas de gas inflamavel
canalizado, seguindo as Normas Técnicas da ABNT vigentes.

5. PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA
FiSICO/FINANCEIRO

A CONTRATADA devera apresentar declaragao de visita ao local da obra e de
conhecimento de todos os servicos a serem executados. Além disso, as empresas
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participantes do processo licitatério devem, apds examinar os Elementos Técnicos do
Edital (Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orgcamentaria e Cronograma
Fisico/Financeiro) e antes da data da abertura da licitacdo, manifestar qualquer
inconformidade com o0s mesmos, para que eventuais alteragdes possam ser
procedidas até a data da abertura do processo licitatério.

Nao havendo comunicacao escrita, conforme estabelecido acima, o proponente
declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece este processo e toda
a sua documentagao;

A Planilha Orcamentaria apresentada pelos concorrentes terdo os mesmos
itens da Planilha da Licitante. Eventuais indicagcdes de servicos e/ou materiais
constantes no Memorial Descritivo e nao explicitos na Planilha Orgcamentaria estao
embutidos e orgados nos respectivos itens da mesma.

As empresas participantes do processo licitatorio deverdo apresentar o
Cronograma fisico-financeiro em 03 (trés) etapas quinzenais, sendo que, em relagéo
ao valor total, a 12 (primeira) parcela nao podera ser superior a 30 % (trinta por cento)
e a 3?2 (terceira), ultima parcela, nao podera ser inferior a 30 % (trinta por cento); ja a 22
(segunda) parcela, devera ser préxima de 40 % (quarenta por cento) do valor total,
nao podendo variar mais de 3 % (trés por cento), com resultado de suas totalizagdes
em 100% (cem por cento).

6. REUNIAO DE PARTIDA DE OBRA

Apéds a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera ser realizada
uma reunido com a participacdo dos representantes da FISCALIZACAO, da
CONTRATANTE e CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para
andamento das atividades e conclusdo das etapas previstas. A reunido devera ser
registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra. Nas etapas
posteriores que transcorrerem durante o funcionamento do prédio, devera ser
discutido e pré-estabelecido os procedimentos, a fim de se evitar e/ou amenizar os
possiveis transtornos que a obra possa causar ao prédio ja& em operagao.

Deverao ser discutidos, entre outros, os servicos considerados criticos, de
maneira a estabelecer regras para a sua execucao (técnicas, horarios, cuidados
necessarios, etc.).

O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da CONTRATADA
devera ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, apds a reuniao de partida
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da obra, a fim de contemplar todas as condi¢ges estabelecidas e definidas entre os
representantes da FISCALIZACAO, da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

Havendo a necessidade de realizar servicos ndo previstos neste Memorial
Descritivo, antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a CONTRATADA s6
podera fazé-lo apds prévia aprovacdo do servico e orgcamento por parte da
FISCALIZACAO.

O documento “Ordem de Servigcos” sera emitido e apensado ao devido
Processo Administrativo imediatamente apds a devolugcéo, pela CONTRATADA, de
seu ciente. Para todos os efeitos legais, considera-se como data efetiva para geracao
de seus efeitos a data aposta pela CONTRATADA com o seu ciente, € ndo a data de
emissdo da Ordem de Servigos.

Apdés a assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar as
respectivas Anotagcdes de Responsabilidade Técnica - ART de execugédo da obra e
servigos devidamente quitadas.

O pagamento das taxas (ART, Alvaras, Licencgas, Tributos, Impostos, etc.),
referentes a execugdo da obra, correra por conta da CONTRATADA, e sera
responsabilidade dessa os encaminhamentos e o recolhimento de todas as taxas
referentes a execucao da obra.

7. VISITA DE RECONHECIMENTO

A CONTRATADA fard uma visita de reconhecimento ao local da obra, como
forma de fazer um minucioso exame das condi¢des locais e averiguar os servicos e
materiais a empregar. A FISCALIZACAO participara dessa visita, como forma de
auxiliar e sanar as duvidas da CONTRATADA.

Apéds a visita, a CONTRATADA apresentara declaracdo de visita ao local da
obra e de conhecimento de todos 0s servigos a serem executados.

8. DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS NO CD DA LICITACAO

Os projetos em anexo sado orientativos e servem para identificar todos os
detalhes e pormenores construtivos da edificacdo. E dever e responsabilidade da
CONTRATADA tomar ciéncia e analisar todos os arquivos digitais fornecidos no CD
que compde o processo de licitacdo. Nele estdo contidos o presente Memorial
Descritivo com seus anexos em formato “pdf” e/ou “dwg” e as pranchas de todos os
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projetos. E dever e responsabilidade da CONTRATADA proceder a LEITURA E
REVISAO de TODOS os documentos anexos para participar do processo licitatorio.

Sera exigida pela FISCALIZACAO, como requisito para inicio da obra, a
apresentacdo de todas as plantas e especificagbes impressas em tamanho original
para conferéncia e carimbo da FISCALIZAGAO. Essas plantas deverdo permanecer
no canteiro de obras até a conclusao de todos 0s servicos.

8.1 COPIAS E PLOTAGENS

Ficara a cargo da CONTRATADA as despesas provenientes com copias e
plotagens dos projetos contidos no CD entregue pela CONTRATANTE.

8.2 LICENCA, TAXAS E REGISTROS

Ficara a cargo da CONTRATADA as despesas provenientes a licengas, taxas e

registros referentes a execugao dos servigcos e aquisicao de materiais.
9. MEDICOES E VALOR TOTAL DA OBRA

Os pregos unitarios de material e mao de obra da planilha apresentada sao
estimativos, podendo ser menores ou maiores nas propostas dos concorrentes, porém
o total proposto pelos concorrentes nao podera ser superior ao do edital.

Serso realizadas medicdes quinzenais pela equipe técnica de FISCALIZACAO
da Prefeitura Municipal do Rio Grande, onde serdo medidos 0s servigos ja executados
de acordo com o projeto, cronograma fisico-financeiro, normas vigentes e contrato. A
empresa devera exercer 0 maximo cuidado ao executar os servigos, pois qualquer
descuido ou negligéncia da mesma que cause perda de material ou dano ocasionara o
reparo ou reposicao, sem énus para a CONTRATANTE.

O valor total da implantagdo do Plano de Prevencao Contra Incéndio e do
Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas no prédio ¢ de R$ 49.088,86
(quarenta e nove mil, oitenta e oito reais com oitenta e seis centavos).
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10. DO PRAZO DE EXECUGCAO

O inicio e o desenvolvimento da obra e servigos levardo em conta as condi¢des
climaticas previstas, cabendo a CONTRATADA reorganizar o andamento dos
trabalhos, tendo justificativa por escrito e aceita pela CONTRATANTE.

O prazo para conclusao da obra é de 45 dias corridos, a partir da assinatura do
contrato com a CONTRATANTE e a entrega da ordem de inicio dos servigos.

Nao serdo computados, nos prazos contratuais, os dias impraticaveis em fortes
chuvas ou de calamidade publica, desde que devidamente comprovados e registrados
no diario de obras, pela fiscalizagdo. Qualquer imprevisto ou atraso que impossibilite a
CONTRATADA de comegar ou dar continuidade aos trabalhos sera registrado no
Diario de Obra. O prazo para a conclusdo das obras sera contado a partir do primeiro
dia util apds a emissao da Ordem de Servico por parte da fiscalizagao.

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucao das obras os seus

aspectos administrativos e técnicos.

11. IMPLANTACAO DA OBRA

11.1 CANTEIRO DE OBRAS (Deposito/Escritério)

A FISCALIZACAO determinara juntamente com a direcdo da escola um local
para a CONTRATADA implantar seu abrigo provisorio, caso seja necessario, ou local
para depositar seus materiais € montar seu canteiro, devendo essa manter em boas
condi¢des, até o final da obra, a area delimitada para seu uso.

Dentro da é&rea destinada pela FISCALIZACAO para as instalagbes da
CONTRATADA, devera ser reservado um local para a FISCALIZACAO, devendo ali
ser mantido em boas condi¢6es para consulta os seguintes documentos:

e Diario de Obra atualizado (modelo em Anexo l);

e Registro de alteracdes regularmente autorizadas;

e Arquivo ordenado de relatérios, pareceres e demais documentos administrativos
da obra;

e Cronograma fisico/financeiro;

e Comprovante de matricula da obra no INSS;

e ART /CREA ou RRT/CAU dos projetos e execugao da obra;

e Projeto executivo completos e Memorial Descritivo;
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e Servigos que eventualmente serdo contratados.
Os documentos, relacionados no item anterior, constituirdo o processo da obra,
que deve permanecer no canteiro durante a sua execucdo, a ser arquivado pela

Prefeitura Municipal do Rio Grande, ap6s a conclusdo da mesma.
11.2 ALOJAMENTO E ALIMENTACAO

A CONTRATADA, quando se propuser a oferecer refeigcdes e/ou alojamento ao
seu pessoal, respondera pelas condigbes de saude, higiene e conforto.

11.3 PLACA DA OBRA

A CONTRATADA devera manter até o final da obra, em local visivel, placa da
obra. Sera de sua responsabilidade a confeccao e fixacdo da placa, que devera ser
confeccionada em chapas planas, metdlicas galvanizadas ou de madeira
impermeabilizada, desde que em material resistente a intempéries. Sera fixada em
local bem visivel, preferencialmente no acesso principal da escola, voltada para via
publica, favorecendo a sua visualizagdo. A placa devera ser mantida em bom estado
de conservacao durante todo o periodo de execugado da obra. Sua dimensao sera de
2,00m x 1,00m, com layout definido pela Prefeitura Municipal do Rio Grande.

00.0
05.0
1400

200.0

100.0

PREFEITURA

MUNICIPAL DO RIO GRANDE

“* | TiIPo OBRA
.. | NOME OBRA

100.0

il INVESTIMENTO:
i PROGRAMA:
& ACAO:

00.0
05.0
200.0

200.0

Figura 1 - Imagem Referéncia — Layout da placa da obra.
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11.4 APLICACOES NORMAS TECNICAS

Para a fixacdo dos critérios que norteardao a elaboracdo dos métodos de

execucao das obras e servigos e as diretrizes para o controle técnico, € obrigatéria a

aplicagéo das instrugées deste Memorial Descritivo, das especificagbes técnicas dos

projetos, Leis, Resolugdes Técnicas e Normas da ABNT aplicaveis ao caso, sendo

essas:

NBR 9077/2001 — Saidas de Emergéncia em Edificios;

NBR 12693/2013 — Sistema de Protegao por Extintor de Incéndio;

RT N¢ 14/BM-CCB/2009 — Exigéncia do Treinamento de Prevencéo
Contra Incéndios — TPCI;

NBR 5419/2015 - Protecdo de Estruturas Contra Descargas
Atmosféricas (Partes 1 a 4);

NBR 13523/2008 — Central de Gas Liquefeito de Petrdleo — GLP;

NBR 15526/2013 — Redes de Distribuicdo Interna para Gases
Combustiveis em Instalacbes Residenciais e Comerciais — Projeto e
Execucao;

NBR 13431:1/2004 — Sinalizacdo e Seguranca Contra Incéndio e
Pénico Parte 1: Principios de Projeto;

NBR 13431:2/2004 — Sinalizacdo e Seguranca Contra Incéndio e
Panico Parte 2: Simbolos e suas formas, dimensdes e cores;

NBR 13431:3/2005 — Sinalizacdo e Seguranca Contra Incéndio e
Panico Parte 3: Requisitos e Métodos de Ensaio;

NBR 14100/1998 — Protecao Contra Incéndio — Simbolos Gréficos para
Projeto;

Lei Complementar N° 14.376, de 26 de Dezembro de 2013. Atualizada
em 2 de Julho de 2014 e 16 de Margo de 2015;

Instrucdo Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014;

Resolugédo Técnica CBMRS N°? 02 de Fevereiro de 2015 —
Termologia aplicada a Seguranca Contra Incéndio;

Resolugédo Técnica CBMRS N¢ 05 - Parte 01 de Fevereiro de
2015 - Processo de Seguranca Contra Incéndio Apresentacéo de
PPCIl em Geral;

Resolugédo Técnica CBMRS N° 14 de Fevereiro de 2015 —
Extintores de Incéndio.

Pagina 14 de 44




b

| T = LA

T
Caodigo Revisao
PPCI — Escola Municipal de Ensino Fundamental Roque Aita Jr 0

12. EXECUCAO DA OBRA

12.1 DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATANTE reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execugao de obras e servigos distintos daqueles
abrangidos pelo contrato da obra em questao.

A CONTRATADA néao podera opor quaisquer dificuldades a execug¢ao da obra
e servicos com relagdo a mao de obra e as entradas e deslocamentos de materiais
e/ou equipamentos no canteiro de obras.

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutengdo e seguranga de toda a obra de sua responsabilidade,
mesmo que paralisadas, correndo assim, por sua conta, as despesas com reparos ou
recomposi¢des de eventuais danos causados as mesmas. Apos a conclusao de toda a
obra ou servico, se extingue o prazo desta responsabilidade, quando sera emitido o
“Termo Provisorio de Recebimento da Obra”.

Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no local da
obra e servigos que possam apresentar interesse cientifico, mineralégico, arqueolégico
ou outros a critério da CONTRATANTE deverao ser alvo de imediata comunicagéao a
FISCALIZACAO, para as providéncias cabiveis.

Todas as obras devem ser executadas impondo o minimo de interferéncia nas
atividades desenvolvidas no prédio.

As intervencdes serdao executadas por profissionais devidamente habilitados e
capacitados para cada tarefa, abrangendo todos os servicos, desde os iniciais até a
conclusao, com todas as instalacdes em perfeito e completo funcionamento.

A execucdo da obra e instalagbes s6 devera ser iniciada apds a perfeita
compreensao dos servigos a serem executados, com a analise minuciosa de todos os
projetos, memorial e especificagdes.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da CONTRATADA
devera dar assisténcia a execugao dos servigos, fazendo-se presente no local durante
todo o periodo de trabalho dos operantes e quando das vistorias e reunides efetuadas
pela FISCALIZACAO.

Pagina 15 de 44




b

| T = LA

Caodigo Revisao
PPCI — Escola Municipal de Ensino Fundamental Roque Aita Jr 0

A solugao de todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, sera decidida
pela FISCALIZACAO, desde que atendidas todas as especificacdes das normas e
consultando os autores do projeto, quando necessario.

Durante toda a execucgao dos servigcos sera mantido no local um Diario de Obra
devidamente atualizado e assinado, onde constara todo e qualquer fato relevante
ocorrido no dia. Nesse diario também serdo anotadas as recomendacoes feitas pela
FISCALIZACAO. Além das anotacdes no Diario de Obra, todas as etapas serdo
documentadas fotograficamente e/ou com ilustragdes.

A descoberta de qualquer elemento estranho no interior dos pisos ou
alvenarias, trincas e avarias que possam colocar em risco a edificagdo ou parte dela
devera ser comunicado imediatamente & FISCALIZACAO da obra para que sejam
tomadas as providéncias necessarias.

Os servigcos serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos
projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescricoes e
exigéncias contidas neste Memorial Descritivo, convenientemente autenticado por
ambas as partes como elemento integrante do contrato e valendo como se, no mesmo
contrato, efetivamente transcrito fosse.

A CONTRATADA se obriga a executar as obras e 0s servigos de acordo com o
Memorial Descritivo, os projetos, detalhes, especificages técnicas e o valor global da
obra e servigos, desenvolvendo as tarefas de forma a conclui-las nas datas previstas

no Cronograma Fisico-Financeiro.
12.2 INSTALA(}AO E EXECU(}AO DA OBRA E SERVICOS

O pregco na tabela de orgamento devera compreender todas as despesas
decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra
necessaria a execugado dos servigos e instalagbes da obra, incluindo limpeza da
edificagcao e patio, ligacdes provisoérias, acessos provisorios, protecao e sinalizacao da
obra, quando forem necessarios, bem como despesas provenientes de alojamento e
alimentagao dos funcionarios contratados para a execug¢ao dos servigos e todos os
demais custos, diretos e indiretos, necessarios a prestacao de todos os servigos.
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12.3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A EMPREGAR

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pela Prefeitura Municipal do
Rio Grande, serdo fornecidos pela CONTRATADA, devendo ser de primeiro uso e de
boa qualidade.

Fica estabelecido, de um modo geral, que os materiais e equipamentos
empregados e 0s servigos a executar deverdo satisfazer as Normas Brasileiras,
especificacbes e métodos da ABNT, bem como as especificacbes dos projetos,
formulérios, e este Memorial Descritivo. Os materiais serdo submetidos a
FISCALIZACAO antes de seu emprego, ndo podendo o material impugnado
permanecer no Canteiro de Obras. Deverao ser de marcas que possuam o Certificado
de Qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente), em modelos de langamento
recente e de marcas consagradas pelo uso e aplicacéo.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material
especificado por outro, esse pedido de substituicdo devera ser instruido com as razbes
determinantes para tal, orgamento comparativo e laudo de exame. Na comprovagao
da impossibilidade de adquirir ou empregar determinado material especificado, devera
ser solicitado sua substituicao, condicionada a manifestacdo do Responsavel Técnico
pela obra e da FISCALIZACAO. A substituicdo de materiais especificados por outros
equivalentes e similares pressupde, para que seja autorizada, que o novo material
proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens: qualidade, resisténcia,
aspecto e precgo.

Na eventual omissdao de discriminacdo especifica de um material, 0 mesmo
devera ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso, sendo utilizado
apenas apds a FISCALIZACAO tracar as diretrizes para execucéo da tarefa.

12.4 MAQUINAS E FERRAMENTAS

As maquina e ferramentas necessdrias para a execug¢ao das intervengoes,
salvo o disposto em contrario pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, serédo
fornecidas pela CONTRATADA, devendo seguir todos os padrdes de seguranga e
qualidade.

Todas as maquinas e ferramentas necessarias a perfeita execucdo dos
servigos estarao sempre em boas condi¢cdes de uso, de forma que nao oferega riscos
aos operadores, podendo a FISCALIZACAO exigir a sua troca, desde que julgue em
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mau estado. Quando necessario, a substituicdo sera realizada em tempo habil, de
forma a ndo comprometer a qualidade dos servigos e o cronograma da obra.

12.5 MAO DE OBRA

A mao de obra devera ser de primeira qualidade e especializada, objetivando o
acabamento esperado da obra.

A CONTRATADA ficar4 obrigada a demolir e a refazer, por sua conta
exclusiva, todos os trabalhos que a FISCALIZAGAO impugnar por ma qualidade ou
que contrarie as condigdes contratuais.

Ficara a critério da FISCALIZACAO o julgamento da qualificacdo da mao de
obra, sendo a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente apo6s o
recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer empregado,
tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZACAO, venha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

Somente os operarios envolvidos na obra e pessoal autorizado pelo
Responsavel Técnico poderao permanecer no interior do prédio.

12.6 SUBCONTRATACAO

A CONTRATADA somente podera subcontratar partes dos servicos e obras se
a subcontratacdo for permitida no contrato, bem como for aprovada prévia e
expressamente pelo CONTRATANTE.

Se autorizada a efetuar partes dos servicos e obras em forma de
subcontratacdo, a CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagao das
atividades da subcontratada, bem como respondera perante 0 CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

12.7 TRANSPORTE

Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal para a execugdo dos
servicos ficara a cargo da CONTRATADA.

Todo material resultante de demolicoes ou remogdes devera ser submetido a
andlise da FISCALIZACAO para definicio de seu destino final e, se ndo for
reaproveitado, sera considerado entulho e devera ser transportado para lugar
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autorizado para receber o tipo de material, sendo de sua responsabilidade a escolha
do local, que somente devera ser considerado apto quando aprovado pela
FISCALIZACAO. A responsabilidade de manutencéo/conservacdo e carga/descarga
fica a cargo da CONTRATADA, bem como pelas consequéncias, de qualquer ordem,
oriundas dessa tarefa.

12.8 ADMINISTRACAO DA OBRA

12.8.1 RESPONSAVEL TECNICO

O acompanhamento técnico da obra e servicos sera exercido pelos
responsaveis técnicos, sendo estes engenheiros civis ou arquitetos para a execugao
do Plano de Prevengdo Contra Incéndio (PPCI) e engenheiros eletricistas para a
execucao da instalagdo do Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA). Os responsaveis técnicos emitirdo ART’s (Anotagdo de Responsabilidade
Técnica) e/ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) recolhidas em seus
conselhos, no CREA e/ou CAU, com o registro do objeto do contrato.

Esses profissionais deverao ser obrigatoriamente indicados no

julgamento da habilitacido técnica da empresa CONTRATADA no processo

licitatorio. A substituicdo desses profissionais somente serd admitida perante
comprovacao de experiéncia equivalente ou superior, mediante comunicacao formal a
administracdo da Prefeitura Municipal do Rio Grande e autorizagdo da
FISCALIZACAO.

12.8.2 ENCARREGADO DE OBRA
A empresa CONTRATADA devera manter no canteiro de obra um encarregado
de obra pelo periodo minimo de quatro horas diarias, capaz de discutir e definir
pequenos ajustes da obra com o fiscal, desde que devidamente registrados em diarios
de obras, nas visitas ndo agendadas da FISCALIZACAO.
Havendo aditamento de prazo para execugdo da obra, a CONTRATADA
responsabilizar-se-a pela permanéncia do encarregado Obras pela jornada de trabalho

mencionada.
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12.9 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) E
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA (EPC)

A CONTRATADA providenciara e se responsabilizard pelo fornecimento de
todos os equipamentos de protegao individual e coletiva necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa ou servigco que estara sendo executado, conforme
previsto nas normas: NR-06, NR-08, NR-10 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério
do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurancga especificos.

A CONTRATADA devera apresentar cépia da relagcdo de EPI's entregues, com
assinatura de recebimento dos trabalhadores, para controle da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera providenciar também os equipamentos de protegao
coletiva e o projeto de seguranca para o canteiro, em consonancia com o PCMAT e
com o PPRA especifico, tanto da empresa quanto da obra planejada, caso seja
necessario.

A FISCALIZACAO podera determinar a paralisagdo dos servicos caso 0s
empregados ndo possuam os itens de seguranga adequados, correndo o respectivo
6nus por conta da CONTRATADA.

Os gastos oriundos dessas obrigagdes estao inclusos nos valores unitarios de

ma&o de obra, na planilha orgamentaria, na forma de encargos complementares.
12.10 HORARIO DE TRABALHO

O horario de trabalho sera estipulado pela CONTRATADA, desde que seja
compativel com o integral cumprimento do cronograma e o tempo de execugao dos
servicos a serem executados.

Caso seja necessaria a execugao dos servigos em periodos noturnos, fins de
semana ou feriados, a CONTRATADA devera informar a FISCALIZACAO com
antecedéncia e arcar com as despesas pertinentes ao escopo do projeto advindas da

eventual execucgao de trabalhos extraordinarios, como horas extras dos funcionarios.

13. PROJETOS
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13.1 INTERPRETAGAO DOS DADOS

e Em caso de dividas ou omissées, serd atribuicdo da FISCALIZACAO fixar as
medidas que melhor se adaptam a cada caso, mediante rigorosa obediéncia com o
gue preceituam as leis e normas técnicas vigentes.

e Em caso de divergéncia entre as especificacdes de materiais e as de servicos,
prevalecerao sempre estas ultimas.

e Em caso de divergéncia entre as cotas de desenho e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerao sempre as primeiras.

e Em caso de divergéncia entre a escala dos desenhos, prevalecerdo sempre os de
maior escala.

e Em caso de divergéncia entre as datas dos desenhos, prevalecerdao os de data
mais recentes.

e Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos, prevalecera
sempre 0 primeiro.

e Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos projetos, detalhamentos,
formularios ou deste Memorial, serdo consultados os autores do projeto.

Nos demais casos, devera ser contatado o Responsavel Técnico do projeto

para melhores esclarecimentos.
13.2 MODIFICACAO DO PROJETO E ESPECIFICACOES

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, acarretando ou
nao alteragdo de custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizagdo, por
escrito, da FISCALIZACAO e dos Responséveis Técnicos pelo projeto.

Em caso de itens presentes no Memorial Descritivo e ndo incluidos nos
projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execu¢ao dos servicos de
forma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificagdes, o Responsavel Técnico pelo projeto devera ser consultado, a fim de
definir qual a posigéo a ser adotada.

O pagamento ou dedugdes das modificagdes sera regulado pela aplicagao dos
precos unitarios fornecidos pela CONTRATADA no ato da licitagdo. Caso ndo conste
nos precos unitarios, sera considerado na planilha orgamentaria de referéncia nos

orgaos federais e/ou estaduais como, por exemplo, “SINAPI”. Na falta do item, a
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CONTRATANTE devera desenvolver uma composi¢cdo de servico das quais deseja
pleitear, tomando como base o sistema de referéncia de preco do SINAPI.

14. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera utilizar o modelo do Diario de Obras contido no
Anexo | deste Memorial Descritivo, pois seu preenchimento diario sera exigido,
devendo a mesma providenciar a impressao grafica de numero suficiente de folhas
com previsao até a entrega definitiva da obra.

No diario de obras serdo langadas diariamente, pela CONTRATADA, todas as
ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, chuvas, etc.

O Diario de Obras devera ser assinado semanalmente pela FISCALIZAGAO e
CONTRATADA (Responsavel Técnico Pela Obra) em duas vias, sendo a segunda
via recolhida pela FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal do Rio Grande. A falta
dessa pratica caracterizard a auséncia de acompanhamento técnico passivel de
punicao por parte da CONTRATANTE.

15. OBRIGACOES

15.1 DA CONTRATADA

E obrigacdo da empresa CONTRATADA a execucdo de todos 0s servigos
descritos e mencionados nas especificagdes, bem como o fornecimento de todo o
material, mao de obra, equipamentos, ferramentas, EPIl, EPC, andaimes e etc. para
execucgao ou aplicacao na obra.

A CONTRATADA devera, também:

Examinar os projetos, especificacdes técnicas e detalhes construtivos relativos
a execucao dos servigos contratados.

Respeitar os projetos, especificacdes e determinacdes da FISCALIZACAOQ, néo
sendo admitidas quaisquer alteragées ou modificagbes do que estiver determinado
pelas especificagbes e projetos.

Submeter previamente & aprovacdo da FISCALIZACAO eventuais ajustes no
cronograma e plano de execugdo da obra e servicos, de modo a manté-la
perfeitamente informada sobre o andamento dos trabalhos.
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Alocar os recursos necessarios a administracado e execucao dos servigcos e
obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

Providenciar junto aos érgaos competentes, sem énus para a CONTRATANTE,
todos os registros, licengas e autorizagdes que forem devidos em relagcdo a obra
contratada.

Manter no local da obra e servigos instalagcdes, funcionarios e equipamentos
em namero, qualificagéo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

Submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO os protétipos e amostras dos
materiais e equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos.

Providenciar para que os materiais, mdo de obra e demais suprimentos
estejam em tempo habil nos locais de execugao dos trabalhos, de modo a satisfazer
as necessidades previstas no cronograma e plano de execug¢do da obra e servigos
objetos do contrato.

Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado pela
FISCALIZAGCAO.

Transportar para local apropriado, aprovado pela CONTRATANTE, os
materiais de bota-fora e lixos de qualquer natureza, provenientes da execucao das
tarefas, mantendo a &rea de trabalho constantemente limpa e desimpedida.

Acatar prontamente as exigéncias e observagdes da FISCALIZAGCAO, no
sentido de reparar os servigos executados com vicios, defeitos ou incorrecoes.

Colocar placa identificadora de obra publica, no modelo padrao indicado pela
CONTRATANTE, ao iniciar a obra.

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacées tributarias, fiscais,
comerciais, sociais, acidentarias, trabalhistas e previdenciarias resultantes da
execucao do presente projeto.

Fornecimento de ART de execugédo de todos 0s servigos.

Laudos e ensaios para cada sistema implantado, para posterior comprovacgao e
aprovagao no corpo de bombeiros.

Preenchimento diario do livro Diario de Obra.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e

responsabilidade, adiante neste Memorial Descritivo, Edital e Contrato.
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15.2 DA CONTRATANTE

E de responsabilidade da CONTRATANTE fornecer &8 CONTRATADA todos
os projetos e especificacbes necessarias a execugdo dos servicos para 0s quais
foi contratada.

A CONTRATANTE manterd, desde o inicio da obra e servicos até o seu
recebimento definitivo, um servidor ou equipe de FISCALIZACAO, constituida por
profissional(is) habilitado(s) que considerar necessario(s) ao acompanhamento
dos trabalhos, devidamente designado(s) em ato oficial exarado de autoridade
competente, que contenha as disposi¢cées gerais e especificas de execugao de
sua(s) atividade(s).

A CONTRATADA facilitara, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
acdo da FISCALIZACAO, permitindo o acesso as obras e servicos em execucio,
bem como atendendo prontamente as solicitagées que Ihe forem efetuadas.

Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela FISCALIZAGAO
serdo considerados como se fossem praticados pela CONTRATANTE.

Cabe a CONTRATANTE o pagamento pelas obrigagdes por ela assumidas,

de acordo com o cumprimento do cronograma fisico-financeiro.
15.3 DA FISCALIZACAO

A fiscalizacao da obra sera exercida por profissionais da area da engenharia ou
da arquitetura regularmente registrado no CREA e/ou CAU, designados pela Prefeitura
Municipal do Rio Grande.

Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZACAO na interpretacdo dos
desenhos, Memorial Descritivo, especificagcbes e demais elementos do projeto,
bem como na condugédo dos trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a
CONTRATADA da responsabilidade pela execugcdo da obra e servigos
contratados.

A comunicacdo entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA ser4 realizada
através de documentos oficiais ou registros no Diario de Obra.

As reunides realizadas no local da obra e servigos serdo documentadas por
Atas de Reunido, elaborada pela FISCALIZACAO e que conterdo, no minimo, os
seguintes elementos: data, nome e assinaturas dos participantes, assuntos
tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

A FISCALIZACAO realizara, dentre outras, as seguintes atividades:
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Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo
pertinente aos trabalhos, incluindo contrato, projeto, Memorial Descritivo,
especificacbes técnicas, orgcamento, cronograma, cadernetas de ocorréncias,
relatérios, certificados de ensaios e testes, protétipos e catdlogos de materiais e
equipamentos utilizados ou aplicados na obra e servigos.

Promover reuniées peridédicas no local da obra, para analise e discussao
sobre o andamento da obra e servigcos, promovendo os esclarecimentos e
providéncias necessarias ao cumprimento do contrato.

Nao permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificagdes sem prévia
justificativa técnica por parte da CONTRATADA, cuja autorizagdo ou nao sera feita por
escrito através da FISCALIZACAO.

Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia da
obra e servicos em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos
trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou
profissionais eventualmente contratados pela CONTRATANTE.

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nos desenhos, memorial, especificacbes e demais elementos do
projeto.

Registrar no livro Diario da Obra as irregularidades ou falhas que encontrar na
execugao da obra e servigos.

Sustar qualquer servico que ndo esteja sendo executado em conformidade com
as normas técnicas da ABNT, legislagdo vigente na data de criacdo do projeto,
desenhos ou Memorial Descritivo.

Solicitar a substituicio de materiais e equipamentos que sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis as obras e servigos
contratados.

Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios € quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade da obra e servicos objetos do contrato.

Exercer o rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo da obra e
servigos, devendo aprovar os eventuais que ocorrerem durante o desenvolvimento
dos trabalhos.

Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e
atestar as respectivas medicbes, bem como conferir, visitar e encaminhar para

pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA.
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Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos
solicitados pela CONTRATADA e admitidos em contrato ou especificagdes
técnicas definidas, com base na equivaléncia entre os componentes.

Solicitar a substituicao de qualquer funcionario da CONTRATADA que
embarace ou dificulte a realizacdo da FISCALIZAGAO ou cuja presenca no local
da obra e servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e

responsabilidade, adiante neste Memorial Descritivo, Edital e Contrato.

MEMORIAL DESCRITIVO

1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A obra deve ser mantida constantemente limpa e organizada, conforme o
solicitado pela FISCALIZAGAO.

2. MOVIMENTO DE TERRA

Todo o material de solo que precisar ser removido para a implantacao do
Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e tubulagao de gas e
qgue nao puder ser reaproveitado devera ser retirado dos arredores do prédio e
transportado para local adequado, mediante aprovacdo da FISCALIZACAO.

O material de solo que for aproveitado devera ser armazenado em local
adequado, autorizado pela FISCALIZACAO, até o momento em que for utilizado,
desde que nao obstrua ou atrapalhe o fluxo de pessoas e veiculos.

Antes de iniciar a escavagdo, a CONTRATADA devera informar-se a respeito
de fundagbes do prédio existente, de galerias, canalizagées e cabos, na area onde
seréo realizados os trabalhos.

Nas escavagOes executadas préximas a edificagdo existente, devera ser
empregado métodos de trabalho que evitem as ocorréncias de qualquer perturbagéao
oriunda de fendmenos de deslocamento, tais como:

e Escoamento ou ruptura das fundacoes;
e Descompressao do terreno da fundagéo;

e Descompressao do terreno pela agua.
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As valas para a colocacdo dos cabos de equalizagdo deverdo medir
0,30x0,50m (largura e profundidade). Para as caixas de passagem, devera ser
considerado, como limites da escavagéo, suas dimensdes com folga de 5 cm. Para o
célculo do volume de transporte do material escavado se considerou coeficiente de
empolamento de 1,3.

As escavacgdes serdao convenientemente isoladas e, se necessario, esgotadas,
adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para seguranca dos
usudrios do prédio.

Os reaterros deverao ser executados com a utilizacao de material apropriado e
adequado, devendo ser adotado um percentual de 50% de aproveitamento do material
escavado e 50% de material de empréstimo de jazidas. Nao é aconselhada a
utilizagdo de todo o material escavado, devido a existéncia de material organico,

vegetacao, lixo, etc. nas camadas mais préximas da superficie.
3. INTERVENCOES E DEMOLICOES

Toda a demolicdo que se fizer necessaria para a adequacao da edificacdo ao
Plano de Prevengdo Contra Incéndio devera ser feita utilizando materiais e
equipamentos que causem o minimo dano possivel a edificacédo e, logo apds o término
dos servigos, as superficies deverdo ser corrigidas, deixando todos os elementos
modificados em perfeito estado e acabamento.

Nas areas de calgadas externas de piso cimentado, onde havera necessidade
de intervengdes para passagem dos cabos de equalizagdo do SPDA, deverdo ser
demolidas faixas de 30 cm de largura das mesmas. A remogao devera ser manual,
com ferramentas apropriadas, e ndo poderdo causar danos de qualquer natureza as
demais partes das calgadas existentes.

Apéds o fechamento das valas, sera executado lastro de brita de 5 cm e, apds,
serdo executados pisos cimentados com 3 cm de espessura de cimento e areia, trago
1:3, com acabamento desempenado e compativel ao piso cimentado existente.

O langamento da argamassa deve ser efetuado de modo a buscar a obtengéao
do maximo adensamento contra a base (lastro de brita), para entdo ser executado o
sarrafeamento, procedendo-se em seguida o acabamento com desempenadeira de
madeira. As faixas de piso cimentado a serem executadas deverdo ficar perfeitamente
niveladas em relacao as calcadas existentes. Os pisos cimentados recém executados
devem ser submetidos a processo de cura e deverao ser protegidos de contaminacdes
e trafego.
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Em alguns locais serd necessario realizar a quebra de piso ceramico para
colocagao dos cabos do Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas. As
quebras de piso deverdo ser feitas em faixas de no maximo 30cm de largura,
guebrando o contrapiso para poder escavar até a profundidade de aterramento dos
cabos.

Apb6s a colocacado dos cabos, as valas deverado ser aterradas e o contrapiso
realizado de acordo com os parametros para a execugao das calcadas. Tendo as
bases bem alinhadas niveladas, devera ser colocado piso ceramico igual ao existente
nos locais afetados, tendo como base o nivelamento dos existentes. As juntas deverao
ser realizadas com tamanho igual ao piso ja executado.

Devera ser feito um recorte na grade da frente para a implantacdo de uma
saida de emergéncia. Devera ser utilizado equipamento adequado para o perfeito
alinhamento na execugdo desta tarefa, tomando todos os cuidados para ndo danificar
a grade existente ou abrir vAo maiores que o determinado (1,10x2,10m).

Os materiais que nao apresentarem condigbes de reaproveitamento serao
considerados entulho e deverdo ser transportados para local conveniente e
posteriormente retirados da obra, para locais licenciados para receber o tipo de
entulho. Quando nao retirados imediatamente, deverdo ser molhados, para evitar a
propagacao de poeira, e as pegas de grande porte deverdo ser fragmentadas.

4. ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

4.1 ESQUADRIAS

Deveréa ser implantada uma grade de abrir medindo 1,10x2,10m no local onde
a grade foi recortada. A esquadria implantada devera abrir no sentido do fluxo, ser
dotada de fechadura metalica com chave e dobradi¢cas de pino fixo.

Nao sendo possivel a instalacdo da esquadria no mesmo dia do recorte da
grade, o vao deverd ser devidamente vedado com material apropriado e aprovado pela
FISCALIZACAO, evitando o acesso indevido de pessoas e assegurando a integridade
do local.

A instalagdo da grade devera observar o alinhamento, prumo e nivelamentos
necessarios. Durante a colocacao, nao devera ser forcada a se acomodar em vaos
fora de esquadro ou com dimensdes diferentes das indicadas em projeto.

Todos os acabamentos deverdo obedecer aos preceitos da boa técnica. A

argamassa utilizada devera satisfazer os aspectos visuais e técnicos aos quais foram
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empregados e o0s arremates deverdo satisfazer o correto funcionamento das

esquadrias.
4.2 CORRIMAOS

A rampa que da acesso ao banheiro adaptado para deficientes devera ter
corrimdo em ambos os lados. Os corrimdos devem ser em tubo de ago galvanizado
com barras verticais a cada dois metros (2”), barra intermedidria (1 '2”) e barra
superior (1 12”).

Sua instalagao deve seguir rigorosamente as condigbes previstas no projeto e
NBR 14718 - Guardacorpos Para Edificagao, as alturas minimas exigidas pela NBR
9077 e os detalhamentos do projeto. Devem ser cuidadosamente fixados a estrutura
da edificacdo e/ou escadas. Apds sua instalagdo nao deverdo apresentar
componentes soltos e o sistema de fixagdo ndo pode apresentar afrouxamento ou
destacamento de seus componentes. Os pinos de fixacdo dos corrimédos junto aos
pisos devem ser de ago inoxidavel. A penetragdo dos elementos de fixagdo nao deve
ser inferior a 90mm, independentemente da espessura de eventuais revestimentos. Os
componentes ndao devem apresentar defeitos que comprometam o desempenho ou a
durabilidade.

5. INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO

5.1 SINALIZACAO DE EMERGENCIA

A instalagdo das placas de sinalizagdo de emergéncia deve ser realizada
exatamente nos locais em que estdo previstas no projeto, conforme a NBR 13434-
1/2004 — “Sinalizagdo de seguranca contra incéndio e panico — Parte 1: Principios de
projeto”.

A altura de instalacao deve ser no minimo 1,80m e no méaximo 2,50m do piso
acabado. Toda a sinalizacao de emergéncia devera ser fixada com fita dupla face.

As placas devem ser do tipo fotoluminescentes de alta intensidade luminosa,
feitas de PVC rigido de, no minimo, 4mm de espessura. Suas cores e dimensdes
devem obedecer a NBR 13434-2/2004 — “Sinalizacao de seguranca contra incéndio e
panico — Parte 2: Simbolos e suas formas, dimensdes e cores”, 0 projeto executivo,

seus respectivos anexos e o presente Memorial Descritivo.
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Depois de instaladas todas as placas de sinalizagdo de emergéncia, devera ser
conferido se todas se encontram perfeitamente fixadas, sem apresentar folgas. A
convencao das placas deve obedecer o quadro de simbologia existente na prancha
01/01 do Projeto Executivo.

5.2 EXTINTORES

Os extintores de incéndio fornecidos e instalados pela CONTRATADA devem
obedecer aos critérios de agente extintor, capacidade extintora e carga apresentado
nos projetos, anexos e neste Memorial Descritivo. A instalagdo do cilindro deve ser
feita exatamente no local em que estd previsto no projeto, conforme a NBR
12693/2013: “Sistemas de protecéo por extintores de incéndio” e a legislacao vigente
na data em que o projeto foi protocolado junto aos bombeiros. Caso nao seja possivel
a instalac&o no local indicado, a CONTRATADA deve acionar a FISCALIZACAO.

Os extintores utilizados devem satisfazer os seguintes principios béasicos:

e Estar com prazo de validade de manutengédo de carga e hidrostatica
atualizadas;
e Possuir selo de garantia da ABNT/INMETRO, e rétulo do fabricante;

e Estar acompanhados de Memorial Descritivo.

Agente extintor e carga nominal |

Cédigo e modelo

CARREGADO COM PO

Capacidade extintora

EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA D! G
CAPACIDADE EXTINTORA _ 2-A:20-B:C

INSTRUGOES DE OPERAGAG
3 PUXE A TRAVA 5
m ROMPENDO 0 LACRE
3 APERTE 0 GATILHO ATE 0 FIM -
COM 0 EXTINTOR NA VERTICAL %

DIRLJA O JATO A BASE DO FOGO
ESPA'_.mNuCl T0DO 0 PO

i &

Classes de foao | Garantia e Teste hidrostatico l

FABRICANTE

Figura 2 - Imagem Referéncia — Rétulo de casco, modelo para identificacao de extintor.

Os extintores serdao fixados através de suporte metalico aparafusado na
parede, com parafuso de rosca em ago zincado e bucha de nylon S-8, seguindo os
prescritos da norma, a uma altura entre 0,10m e 1,60m em relagcado ao piso acabado,
considerando a borda inferior e a parte superior, respectivamente, conforme detalhe
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apresentado na prancha 01/01 do Projeto Executivo. O acesso aos extintores deve
permanecer desobstruido por um quadrado imaginario de 1,00m?2 (1,00mx1,00m).

Nos locais onde nao for possivel instalar extintores junto da parede, a

instalacdo devera ser feita com o emprego de suporte de extintor tripé, cromado,

pintado com tinta esmalte sintética na cor vermelha, contendo haste de identificagéo,
conforme figura que segue:

fil

Figura 3 - Imagem Referéncia — Suporte de extintor tripé, com haste de identificacao.

Cada extintor sera sinalizado individualmente com numeragdo sequencial

gravada no casco e na placa de PVC. A numeracéo, tipo, carga, capacidade extintora

e localizacdo dos extintores previstos para o prédio em questao estdo descritos na

tabela que segue:

Ne¢ DE CAPACIDADE =
ORDEM TIPO CARGA EXTINTORA LOCALIZACAO
01 PQS-ABC 4 KG 2-A 20-B:C Escuna
02 PQS-ABC 4 KG 2-A 20-B:C Circulagao 01
03 PQS-ABC 4 KG 2-A 20-B:C Refeitério
04 PQS-BC 6 KG 20-B:C Central GLP

Depois de instalados todos os extintores, devera ser conferido se todos se

encontram perfeitamente fixados, sem apresentar folga nos parafusos ou perigo de

queda.
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6. CENTRAL PREDIAL DE GLP

Devera ser construido, conforme apresentado na prancha 01/01 de GLP, uma
Central de Gas Liquefeito de Petroleo para abrigar dois botijdes P45.

Toda a tubulagdo devera ser de cobre 15mm pintada com tinta esmalte
amarela nos pontos em que estiver aparente (sendo fixada por abragadeiras metalicas
até chegar ao ponto de consumo) e nos pontos em que for enterrada, devera ficar a
uma profundidade de 50 cm.

A gambiarra deve possuir regulador de estagio unico industrial 1,5 Kg/cm? e
registro geral de corte de 2 NPT. No ponto de consumo, devera ter registro de corte
do ponto de consumo e mangueira flexivel de 1,00m (1/2"x1/2”).

A fundacdo devera ser do tipo radier, adequada para atender as cargas
determinadas pelo célculo estrutural, executada rigorosamente de acordo com as
especificacbes de projeto, com espessura de 5 cm e dimensao de 1,30x0,70m
(medidas da central de gas). Antes do langamento do concreto para confecgdo dos
elementos de fundacgéao, o local deve ser limpo, isento de qualquer material que seja
nocivo ao concreto. Deve-se colocar um lastro de brita 01 com espessura de 5cm e o
concreto estrutural tera resisténcia de 15 Mpa, sera adensado com vibrador.

A alvenaria sera de tijolo macico bem queimado, isento de trincas, com
dimensdes uniformes, resisténcia mecéanica e porosidade satisfazendo a EB-20 tendo,
necessariamente, peso aparentemente ndo superior a 1.400 Kg/ms3. O assentamento
sera executado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, no trago 1:2:8,
exceto nas trés primeiras camadas, onde sera utilizado argamassa de cimento e areia
no traco 1:4. O assentamento sera realizado com tijolos deitados perfeitamente
alinhados, contrafiados e prumados, os painéis de alvenaria deverao ser devidamente
amarrados entre si até a altura de 1,60m. O ndo atendimento ao acima enunciado
implicara na demoli¢cdo, sendo o painel novamente executado.

Os revestimentos serdo de argamassa, considerando chapisco de trago 1:3
(cimento e areia) com espessura de 9mm, embogo de trago 1:4 (cimento e areia) e
espessura de 1,5cm realizado utilizando de régua e taliscas de madeira para o perfeito
nivelamento. O reboco sera realizada com argamassa de trago 1:2 (cal e areia fina
peneirada) com espessura de 0,5cm. Recomenda-se especial cuidado com relagcao ao
acabamento (granulometria de areia; qualidade do frataxo; uso de feltro e ndo de
esponjas plasticas).

Todas as partes méveis serdo providas de dispositivos que garantam a perfeita
estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracao de aguas pluviais.
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Todos os materiais utilizados nas aberturas de aluminio deverao respeitar as
indicagbes e detalhes do projeto, e serdo isentos de defeitos de fabricagdo. A
instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagéo, ndo serao forcadas a se acomodarem em vaos
fora de esquadro ou com dimensdes diferentes das indicadas no projeto.

A porta sera do tipo veneziana de aluminio, Linha 25, sentido de abertura de
abrir, com duas folhas medindo 0,40x1,60m cada, na cor natural. Possuira marco e
contramarco no mesmo material. Os marcos e contramarcos serao em perfil tubular. O
fechamento serd composto de fechadura com chave. As dobradicas serao da marca
Papaiz ref. 1300 (31/2x3 CR) ou similar (se similar, a CONTRATADA devera
comprovar equivaléncia nos itens: qualidade, resisténcia, aspecto e prego).

Devera também possuir grade metalica galvanizada com duas folhas de
0,50x1,60m cada, chumbada as paredes externas, com fechadura com chave para
protecdo da Central.

A cobertura sera construida de uma laje pré-moldada de espessura de 5 cm,
com beirais de 5 cm e inclinagao de 3%. A ferragem devera ter uma malha 15x15cm e
@ 5.0 mm — ago CA 60, e é imprescindivel o uso de espacadores com altura de 2,5 cm
(podendo ser o sistema tipo cadeirinha ou rapadura). O concreto estrutural tera
resisténcia de 20 MPa e devera ser adensado com vibrador. E Importante que o local
de fabricagdo da pega tenha superficie lisa e plana para um melhor acabamento da
peca. Nao sera aceito deformacao, “barriga” ou porosidade nas pecas.

7. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS

O Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) devera ser
executado conforme a NBR 5419/2015 — “Protecdo de estruturas contra descargas
atmosféricas.” e a legislacao vigente na data em que o projeto foi protocolado junto
aos bombeiros.

Para o Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA sera
utilizado o sistema de Gaiola de Faraday, utilizando como captores uma malha com
dimensdes de 10x10m sobre a cobertura, em cabo de cobre nu com bitola de 35 mm?
fixado por presilhas. Onde a malha se cruzar (sem ser em locais onde localizam-se
terminais aéreos) e nos pontos em que encontrar as barras chatas para as descidas,
devera ter conector de pressao para cabos de 35 mm2.
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Os terminais aéreos serdo em aco galvanizado, com bitola de 3/8” e 30cm de
altura, fixados por um conector com furo do tipo Split Bolt.

Figura 4 - Imagem Referéncia — Terminal aéreo em ago galvanizado.

As descidas serdao realizadas conforme os locais indicados no projeto,
utilizando barra chata de ago galvanizado 7/8" x 1/8", interligadas entre si com
parafuso de cabecga chata e afastados das paredes por meio de isoladores do tipo
GELCAN de base ondulada, fixados a cada 1,50m. Os trés ultimos metros de descida
deverao estar protegidos com eletroduto de PVC rigido antichama de 17, fixados por
abracadeiras metalicas de mesmo didmetro a cada 1,00m, com buchas e parafusos de
10 mm.

Figura 5 - Imagem Referéncia - Barra Chata de A¢o Galvanizado

Figura 6 - Imagem Referéncia - Isolador Gelcan
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Figura 7 - Imagem Referéncia — Eletroduto de PVC rigido 1”.

A unido entre o cabo de equalizagédo e as hastes de aterramento devera ser
exotérmica, utilizando o equipamento “Cadinho” e material proprio para solta
exotérmica, bem como o material para ignicdo especifico para esse tipo de
procedimento. Para evitar que o material da solda vaze pelo cadinho, devera ser
utilizada massa de vedacao especifica nos vaos do equipamento. A solda devera ser
realizada sem que os cabos estejam tracionados, para evitar que se movimentem

durante o procedimento.

Figura 8 - Imagem Referéncia — Solda exotérmica na uniao dos cabos de cobre nu.

Na metade dos eletrodutos nas descidas devera ter caixa de inspeg¢édo, onde
ocorrera a transigao da barra chata para o cabo de cobre nu 50mm? de equalizagéo. A
transicao sera feita por meio de conector de medicao bimetalico.

Em cada descida devera ser realizado aterramento com caixa de inspeg¢ao de
PVC ¢300mm com trés hastes de cobre alta camada 5/8" x 3,00m.

O cabo equalizador de cobre nu 50mm?2 deve estar enterrado a 50 cm de
profundidade e ficar afastado no minimo 1,00m das paredes externas do prédio. O
cabo equalizador, bem como os aterramentos elétricos, telefonicos, eletrénicos,
tubulagbes metdlicas, entre outros; deverdo ser ligados em uma caixa equalizadora de
0,20x0,20x0,10m, instalada a uma altura de 1,50m.
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Figura 9 - Imagem Referéncia — Caixa equalizadora.

Devera ser colocado dois Dispositivo de Protegdo Contra Surtos (DPS) junto ao
medidor geral, ligados em série com a rede de alimentagéo. A fixacao devera ser pela
base, por engate rapido sobre trilhos. Para que exista um bom contato entre as
conexdes, é necessario manter apertados os parafusos e porcas correspondentes.
Devera ser de classe 1 e possuir tensdo nominal de 350V, frequéncia nominal de
50/60Hz, corrente nominal de descarga de 40Ka, por pélo, nivel de protecao 1,5 KV,
modulo de protecdo plugavel. Deverdao ter uma vida média de, pelo menos, 20 mil
manobras mecéanicas e/ou elétricas com corrente nominal. O disparo, em caso de

curto-circuito, devera ser entre 7 e 10 x In.

Figura 10 - Imagem Referéncia — Dispositivo de Protecao Contra Surtos.

8. PINTURAS

Serao obedecidas as recomendacdes que seguem na aplicagéo de pintura em
substrato de concreto, argamassa e materiais com acabamento em madeira e
metalica.

A execucao de servicos de pinturas devera atender as seguintes Normas e
praticas complementares:
* NBR 13245 — Execugéao de Pinturas em Edifica¢cdes néo Industriais;
* NBR 11702 — Tintas para Edificacées nao Industriais — Classificacao;
* NBR 12554 — Tintas para Especificagdes nao Industriais.

Pagina 36 de 44




b

| T = LA

Caodigo Revisao
PPCI — Escola Municipal de Ensino Fundamental Roque Aita Jr 0

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais,
contendo a indicacao dos fabricantes, identificacdo das tintas e rétulos intactos. Os
recipientes deverdo indicar a data de fabricacdo e os prazo de validade de seus
componentes.

A area para armazenamento das tintas deverd ser ventilada, em local seco e
provida de dispositivos adequados a prevencao de incéndios e explosées provocadas
por armazenagem ineficiente ou contato das tintas com outros comburentes. (devem
ser armazenadas junto ao canteiro da contratada).

Antes do inicio de quaisquer servigos de pinturas, deverao ser observadas as
seguintes diretrizes gerais:

As superficies a serem pintadas serdao cuidadosamente limpas, de modo a
remover sujeiras, poeiras e outras substancias ou corpos estranhos; a poeira e a
pintura velha deverao ser eliminadas com escovas, lixas e jatos de agua, as manchas
de 6leo e graxas serao removidas com solventes.

A aplicacdo sera dada em minimo duas demaos e nao devem ocorrer em
dias chuvosos ou de ventos fortes, ou de condensacéo de calor.

Cada demao de tinta somente serda aplicada quando a anterior estiver
totalmente seca, recomendando-se um intervalo de, pelo menos, 24 horas entre
demaos sucessivas; igual cuidado deverd ser tomado entre o emassamento e a
aplicacdo da pintura, recomendando-se um intervalo minimo de 48 horas entre o
emassamento e a primeira demao de tinta.

Precaucdes especiais deverao ser observadas em relagao a superficies que
nao receberdo pinturas, para se evitar respingos. Recomenda-se adotar os seguintes
procedimentos para protecéo de superficies e estruturas: (a) isolamento com tiras de
papel, fitas adesivas, panos, jornais ou outros materiais; (b) remocao de salpicos,
enquanto a tinta estiver fresca, empregando, se necessario, removedores adequados;
(c) a aplicacao sb se dara apds a cura das argamassas de reboco.

Especial cuidado devera ser tomado em relagdo as esquadrias (marcos e
portas), onde deverdao ser protegidos os vidros, dobradicas, macanetas e outros
acessorios.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo dos fabricantes e
aplicadas nas proporgdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem
corrimentos, falhas ou outras marcas.

Todas as tintas serdo rigorosamente preparadas dentro das latas e
periodicamente mexidas, antes e durante sua aplicagédo, a fim de se manter como uma

mistura densa e uniforme, evitando sedimentacao de componentes das mesmas.
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8.1 SELADOR

Todos os revestimentos argamassados e laje da Central de Gas Liquefeito de
Petréleo serao selados antes da pintura acrilica. O selador sera acrilico e devera ser
aplicado com rolo de |a.

8.2 PINTURA ACRILICA

Estd sendo previsto a pintura acrilica em todos os revestimentos
argamassados e laje da Central de Gas Liquefeito de Petréleo.

A pintura acrilica devera ser executada em conformidade com o descrito neste
Memorial, e serdo da marca Coral, Suvinil ou similar (se similar, a CONTRATADA
devera comprovar equivaléncia nos itens: qualidade, resisténcia, aspecto e preco).

As areas de alvenaria que apresentarem necessidade de reparos por falhas,
trincas, etc., serdo cuidadosamente enchidas, feltradas, desempenadas e niveladas
com cimento e areia fina e por excesso, cortadas com talhadeiras ou lixadeira manual.

AplGs a aplicacdo e secagem do selador, serdo aplicadas no minimo duas
demaos de tinta acrilica semi-brilho, ou quantas forem necessérias, para que a tinta
fiqgue com um acabamento perfeito.

A pintura das areas internas e externas obedecerao o layout existentes, tanto
nas tonalidades quanto parametros adotados, e as cores das tintas a serem utilizadas
deverao ser aprovadas pela FISCALIZACAO.

8.3 FUNDO GALVANIZADO

Esta sendo previsto fundo galvanizado para a tubulagcdo de gas, a grade da
Central de Gas Liquefeito de Petroleo, corrimaos da rampa e grade implantada como
saida de emergéncia.

Antes de sua aplicacdo, as superficies deverao ser lixadas com lixa para ferro
n® 150 e deverdo ser aplicados em uma demao, aguardando um periodo de quatro
horas ap6s sua aplicacao para a aplicagao da pintura.
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8.4 PINTURA ESMALTE

Esta sendo previsto tinta esmalte para a tubulagéo de gas, a grade da Central
de Gas Liquefeito de Petréleo, corrimédos da rampa e grade implantada como saida de
emergéncia.

A aplicacdo da pintura esmalte sera executada obedecendo as instrugdes dos
fabricantes e demais especificagcbes contidas neste Memorial Descritivo. Serao

aplicadas, no minimo, duas demaos de tinta.
9. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Depois de concluidos todos os servigcos, 0s espacos que sofreram intervencao
serdo convenientemente limpos com cuidado especial, de modo que nao sejam
danificadas outras partes da edificacao, ficando as areas limpas e em condi¢des de
uso imediato.

Havera especial cuidado em removerem-se detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies de reboco e esquadrias. Sera removido todo o entulho do
terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos, passeios € pisos.

Todas as manchas de tinta serdo cuidadosamente removidas, dando-se
especial atengdo a perfeita execucdao dessa limpeza nos vidros e ferragens das
esquadrias.

Toda a obra e imediagdbes devem ser entregues limpas, com 0S Servigos

concluidos na sua totalidade e em pleno funcionamento.
10. INSPECAO FINAL

Antes da entrega dos servicos contratados, sera procedida uma rigorosa
verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas condigdes de funcionamento e
seguranca de todas as partes da obra. A FISCALIZAGAO verificara se todos os
servicos foram executados de acordo com as disposicoes contidas no Memorial
Descritivo, projeto e contrato. Se forem constatadas quaisquer irregularidades e/ou
divergéncias, a FISCALIZACAO comunicara diretamente a CONTRATADA para que
tome as providéncias, ndo liberando a ultima parcela do pagamento, nem fornecendo

o Termo de Recebimento Provisorio até que as providéncias tenham sido tomadas.
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Nao havendo irregularidades ou divergéncias, apds a conclusao de todas as
atividades sera emitido Termo de Conclusao Parcial da obra, que sera anexado ao
processo original, podendo ser liberada a Uultima parcela do cronograma fisico-
financeiro.

O recebimento definitivo ndo acarretara, de modo algum, a exoneragdao da
CONTRATADA e de seus técnicos da responsabilidade civil e técnica por futuros
eventos decorrentes ou relacionados com a execucdo da obra e servigcos
convencionados e dados como aceitos.

Poder4 a FISCALIZACAO, em qualquer caso de seu interesse e desde que ndo
haja prejuizo aos trabalhos, sem suspensédo de qualquer clausula do contrato e de
suas partes integrantes, solicitar a utilizacdo imediata de qualquer parte das areas ou
instalagdes da obra que permitem seu uso.

11. TESTES FINAIS E ALVARA DE VISTORIA.

Apbs a conclusdo e aprovacéo por parte da FISCALIZAGAO, a CONTRATADA
devera entrar com o pedido de inspecao no Corpo de Bombeiros de Rio Grande, tendo
em seu poder procuragao concedida pela CONTRATANTE, ANEXO D (memoriais
descritivos da RTCBMRS n234/2014), notas fiscais dos extintores, curso de
Treinamento de Protecdo Contra Incéndio (TPCI), ART de Execucdo do plano de
prevengao contra incéndio quitada, Laudo de Estanqueidade da Central GLP e taxa de
inspecgao.

Toda e qualquer responsabilidade para que ocorra a liberagdo do Alvara de
Prevencgéao e Protecdo Contra Incéndio - AAPCI do prédio junto ao corpo de bombeiros
€ de responsabilidade da CONTRATADA. Se forem detectadas inconformidades na
inspecao, cabera a ela corrigi-las e solicitar nova inspegao, arcando com todas as
despesas para tal servico.

A obra s6 sera considerada concluida apds a expedigao do Alvara de Protegao
e Prevengcdo Contra Incéndio, ficando aos poderes da CONTRATANTE todos os
documentos aprovados por esse 6rgao (plantas, anexos, laudos, requerimentos,

certificados, memoriais, etc.), e devera té-los em maos sempre que forem solicitados.

12. TERMO DE GARANTIAS

Como previsto no Cédigo Civil, a CONTRATADA deverd garantir que o0s
trabalhos ndo sejam executados com materiais defeituosos, falhas de mao de obra e
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de métodos de execucao de servicos. A CONTRATADA compromete-se, durante o
periodo de garantia, a recuperar ou substituir, as suas custas, quaisquer das pecas
fornecidas que a FISCALIZAGAO constatar defeituosas devido a falhas de materiais
empregados ou a fabricacdo, e obriga-se a refazer imediatamente também, a sua
custa exclusiva, todos os servicos de sua responsabilidade que apresentarem falhas
de mao de obra ou métodos de execugao.

Na conclusédo da obra, a CONTRATADA entregara Termo de Garantia contra
qualquer defeito encontrado na execucgao pelo periodo de 06 (seis) meses, a contar da
data do Termo de Recebimento Provisério da mesma.

A FISCALIZACAO da obra, ao entregar o Termo de Recebimento, recebera em
contrapartida o Termo de Garantia.

Apéds a entrega definitiva da obra e servicos, a CONTRATADA respondera por
sua qualidade e seguranga, nos termos no artigo 618 do Codigo Civil, devendo efetuar
a reparagao de quaisquer falhas, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem no
periodo de 05 anos, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

13. DESMOBILIZACAO

Depois de aprovados todos os servicos pela FISCALIZACAO, entregue o
Termo de Garantia e copia do pedido de inspecdo nos bombeiros para a
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera retirar imediatamente da escola todo o
pessoal utilizado na mao de obra, maquinas, equipamentos e instalagdes provisérias
nos locais de trabalho, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres
de entulhos e residuos de materiais de qualquer natureza.

14. CONSIDERACOES FINAIS

A presenca da FISCALIZACAO durante a execucdo da obra e servigos,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atividades, nao
implicara a solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que
respondera unica e integralmente pela execucdo da obra e servigos, inclusive pelos
executados por suas subcontratadas.

A CONTRATADA exonera a Prefeitura Municipal do Rio Grande de toda e
qualquer responsabilidade relativa a danos e prejuizos que Ihes sejam causados.

Se a CONTRATADA demorar, negligenciar, recusar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar
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0s reparos e substituicbes necessarias, seja por meio proprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente de seu montante, em
divida liquida e certa para a CONTRATADA.

A CONTRATADA respondera diretamente por toda e qualquer perda e dano
causado em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragées ou inobservancia de leis, decretos
e regulamentos oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo.

Todo e qualquer dano causado a terceiros, meio ambiente, ou redes publicas
de iluminagéo, agua, ou ainda outras ndo citadas neste Memorial Descritivo deverao
ser reparadas convenientemente pela CONTRATADA.

Toda e qualquer alteragdo nos servigos contratados oriundos deste Memorial
Descritivo somente podera ser realizada mediante prévia e expressa autorizagao do
projetista, constante em Diario de Obras e através de termo aditivo.

A aceitacdo do projeto por parte da firma empreiteira significa concordancia
com tudo que nele conste, e, portanto a responsabilidade por tudo de imprevisto que
durante a obra venha a surgir, ndo sendo repassado nenhum énus para a Prefeitura
Municipal do Rio Grande.

Rio Grande, 28 de agosto de 2015.

Rodrigo Marques de Freitas
Eng. Civil— CREA/RS 187.335
DMS Arquitetura & Engenharia Ltda.
CREA/RS 198.989 — CAU/RS 24459-7

Prazo de execug¢ao da Obra: 45 dias.
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