

**ATA DE CONTINUIDADE REFERENTE AO CONVITE 015/2019 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF ASSIS BRASIL.**

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte às dez horas, na Sala de Reuniões do Gabinete de Compras, Licitações e Contratos, reuniu-se a comissão geral de licitações, criada conforme lei 7.376 de 28/03/2013, composta pelo Presidente **CLAIR VIEIRA WANGLON** e membros **MARIA HELENA RODRIGUES GOMES** e **INGRID CUNHA FERREIRA**. Este ato tem por objetivo dar continuidade ao processo acima mencionado. As empresas não enviaram representantes. Expirado o prazo para interposição de recursos e contrarrazões relativos à fase de habilitação, a CPL ratifica a decisão de manter inabilitada a empresa **VOTTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** e habilitadas todas as demais. Em prosseguimento, a comissão abriu os envelopes contendo as propostas financeiras das licitantes habilitadas, os quais foram vistos e rubricados por todos os presentes. Todas as propostas financeiras atenderam o solicitado no Edital de Convocação. Os valores apresentados para realização dos serviços de forma global foram: **CONSTRUCOST LTDA R\$ 84.257,08**, **EMPREENDEDORA PORTO NUNES EIRELI R\$ 86.196,10**, **THIAGO OLIVEIRA GODINHO R\$ 80.882,11**, **GP MACHADO, SERRA & CIA LTDA 90.602,06** e **JOSÉ C. OLIVEIRA DE FREITAS EIRELI R\$ 99.696,43**. Em análise as propostas apresentadas a CGL define como menor valor apresentado o da empresa **THIAGO OLIVEIRA GODINHO R\$ 80.882,11**, valor este inferior ao valor de referência sugerido pela Secretaria solicitante. O envelope contendo a proposta financeira da empresa **VOTTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, ainda lacrado, fica à disposição para ser retirado por um período de 30 (trinta) dias, após este período será inutilizado. Ato contínuo, a comissão suspende a presente sessão e envia a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico Financeiro da empresa que apresentou menor valor, para análise junto à Secretaria solicitante. Fica condicionado a reabertura desta sessão ao retorno da análise solicitada, a mesma será disponibilizada no portal desta Prefeitura. Nada mais tendo a constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelo presidente \_\_\_\_\_ e membros Helena Gomes.