

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS			
ORÇAMENTO - COMPLEXO JUNÇÃO			
Ruas	Pavimentação	Drenagem	Total
Rua 1	R\$ 2.832.358,15	R\$ 1.412.068,70	R\$ 4.244.426,85
Rua 2	R\$ 2.599.187,71	R\$ 607.289,27	R\$ 3.206.476,98
Rua 3	R\$ 741.413,20	R\$ 266.202,43	R\$ 1.007.615,63
Rua 4	R\$ 675.124,69	R\$ 221.717,34	R\$ 896.842,03
Rua 5	R\$ 911.768,11	R\$ 313.705,11	R\$ 1.225.473,22
Rua 6	R\$ 571.877,81	R\$ 169.794,64	R\$ 741.672,45
Rua 7	R\$ 272.840,36	R\$ 121.237,47	R\$ 394.077,83
Rua Local 1	R\$ 666.494,17	R\$ 197.461,77	R\$ 863.955,94
Rua B	R\$ 180.477,75	R\$ 93.231,20	R\$ 273.708,95
TOTAL	R\$ 9.451.541,95	R\$ 3.402.707,93	R\$ 12.854.249,88
Total do Empreendimento			R\$ 12.854.249,88

Rio Grande, 31 de Agosto de 2018.

Cálculo do BDI utilizado no orçamento	
1. Garantia (G)	0,74%
2. Riscos (R)	0,97%
3. Despesas financeiras (DF)	1,21%
4. Administração Central (AC)	4,67%
5. Lucro (L)	8,69%
6. Tributos (T)	6,65%
Total	25,36%
BDI=([(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1)x100	
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011	

Coordenadora de Projetos Eng.^a Suzel Magali Leite

Eng.^a Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Junho de 2018, SICRO de Novembro de 2017 e Franarin de Junho de 2018.