
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 16,00 450,00 564,12 9.025,92
1.2 Instalações Provisórias - Container p/ almoxarifado s/ sanitário INS 10776 mês 16,00 351,56 440,72 7.051,52
1.3 Administração Local PLEO 327 mês 16,00 21.020,02 26.350,70 421.611,20
1.4 Mobilização e Desmobilização PLEO 325 unid. 1,00 14.744,34 18.483,50 18.483,50
1.5 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/001 m² 2,00 303,90 380,97 761,94
1.6 Ligação Provisória água PLEO  25101 pt 1,00 702,00 880,03 880,03
1.7 Entrada Provisória de Energia 41598 unid. 1,00 1.320,19 1.654,99 1.654,99
1.8 Sinalização de Segurança 74221/001 m 835,00 2,29 2,87 2.396,45
1.9 AS BUILT PLEO 518903 m 835,00 1,31 1,64 1.369,40

463.234,95R$         
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 78472 m² 11.620,00 0,34 0,43 4.996,60
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 1.310,00 1,41 1,77 2.318,70
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 15.089,00 1,07 1,34 20.219,26
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 72961 m² 8.610,00 1,22 1,53 13.173,30
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base 79482 m³ 370,00 63,60 79,73 29.500,10
2.2.5 Aterro em Saibro PLEO 592047 m³ 1.722,00 84,87 106,39 183.203,58
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 123.984,00 0,76 0,95 117.784,80
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 1.722,00 84,30 105,68 181.980,96
2.2.8 Transporte de brita-graduada 83356 m³XKm 134.316,00 0,75 0,94 126.257,04
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 0,00 45,79 57,40 0,00

2.4 Pavimentação Asfáltica
2.4.1 Imprimação CM-30 96401 m² 8.610,00 4,42 5,54 47.699,40

2.4.2
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Binder - 6 cm

95998 m³ 517,00 884,46 1.108,76 573.228,92

2.4.3
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm

95990 m³ 350,00 993,12 1.244,98 435.743,00

2.4.4 Transporte de CBUQ 93590 m³XKm 67.626,00 0,76 0,95 64.244,70
2.5 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 2.700,00 34,66 43,45 117.315,00

2.5.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 960,00 33,17 41,58 39.916,80

2.5.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PLEO 000321 m 3.660,00 5,02 6,29 23.021,40

2.6 Ciclovia em Concreto
2.6.1 Regularização e compactação do sub-leito 72961 m² 1.460,00 1,22 1,53 2.233,80
2.6.2 Lastro de Brita nº2 83668 m³ 73,00 85,89 107,67 7.859,91

2.6.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

68333 m² 1.460,00 42,69 53,52 78.139,20

2.7 Remoção e recalçamento
2.7.1 Remoção e recalçamento de pavimentação asfáltica em CBUQ PLEO 592046 m² 200,00 171,72 215,27 43.054,00
2.7.2 Retirada e realinhamento de Meio Fio existente PLEO 22142+522140 m 0,00 9,03 11,32 0,00

2.111.890,47R$      
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 85323 m 1.122,00 1,88 2,36 2.647,92
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90085 m³ 4.630,00 7,09 8,89 41.160,70
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas 73877/002 m² 3.885,00 36,85 46,20 179.487,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 3.358,00 12,77 16,01 53.761,58

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

79482 m³ 1.679,00 63,60 79,73 133.866,67

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 7.378,00 1,07 1,34 9.886,52
3.6 Canalizações
3.6.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2 / PBJE 92852+INS13159 m 37,00 78,22 98,06 3.628,22
3.6.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 304,00 164,96 206,79 62.864,16
3.6.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 87,00 138,88 174,10 15.146,70
3.6.4 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 32,00 274,54 344,16 11.013,12
3.6.5 Assentamento e fornec. tubo φ 800 mm PA - 2 / PBJE 92860+INS7773 m 0,00 340,51 426,86 0,00
3.6.6 Assentamento e fornec. tubo φ 1000 mm PA - 2 / PBJE 92847 m 580,00 553,10 693,37 402.154,60
3.6.7 Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m PLEO 305 m 82,00 1.733,16 2.172,69 178.160,58
3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 PLEO 340 unid. 28,00 1.389,87 1.742,34 48.785,52
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 PLEO 341 unid. 8,00 1.822,45 2.284,62 18.276,96
3.7.3 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL3 PLEO 328 unid. 0,00 3.751,02 4.702,28 0,00
3.7.4 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL5 PLEO 329 unid. 26,00 4.292,42 5.380,98 139.905,48
3.7.5 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL7 PLEO 323 unid. 1,00 5.152,44 6.459,10 6.459,10
3.7.6 Caixa Tipo Boca de Lobo Dupla ou Poço de Visita - BL13-d PLEO 308 unid. 3,00 4.144,20 5.195,17 15.585,51
3.7.7 Caixa Tipo Boca de Lobo Dupla ou Poço de Visita - BL14-d PLEO 309 unid. 1,00 9.191,25 11.522,15 11.522,15
3.7.8 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm PLEO 302 unid. 0,00 1.413,36 1.771,79 0,00
3.7.9 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm PLEO 298 unid. 0,00 2.295,85 2.878,08 0,00

3.7.10 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m PLEO 312 unid. 0,00 3.670,78 4.601,69 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra 73817/001 m³ 65,00 69,54 87,18 5.666,70
3.8.2 Transporte do pó de pedra 83356 m³XKm 5070,00 0,75 0,94 4.765,80
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
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3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV PLEO 000290 Unid. 67,00 269,89 338,33 22.668,11
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação PLEO 000289 m 1.122,00 31,75 39,80 44.655,60

1.412.068,70R$      
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) 78472 m² 1910,00 0,34 0,43 821,30
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 72961 m² 1910,00 1,22 1,53 2.922,30
4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 83668 m³ 96,00 85,89 107,67 10.336,32

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, incl. 
junta de dilatação em madeira - 7cm 

68333 m² 1910,00 42,69 53,52 102.223,20

116.303,12R$         
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 83668 m³ 6,00 85,89 107,67 646,02

5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

68333 m² 109,00 42,69
53,52

5.833,68

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm PLEO 326 m² 340,00 105,51 132,27 44.971,80
5.4 Piso podotátil alerta, vermelho, dimesões 25x25cm PLEO 326 m² 42,00 105,51 132,27 5.555,34

57.006,84R$           
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,50 574,78
720,54 1.080,81

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 3,00 574,78 720,54
2.161,62

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 574,78 720,54 720,54

6.4 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 3,00 574,78 720,54 2.161,62

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 5,50 574,78 720,54 3.962,97
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 39,00 92,78 116,31 4.536,09

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para via) 

72947 m² 15,00 23,73 29,75 446,25

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

72947 m² 55,00 23,73 29,75 1.636,25

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para ciclovia) 

72947 m² 11,00 23,73 29,75 327,25

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

72948 m² 386,00 23,73 29,75 11.483,50

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

72947 m² 476,00 23,73 29,75 14.161,00

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

72947 m² 320,00 23,73 29,75 9.520,00

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

72947 m² 39,00 23,73 29,75 1.160,25

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

72947 m² 48,00 23,73 29,75 1.428,00

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 5,00 91,94 115,26 576,30

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 14,00 91,94 115,26 1.613,64

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 36,00 91,94 115,26 4.149,36

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 60,00 13,19 16,53 991,80

62.117,25R$           
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO unid. 0,00 2.210,00 2770,46 0,00
7.2 Deslocamento de postes com linha viva COTAÇÃO unid. 2,00 3.460,00 4337,46 8.674,92

8.674,92R$             
8. LIMPEZA DA OBRA

8.1 Limpeza geral da obra PLEO 521017 m² 11.620,00 0,90 1,13 13.130,60
13.130,60R$           

4.244.426,85R$      

Rio Grande, 31 de Agosto de 2018.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Junho de 2018, SICRO  de Novembro de 2017 e Franarin 
de Junho de 2018.

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

Total da Drenagem

Total do Passeio Público

Total da Limpeza Geral
TOTAL DA OBRA

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Total de Postes


