

À Prefeitura Municipal de Rio Grande

A/C GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
REF.: CONCORRÊNCIA N° 007/2014

OBJETO: Execução de sistemas de drenagem pluvial e pavimentação em diversas ruas do Município conforme Lotes abaixo:

a) Lote 01 – Obras de drenagem pluvial – várias ruas: largura 10 m, extensão 10 Km.
Obras de Pavimentação – várias ruas: largura 10 m, extensão 10 Km

b) Lote 02 - Obras de drenagem pluvial – várias ruas: largura 10 m, extensão 10 Km.
Obras de Pavimentação – várias ruas: largura 10 m, extensão 10 Km

Prezados,

Em nome da SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A, empresa licitante inscrita sob o CNPJ nº 88.348.024/0001-87, gostaríamos de obter esclarecimentos sobre os seguintes aspectos:

- a. Analisamos que dois itens da planilha orçamentária integrante desse processo licitatório apresentaram um BDI superior a 30%, divergindo assim do BDI estabelecido como padrão de referência para cálculo desse orçamento. Para o lote 1 e 2 foram verificadas inconsistências no que diz respeito ao serviço de **"Remoção de material escavado – carga, descarga e transporte m³ x km"**, item 3.4.1 das duas planilhas, onde é descrito um custo unitário de R\$ 1,08 e um custo unitário com BDI de R\$ 5,38, o que representa um percentual de **498,14%**.
- b. Dentro da composição de BDI apresentada, no percentual de tributos indicado de 8,34% está sendo considerado o percentual de desoneração da folha de pagamento que representa 2% sobre o faturamento?
- c. Quais são as ruas de projeto que farão parte do objeto executado?

Solicitamos adiamento de 15 dias para entrega das propostas, com o intuito de se conseguir apresentar uma proposta mais competitiva. Este nosso pedido prende-se com o fato do estudo desta proposta ter de ser efetuado numa altura do ano em que um considerável número de empresas estarem fechada ou indisponível para responder a consultas de cotações, o período natalino e de fim de ano, não permitindo assim garantir uma proposta competitiva e o mais otimizada possível, o que resulta em claro prejuízo para a própria PREFEITURA.

Diante dos questionamentos feitos, solicitamos adiamento do Edital.

Porto Alegre, 22 de Dezembro de 2014.



Engº Cláudio Dias

CREA Nº RS 120023

SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.