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TERMO DE CONTRATO N° 
_____/10/SMEC, FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DO RIO 
GRANDE E A EMPRESA 
___________________, PARA 
AMPLIAÇÃO DA EMEF DOM 
PEDRO II, EM CONFORMIDADE 
COM EDITAL DE TOMADA DE 
PREÇO N° 030/2010. 

 
 
 
 O MUNICÍPIO DO RIO GRANDE, com sede nesta cidade, sito Largo Eng. 
João Fernandes Moreira, s/n, inscrito no CNPJ nº 88.566.872/0001-62, através do Gabinete de 
Compras e Licitações Públicas – GCLP, sito à Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 458, neste 
ato representado pelo Gerente de Compras e Licitações Públicas, Sr. Regimar Hernandes da 
Rosa, inscrito no CIC sob n° 215.685.100/04, conforme delegação de competência 
estabelecida no Decreto n° 9.144 de 12 de junho de 2006, doravante denominado 
CONTRATANTE e de outro lado a empresa _________________________________., com 
sede em __________________/___, na Rua ____________________, nº ___, inscrita no 
CNPJ sob o nº ______________________, neste ato representada pelo Sr. 
________________________________, na qualidade de _______________________, 
portador do CIC n° _______________________, doravante denominado CONTRATADA, de 
conformidade com o Edital de Tomada de Preço nº 030/2010, celebrou-se o presente Contrato 
de acordo com a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como os termos 
constantes no Edital, regendo-se pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: O presente Termo de Contrato tem por objeto a 
contratação de empresa para obras de ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Dom Pedro II, localizada à Rua Cristóvão Pereira, s/nº Bairro São João, conforme memoriais 
descritivos, projetos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro em anexo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DAS OBRAS: O CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, 
pela prestação do serviço objeto do presente Contrato os valores: 
 

Item Unid. Quant. Descrição Valor Total – R$ 

01 Serv. 01 Contratação de empresa para obras de ampliação 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom 
Pedro II, localizada à Rua Cristóvão Pereira, s/nº, 
Bairro São João, conforme memoriais descritivos, 
projetos, planilhas orçamentárias e cronograma 
físico-financeiro em anexo. 

 

TOTAL  
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Parágrafo Primeiro: O valor total do presente Contrato é de R$ 
_____________(__________________). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO: Os pagamentos pelas obras serão realizados 
conforme cronograma, contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas de 
pagamentos quinzenais, sendo a 1ª parcela após a execução dos serviços previsto na 1º 
quinzena. 
 
Parágrafo Primeiro - Liberação dos Pagamentos: A Contratada somente receberá as faturas, 
mediante a comprovação de regularidade com a Previdência Social (CND), com o FGTS (CRF) e 
com a Fazenda Federal, bem como deverá apresentar a Guia da Previdência Social (GPS), a 
Guia de Recolhimento do FGTS e as informações da Previdência Social (GFIP), com 
autenticação do banco recebedor, constando os nomes dos empregados alocados para o 
serviço.  Além disso, deverá apresentar cópia da folha de pagamento e pagamento de férias, 
cópia das guias de recolhimento do INSS e FGTS individualizadas aos empregados utilizados na 
prestação dos serviços, cópia dos recibos de entrega dos vales-transporte, dos vales-
alimentação, dos uniformes e outros benefícios estipulados em Convenção Coletiva de Trabalho, 
e, no caso de empregados demitidos, comprovante de pagamento das verbas rescisórias. Tais 
documentos deverão corresponder ao mês imediatamente anterior ao da fatura apresentada. 
 
CLÁUSULA QUARTA - GARANTIA: Por ocasião da assinatura do contrato a proponente deverá 
apresentar garantia, equivalente a 5 % (cinco por cento) do valor global do contrato  junto à 
Tesouraria Municipal da Fazenda deste Município. 
  
Parágrafo Primeiro: A Garantia será liberada por ocasião do término do contrato, satisfeitas às 
exigências contratuais. 
 
Parágrafo Segundo: Em caso de infração contratual ensejada pela Contratada, a Garantia  
descrita nesta cláusula, reverterá aos cofres do Município. 
 
CLÁUSULA QUINTA - COBERTURA FINANCEIRA: As despesas decorrentes deste Contrato 
correrão por conta da  seguinte  dotação  orçamentária: 
 
         08 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
         02 – Complexo Educacional 
         12 – Educação 
         361 – Ensino Fundamental 
         0120 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
         1.357 – Ampliação e recuperação de escolas da rede municipal 
         449051000000 – Obras e Instalações  
         Cód. Red. (425) – MDE -   
 
CLÁUSULA SEXTA - REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: As obras serão realizadas 
mediante o regime de empreitada global, sendo vedada a sub-empreitada sob pena de rescisão 
do Contrato e demais penalidades previstas em Leis que regem a matéria. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO: O prazo para conclusão das obras será de 120(cento e vinte) 
dias corridos,  a contar da data de expedição da “Ordem de Início de Serviços”, descontados 
os dias impraticáveis à execução dos serviços. 
 
Parágrafo Primeiro: Quando do término da obra, deverá a empresa apresentar à fiscalização a 
CND de conclusão da obra. 
 
Parágrafo Segundo: Na conclusão da obra, a Contratada entregará Termo de Garantia contra 
qualquer defeito encontrado na construção pelo período de 06(seis) meses, a contar da data do 
Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela Fiscalização. A fiscalização da obra, ao entregar 
o Termo de Recebimento Definitivo, receberá em contrapartida o Termo de Garantia. 
 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA  obriga-se a: 
 
a)  cumprir fielmente o estipulado no memorial descritivo, projeto, plantas, especificações 
técnicas, Parecer da Comissão Julgadora das propostas e normas preconizadas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 
 
b)  providenciar todo e qualquer desvio e acesso as pessoas, no local da execução das obras; 
 
c)  sujeitar-se à fiscalização da CONTRATANTE, que será procedida pela Secretaria Municipal 
de Obras e Viação; 
 
d)  responsabilizar-se pela execução dos serviços e pela fiel observância das especificações 
técnicas; 
 
e)  prestar assistência necessária, bem como pronto atendimento em corrigir quaisquer 
incorreções que sejam constatadas pela Fiscalização; 
 
f)  aceitar que a CONTRATANTE não pagará quaisquer débitos contraídos pela 
CONTRATADA, em face da legislação social e trabalhista, não podendo ser questionada por tais 
eventos; 
 
g) aceitar todos os itens constantes do Contrato, em razão da simples apresentação da proposta 
de preços realizada pela CONTRATADA; 
 
h) responsabilizar-se tecnicamente pelo trabalho realizado na forma da legislação em vigor; 
 
i) fornecer e manter um Diário de Obras, onde ficará o andamento dos trabalhos e as alterações 
que se fizerem necessárias à critério do Projetista e da Fiscalização, desde a data definida para 
início da obra; 
 
j) manter, permanentemente, no local das obras, um responsável direto pela execução das obras 
ora contratadas, nos termos da Habilitação Preliminar; 
 
k) submeter os materiais à Fiscalização, antes do seu emprego, bem como remover quaisquer 
materiais que não sejam considerados satisfatórios às especificações, objeto deste Contrato; 
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l) os equipamentos individuais de segurança obrigatórios serão por conta da CONTRATADA; 
 
m) fornecer a sinalização adequada, durante a execução dos serviços, tendo em vista a 
legislação de trânsito vigente, sendo da CONTRATADA toda a responsabilidade por qualquer 
dano causado a terceiros, que porventura vier a  ocorrer durante a vigência do presente Contrato; 
 
n) manter a limpeza do local, sendo os entulhos removidos para local determinado pela 
fiscalização da SMOV, imediatamente após a conclusão dos serviços; 
 
o) responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado as redes públicas, tais como; iluminação, 
água, esgoto, telefonia, pluviais, passeios e outros não citados, que deverão ser reparados 
convenientemente pela CONTRATADA; 
 
p) manter todo e qualquer desvio de tráfego e acesso aos moradores ou ao comércio, no local de 
execução das obras, conforme as normas de trânsito vigentes; 
 
q) a empresa vencedora deverá confeccionar uma placa de identificação da obra, que deverá 
ser colocada no máximo 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, sendo que as 
dimensões e características serão fornecidas pela Secretaria Municipal de Coordenação e 
Planejamento. 
 
CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS: As obras por este 
termo contratadas serão fiscalizadas pela UCCFPP – Unidade de Construção, Conservação e 
Fiscalização de Prédios Públicos. 
       
Parágrafo Primeiro: Na execução das obras em apreço, serão rigorosamente, observados os 
projetos e plantas, especificações técnicas, normas da ABNT e as recomendações que forem 
dadas pela Fiscalização, para o fiel cumprimento das condições do Contrato.  
 
Parágrafo Segundo: As obras serão recebidas por uma Comissão legalmente constituída, 
integrada de dois ou mais elementos, que lavrará o respectivo Termo de  Recebimento Definitivo, 
após o Recebimento Provisório pela UCCFPP/SMOV, devendo ficar constatado o cumprimento 
de todos os elementos constantes do memorial descritivo, projetos e plantas e normas da ABNT. 
a) Quando a Contratada entregar a obra para a Fiscalização, essa terá três dias úteis para 
verificação geral da obra;  não havendo o recebimento, a própria Fiscalização definirá o prazo  
para correção dos reparos  solicitados, a  contar do dia seguinte ao comunicado respectivo. 
b) A Comissão de Recebimento Definitivo da obra terá o prazo máximo de sete dias corridos, a 
partir da data do Termo de Recebimento Provisório, para fazer a vistoria e emitir 
posicionamento, que será repassado pela SMCP à Fiscalização que por sua vez encaminhará 
à Contratada. 
c) não havendo o Recebimento pela Comissão, essa definirá o prazo  para correção dos 
reparos  solicitados, a  contar do dia seguinte ao comunicado respectivo. 
 
Parágrafo Terceiro: O Recebimento Provisório ou o Definitivo, não exclui a responsabilidade 
civil pela solidez e segurança das obras, nem a ética profissional, pela perfeita execução do 
contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES: À CONTRATADA, quando total ou parcialmente 
inadimplente, cuja inadimplência origine o rompimento do Contrato, serão aplicadas as  
sanções legais a saber: 
 
a) Multa  administrativa equivalente a 10 % (dez por cento) do valor do Contrato e; 
 
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a  
Administração, pelo prazo  de 2 (dois) anos. 
 
Parágrafo Primeiro: Quando em atraso no prazo final e/ou na entrega perfeita da obra: 
a) A multa por atraso no prazo contratual da obra, bem como no período de execução das 
correções solicitadas pela Fiscalização e pela Comissão de Recebimento Definitivo da Obra, 
quando houver,  será de 0,25 % (vinte e cinco centésimos por cento) do valor original do 
Contrato por dia corrido. 
 

b) Caso a Fiscalização solicite correções à Contratada, o prazo para início da multa começará 
no dia seguinte ao final do prazo contratual (acrescido dos eventuais dias impraticáveis), e só 
será suspensa no Recebimento Provisório da obra pela Fiscalização. 
 
c) Se, posteriormente, a Comissão de Recebimento Definitivo solicitar correções à Contratada, 
após sua vistoria, a multa (re)começará a contar a partir do dia seguinte a entrega do Parecer 
de Comissão à Contratada, pela Fiscalização. 
 
d) A multa será provisoriamente suspensa na data do aviso da Contratada à Fiscalização de 
que as correções já foram procedidas, desde que a Comissão de Recebimento, após nova 
vistoria, aceite os serviços de correção e emita o Termo de Recebimento Definitivo. 
 
e) Se a Comissão não entender pelo Recebimento Definitiva da Obra, a multa fica retomada, 
sem a suspensão provisória. 
 
f) E assim até o Recebimento Definitivo pela Comissão. 
 
Parágrafo Terceiro: A Fiscalização encaminhará as ocorrências de atraso nas etapas da obra 
à Secretaria de origem, indicando as datas de início e de final para a aplicação de multa, 
explicitando o número de dias e o valor da multa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO: A falência provocará a rescisão de pleno 
direito do Contrato, como também a declaração judicial de insolvência e abertura do concurso 
de credores. 
 
Parágrafo Primeiro: A ausência de comprovação mensal da regularidade nos pagamentos 
dos encargos trabalhistas, sociais, impostos municipais e taxas, implicará em imediata 
suspensão do Contrato.  
 
Parágrafo Segundo: O não  cumprimento  reiterado das cláusulas contratuais constituirá 
motivo para rescisão deste Contrato. 
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Parágrafo Terceiro: A rescisão também poderá ocorrer no caso de falta de pagamento, pelo 
CONTRATANTE, das faturas apresentadas pela CONTRATADA, decorridos 90 (noventa) dias 
consecutivos da data do vencimento das faturas, sem a satisfação do débito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - FORO: As partes contratantes  elegem o  FORO da 
Comarca do Rio Grande para dirimir quaisquer dúvidas que possam advir no cumprimento 
deste Contrato, ou após a sua vigência. 
 
E, por estarem de acordo com os termos do presente, após lido, vai assinado pelas partes 
interessadas. 
 
Gabinete de Compras e Licitações Públicas, ___________ de 2010. 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Contratada 

 
 
 
 

Claudio Omar Iahnke Nunes 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

 
 
 
 

Regimar Hernandes da Rosa 
Gerente de Compras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC.: SMF/SMEC/GCLP/CSCI/CONTRATADA. 


