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SIGLAS E DEFINICOES

ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

Alteracéo contratual: alteragdo de um contrato de execucdo e/ou fornecimento, feita por meio de
aditivo contratual ou, eventualmente, por outro instrumento legal, nas formas admitidas na Lei
8.666/93.

ANA - Agéncia Nacional de Aguas

BDI: Bonificagdo e Despesas Indiretas: percentual de lucro e das despesas indiretas que incidem
sobre os custos diretos de realizag&o da obra ou servicgo.

BM: Boletim de medicao.
CD - Disco Compactado
CONAMA: Conselho Nacional de Meio Ambiente.

Contratada — Empresa que, mediante selecdo em processo licitatorio, assinara contrato com a
Contratante para desenvolvimento dos estudos e projetos

Contratante — Entidade Publica que promovera a contratacéo dos estudos e projetos

Contrato Administrativo: Contrato de prestacdo de servico ou de fornecimento de materiais
firmado com a Administracdo Puablica por meio de procedimento licitatorio, dispensa ou
inexigibilidade de licitacdo.

CT: Termo de Compromisso.

Custo de Administracdo Central: proporcdo do custo da estrutura administrativa da empresa
utilizada para gerenciar a obra ou o servico de engenharia contratado.

Custo Direto: medida objetiva do valor necessario para a producao de um bem ou servico.
Custo de Referéncia: conjugacéo de custos diretos e/ou indiretos obtidos pela Administracéo.

Custo Indireto: valor das despesas indiretas incidentes sobre um bem ou servigo que ndo guardam
relacdo direta com 0s custos necessarios para a sua producéo.

Dados Primarios: aqueles provenientes de pesquisas realizadas in loco.

Despesas Financeiras: gastos relacionados ao custo de capital decorrente da necessidade de aporte
financeiro requerido pelo fluxo de caixa da obra quando os desembolsos acumulados forem
superiores as receitas acumuladas.

Empreendimento: conjunto de acBes e intervencGes que integram o objeto do Termo de
Compromisso.

Equipe de Fiscalizacdo - equipe indicada pelo Contratante para fiscalizar a execu¢do dos servi¢cos
contratados

Estudo de Concepcéo — Estudo para identificar as necessidades, caracterizar o problema, e avaliar
as alternativas de viabilidade nos aspectos tecnico-socio-econdmico-financeiro-ambiental

Etapa: divisdo fisica do empreendimento objeto do Termo de Compromisso que, uma vez
concluida, teréa funcionalidade plena independentemente da conclusdo de outras eventuais etapas.

Fase: subdivisdo fisica de uma etapa, de acordo com uma sequéncia cronolégica de execugéo.

Secretaria Municipal
do Meio Ambiente
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FUNASA - Fundacdo Nacional de Salde

Garantia: percentual do contrato que a Administracdo pode exigir do contratado com o intuito de
assegurar a execucdo do objeto.

IBGE — Fundacéo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
MCIDADES — Ministério das Cidades
MI — Ministério da Integracdo Nacional

Orcamento de Referéncia: planilha elaborada pela Administracdo com 0s itens necessarios para
execucdo do empreendimento contendo campos de descri¢do, quantidade, unidade, valor unitario e
total, estes dois ultimos representando o valor estimado do bem ou servico por meio da conjugacao
dos custos diretos com o BDI.

OS — Ordem de Servico

Preco: representa o valor final do bem ou servico efetivamente contratado, calculado por meio da
conjugacéo dos custos diretos com o BDI.

Preco de Referéncia: representa o valor estimado do bem ou servigo, obtido pela Administracéo,
por meio da conjugacdo dos custos diretos com o BDI, que serd utilizado no Orgamento de
Referéncia. Podem ser considerados precos de referéncia unitarios ou totais.

Plano de Trabalho (Programa de Trabalho) — Caracterizagdo, metodologia de execucdo e
cronograma das atividades que compdem 0s servigos, a serem apresentados pela Contratada em sua
proposta e aprovados pela UGP

QCI: Quadro de Composicédo de Investimento.

Servicos ou Trabalhos — O conjunto de servicos ou trabalhos, objeto da selecdo a que se refere o
TdR

SINISA: Sistema Nacional de InformacGes em Saneamento Basico.
SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcéo Civil.
SNSA/MCIDADES - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades

Termo de Referéncia (TdR) — Conjunto de informacgdes técnicas e prescri¢cbes estabelecidas
preliminarmente pelo Cliente, no sentido de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a
metodologia relativos ao trabalho ou servigo a ser executado
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O municipio do Rio Grande (RG), com uma area territorial de 2.813,91 km?, est4 localizado na
Planicie Costeira Sul do Estado do Rio Grande do Sul (RS). Seu territério compreende uma faixa de
terras baixas, na restinga do RS, a Sudoeste da desembocadura da laguna dos Patos, limitando-se
geograficamente ao norte com Pelotas e Lagoa dos Patos; ao sul com Santa Vitéria do Palmar; a
leste com o Oceano Atlantico e Canal do Rio Grande; a oeste com Pelotas, Arroio Grande e Lagoa

Mirim.

As coordenadas geograficas da sede do municipio sdo 32° 01°40” latitude sul e 52° 05°40”
longitude oeste de Greenwich, enquanto os pontos extremos séo:

v" Norte: 31°47’ 02” Latitude Sul, municipio de Pelotas e Laguna dos Patos;
v' Sul: 32° 39’ 45” Latitude Sul, municipio de Santa Vitoria do Palmar;

v" Leste: 52° 03° 50” Longitude Oeste, oceano Atlantico e Canal do Rio Grande;

v" Oeste: 52° 41’ 50” Longitude Oeste, municipios de Pelotas, Arroio Grande e Lagoa

Mirim.

A Figura 1, a seguir relacionada, exibe a localizacdo geral e os principais acessos a sede do
municipio do Rio Grande em termos regionais.
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Figura 1: Localizacdo regional do municipio do Rio Grande - RS.
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O municipio esta dividido em cinco distritos:

= 1° Distrito: denomina-se Rio Grande e tem como sede a Cidade do Rio Grande. Esta
subdividido em 1° Subdistrito; Cidade do Rio Grande; 2° Subdistrito: Balneario
Cassino.

= 2° Distrito: denomina-se Ilha dos Marinheiros e tem como sede a Vila do Porto do
Rei. Abrange além da Ilha dos Marinheiros, a ilha dos Cavalos, das Pombas, das
Cabras, da Polvora, da Constancia, do Leonidio, e do Caldeirao.

= 3° Distrito: denomina-se Povo Novo e tem como sede a Vila do Povo Novo. Abrange
também as ilhas da Torotama, dos Carneiros, dos Mosquitos e do Martin Coelho.

= 4° Distrito: denomina-se Taim e tem como sede a Vila do Taim. Abrange ainda as
ilhas Grande e Pequena. Abriga a Reserva Ecoldgica do Taim.

= 5° Distrito: denomina-se Vila da Quinta e tem como sede a prépria Vila da Quinta.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) a
estimativa da populacdo no ano de 2010 para o municipio corresponde a 197.253 habitantes, com
um IDESE médio (0,777), posicionado na 292 posicao entre os municipios do estado e um PIB per
capita de R$ 22.870,00 (IBGE cidades), refletindo o dinamismo da economia do municipio. Os
dados do IBGE referentes ao PIB a precos correntes informam o seu posicionamento
invariavelmente entre os dez maiores PIB’s municipais no ranking estadual.

Possui uma area territorial de 3.338,35Km? e de unidade territorial 2.720Km?, ja em 2000
apresentava uma elevada taxa de urbanizacédo, 96,1%. Por outro lado, a area urbana demarcada é de
apenas 50km2, com cerca de 1% da area total do municipio, ocorrendo uma grande concentracdo
urbana que se reflete numa disputa constante pelo territorio, a figura abaixo (Figura 2) ilustra os
principais aspectos da morfologia da mancha urbana e do relevo do municipio.

52°01°46

52°24°03

Figura 2: Morfologia da mancha urbana e do relevo do Municipio do Rio Grande - RS.

* Os principais aspectos de situacdo ambiental e da morfologia da mancha urbana e do relevo do municipio do Rio Grande (Fonte:
imagens do satélite Quick Bird disponibilizados via Internet. pelo provedor Google Earth). Em A - Vista superior; em B - tomada
inclinada de Sul para Norte.
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O municipio do Rio Grande esta servido, estrategicamente, por um sistema de transportes que
integra rodovias, ferrovia, porto e aeroporto. O acesso rodoviario ao municipio ocorre pelas
rodovias federais BR-116 e BR-392. Apresenta uma topografia plana, com altitudes de 2m acima do
nivel do mar, localizado sobre terrenos sedimentares sendo que 0s mais antigos situam-se a oeste e
sdo representados por sedimentos marinhos, eolicos e lagunares pleistocénicos (Barreiras 2 e 3 e
Interbarreiras) e os sedimentos mais modernos de idade holocénica, estdo representados pelos
sedimentos lagunares dos terracos 3, 4 e 5, bem como pelos sedimentos edlicos e marinhos da
Barreira 4 (PLAM, 2007).

O solo da regido é arenoso, nao estratificado que, associado a um relevo baixo, leva a formacéao
de um lencol freatico na profundidade de 1 a 2m (Mirlean et al., 2005), denotando a vulnerabilidade
do sistema hidrico subterrdneo local. Medicbes recentes tém denotado o lencol fredtico na
profundidade de até 0,30m em alguns pontos do municipio (Banco de dados da Unidade de
Licenciamento e Fiscalizacdo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente).

Possui um clima subtropical umido, com forte influéncia do oceano (Strahler e Strahler, 1997).
Neste municipio, o predominio de ventos com dire¢do nordeste foi observado para a maioria dos
meses do ano, excetuando-se 0s meses de maio, junho e julho onde a maior ocorréncia foi da
diregdo sul, sendo verificada nestes meses uma grande incidéncia de ventos de sudoeste e oeste
(Braga, 1995).

A regido costeira onde estd inserido apresenta um clima entre latitudes de 29° e 34°S,
subtropical, com chuvas regularmente distribuidas durante o ano, sendo que as maiores
precipitacbes ocorrem nos meses de inverno e primavera (Klein, 1998). A precipitacdo
pluviométrica varia marcantemente e esta relacionada com a passagem de frentes frias. O vento é o
grande responsavel pela dinamica costeira e correntes litoraneas, sendo fator determinante no
desenvolvimento e migracdo do campo de dunas costeiras e no regime hidrodindmico da Lagoa dos
Patos.

No que diz respeito a hidrologia, o0 municipio esta inserido no Sistema Aquifero Quaternario
Costeiro I, resultante do desenvolvimento de sistemas laguna-barreira (Departamento de Recursos
Hidricos DRH — Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA), sendo um dos principais cursos
de &gua drenada para a Bacia Hidrografica Mirim-Sdo Goncalo, que tem como principais usos a
irrigacdo, abastecimento humano e dessedentacdo animal (SEMA). De acordo com Foster (1987) os
aqliferos da Planicie Costeira estdo em grau extremo de risco de contaminagdo, sdo necessarias
medidas de gestdo adequadas que evitem a sobre exploracdo deste recurso e que permitam a sua
protecdo, em especial em zonas sujeitas a maior risco de poluicédo (Leitdo et al., 2003).

Rio Grande tem como principais atividades econémicas: a producdo industrial de agroquimicos
(adubos e fertilizantes), o refino de petréleo, bem como a industrializacdo do pescado. No segmento
agropastoril, destacam-se as culturas do arroz, cebola, milho, melancia, tomate, alho, pecuéria de
corte, pecuéria de leite, ovinocultura, equiinos, suinos, apicultura e hortigranjeiros em geral. O setor
comercial é bastante diversificado, com uma acentuada dindmica nos centros comerciais da cidade.
Deve-se destacar, ainda, o papel do Superporto do Rio Grande no contexto econdmico deste
municipio.

Assim, os servicos a serem desenvolvidos a partir deste Termo de Referencia consistirdo da
Elaboracdo e Desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Basico - PMSB para o
Municipio do Rio Grande, compreendendo ainda uma Proposta de um Modelo de Gestdo, um
Estudo de Alternativas de Financiamento e uma Estrutura Visando a Regulacdo destes Servigos.

Secretaria Municipal
do Meio Ambiente
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1. Introducéo

Atualmente os servicos de &gua e esgoto do municipio do Rio Grande estdo sob a concessao da
Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, ndo contemplando os servigos de coleta e
disposicao dos residuos sélidos urbanos e ainda as atividades de implantacdo e operacdo do sistema
de drenagem urbana. Tal situacdo implica em dificuldade de viabilizar recursos para o atendimento
das demandas e o equacionamento financeiro para o equilibrio dos sistemas, justificando a
preocupacdo de que se busque através de um trabalho consolidado e ordenado a formulagcdo do
Plano Municipal de Saneamento Basico para Rio Grande.

Os servicos de saneamento deste municipio tém suas origens no século XIX, o que seguramente
coloca a cidade, sob alguns aspectos numa situacdo de vantagem em relacdo a outras com
crescimento mais recente e a niveis mais explosivos, especialmente no que se refere aos macicos
investimentos atrelados ao Porto do Rio Grande. Considere-se, entretanto, que suas caracteristicas
topograficas e hidroldgicas e as consequentes preocupa¢des com mananciais seguros, qualitativa e
quantitativamente, os cuidados ambientais com o condicionamento e disposicdo adequada dos
esgotos e dos residuos urbanos, as medidas de adequacédo e uso dos solos urbanos as condicionantes
dos sistemas de drenagem numa regido de caracteristicas ambientais tdo sensiveis, séo algumas das
fortes razbes e dos argumentos que referendam a necessidade efetiva de um Plano com as
caracteristicas que se propord, independentemente das razbes legais que imple seu
desenvolvimento.

Além da racionalidade intrinseca da iniciativa exposta acima, a elaboracdo de um Plano
Municipal de Saneamento Basico se justifica do ponto de vista legal pela necessidade de atender a
Lei Federal n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007, a qual instituiu a Politica Nacional de Saneamento
Basico, no que diz respeito ao planejamento do setor, regulamentada pelo Decreto n® 7.217/2010,
aléem de atender ao Estatuto das Cidades Lei n°® 10.257/2001, que define o acesso aos servigos de
saneamento basico como um dos componentes do direito a cidade. Condicionando assim, a
existéncia de um Plano Municipal, toda a aplicacdo de recursos federais, e, nos casos de servicos
ndo prestados diretamente pela administracdo municipal centralizada, o estabelecimento dos
Contratos de Programas que irdo substituir os antigos Contratos de Concessbes firmados entre o
Titular do Servico, o Municipio e os Prestadores de Servicos, sejam estes Autarquia Municipal ou
Regional, Companhia Estadual, ou outra modalidade.

O presente Termo de Referéncia - TdR tem a preocupacao de seguir rigorosamente as diretrizes
gerais daquele dispositivo legal, adequando-as quando necessario as peculiaridades do Rio Grande.
A intrinseca inter-relacdo entre os programas dos diferentes segmentos, e sua adequacao aos demais
instrumentos de planejamento urbano e regional, seguramente referendardo, ja nas economias
resultantes nas acdes compatibilizadas em curto prazo, a realizacdo deste trabalho.

A Politica Publica e o Plano de Saneamento Basico, instituidos pela Lei 11.445/2007, sdo 0s
instrumentos centrais da gestdo dos servigos. Conforme esse dispositivo, o Plano de Saneamento
estabelece as condicdes para a prestacdo dos servicos de saneamento basico, definindo objetivos e
metas para a universalizacdo e programas, projetos e aces necessarios para alcanca-la.

Para a formulacdo do presente TdR uma vez que estabelece demandas conceituais, foram
levadas em conta as recomendacGes da publicagdo do Ministério das Cidades em “Diretrizes para a
Defini¢ao da Politica e Elabora¢ao do Plano de Saneamento Basico™.
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Este documento refere especificamente aos principios norteadores, quais sejam:

v’ Integracgdo de diferentes componentes da area de Saneamento Ambiental e outras que
se fizerem pertinentes;

v' Promogdo do protagonismo social a partir da criagdo de canais de acesso a
informacdo e a participacdo que possibilite conscientizar e promover a auto-gestéo
dos atores envolvidos;

v" Promogdo da salde publica;

v" Promocdo da educacgdo sanitaria e ambiental que vise a construgcdo da consciéncia
individual e coletiva e de uma relagdo mais harmdnica entre 0 homem e o ambiente;

v Orientacdo pela bacia hidrogréafica;
v’ Sustentabilidade;
v Protecdo ambiental,

v Informacgdo tecnoldgica.

2. Objeto da Contratagdo

Este TdR objetiva o estabelecimento das diretrizes minimas para a contratacdo de servicos de
consultoria especializada para a elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico
(PMSB).

O PMSB deve abranger todo o territorio (urbano e rural) do Municipio do Rio Grande e
contemplar os quatro componentes do saneamento basico, que compreende o conjunto de servicos,
infra-estruturas e instalaces operacionais de:

e Abastecimento de Agua: constituido pelas atividades, infra-estruturas e instalagdes
necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a aducdo até as ligacdes
prediais e respectivos instrumentos de medicao.

e [Esgotamento Sanitario: constituido pelas atividades, infra-estruturas e instalacGes
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposicdo final adequados de esgotos
sanitarios, desde as ligacGes prediais até o lancamento final no meio ambiente.

e Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas
e instalacdes operacionais de drenagem urbana de aguas pluviais, de transporte, detencéo ou
retencdo para o amortecimento de vazdes de cheias, tratamento e disposicdo final das aguas
pluviais drenadas nas areas urbanas.

e Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Solidos: conjunto de atividades, infra-estruturas
e instalacbes operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do
lixo doméstico, industrial e do lixo originario de varricdo e limpeza de logradouros e vias
publicas e recuperacdo da area degradada. Inclusive os Residuos da construcdo civil e de
salde (o contetudo contemplara o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sdlidos,
de acordo com a lei 12.305/2010).

10
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3. Justificativa

A universalizacdo do acesso ao saneamento basico, com quantidade, igualdade, continuidade e
controle social é um desafio que o poder publico municipal, como titular destes servicos, deve
encarar como um dos mais significativos. Nesse sentido, o Plano Municipal de Saneamento Bésico
se constitui em importante ferramenta de planejamento e gestdo para alcancar a melhoria das
condi¢cdes sanitarias e ambientais do municipio e, consequentemente, da qualidade de vida da
populagéo.

Soma-se ao exposto a exigéncia do Plano como condicdo de validade dos contratos que tenham
por objeto a prestacdo de servicos publicos de saneamento bésico, assegurando, com isso, a
adequada cobertura e qualidade dos servigos prestados. Cabe destacar, também, a determinacdo do
Decreto n°. 7217/2010, artigo 26, paragrafo 4°, que vincula a existéncia do Plano de Saneamento
Basico, elaborado pelo titular dos servicos, segundo os preceitos estabelecidos na Lei 11.445/2007,
como condicdo de acesso, a partir de 2014, a recursos orcamentarios da Unido ou recursos de
financiamentos geridos ou administrados por orgdo ou entidade da administracdo publica federal,
quando destinados a servicos de saneamento basico.

4. Objetivos do Plano Municipal de Saneamento Basico

S&o objetivos do Plano Municipal de Saneamento Basico promover a salude, a qualidade de
vida e do meio ambiente, assim como organizar a gestao e estabelecer as condigdes para a prestacao
dos servigos de saneamento basico, de forma a que cheguem a todo cidad&o, integralmente, sem
interrupcao e com qualidade.

Os servicos objeto da contratacdo referenciada neste TdR tem por objetivo dotar o gestor publico
municipal de instrumento de planejamento de curto, médio e longo prazo, de forma a atender as
necessidades presentes e futuras de infra-estrutura sanitaria do municipio. Busca, ainda, preservar a
salde publica e as condi¢bes de salubridade para o habitat humano, bem como priorizar a
participacdo da sociedade na gestdo dos servicos.

5. Metodologia do Trabalho/Escopo dos Servigos

A execucdo dos servicos a serem contratados deverad satisfazer o cumprimento das etapas
estabelecidas neste item, atendendo a seguinte sequéncia:

e Elaboracdo do Plano de Mobilizacdo Social;

e Elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico;
- Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Bésico
- Progndsticos e alternativas para a universalizagdo, Condicionantes, Diretrizes, Objetivos e
Metas
- Programas, projetos e acoes
- AcOes para emergéncias e contingéncias
- Mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistemética da eficiéncia, eficacia e
efetividade das a¢cdes do PMSB
- Relatério Final do PMSB
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5.1. Plano de Mobilizagéo Social

O Plano de Mobilizacéo Social visa desenvolver a¢des para a sensibilizacdo da sociedade quanto
a relevancia do Plano e da sua participacdo no processo de sua elaboracdo. Por meio deste
planejamento organiza-se 0 processo e 0s canais de participagdo na elaboracdo do Plano e na
avaliacdo dos servigos publicos de saneamento basico (inciso IV, do art. 3° da lei 11.445/07).
Conforme sua definicéo, o Plano de Mobilizacdo Social deveré abranger:

a) mecanismos de divulgacdo e comunicacao formatados para disseminar o acesso as informacoes
sobre o diagndstico e estudos preliminares, 0s servi¢os prestados e sua avaliagdo, 0 processo e 0s
eventos previstos e as propostas relativas ao Plano de Saneamento Béasico. Exemplos: informativos
ou boletins impressos, cartilhas, paginas para a internet, videos explicativos e programas de radio
dentre outros meios de divulgacdo e comunicacao;

b) estabelecimento de canais para recebimento de criticas e sugestfes, garantindo-se a avaliagdo e
resposta a todas as propostas apresentadas. Exemplo: consulta pablica pela internet e/ou por
formularios ou outros meios disponiveis;

c) constituicdo de Grupos de Trabalho para o desenvolvimento de temas especificos do Plano
quando a realidade complexa indicar ou houver a necessidade de atuacdo articulada de diferentes
Orgéos e instituigdes;

d) concepcdo dos eventos abertos a comunidade local, a exemplo de debates, seminarios e

audiéncias publicas para discussdo e participacdo popular na formulacdo do Plano, incluindo a
recepcdo de dados de saneamento, se for o caso;

e) realizacdo de Conferéncia Municipal de Saneamento Basico, conforme a conveniéncia, para a
discussdo das propostas e instrumentos do PMSB, incluindo agenda de eventos e discussdes
setoriais e tematicos preparatorios; e

f) forma de acompanhamento e participacdo, no processo de elaboracdo do PMSB, dos Conselhos
da Cidade, de Saude, de Meio Ambiente e de Educacéo e, caso estejam instalados, dos Comités de
Bacia Hidrografica onde o municipio estiver inserido.

5.1.1 Comunicacao social

Devera ser desenvolvido plano de comunicacdo com os seguintes objetivos:

v Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participacdo e informar os objetivos e
desafios do Plano;

v Disponibilizar as informacdes necessarias a participacdo qualificada da sociedade nos processos
decisorios do Plano; e

v Estimular todos os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento e da
fiscalizacdo e regulacdo dos servicos de saneamento basico.

A Contratante disponibilizara local apropriado para a realiza¢do dos eventos a serem programados.

5.2. Plano Municipal de Saneamento Bésico

5.2.1. Diagnostico da Situacdo do Saneamento Basico Local
O Diagnéstico, por ser a base orientadora dos prognosticos do PMSB, da defini¢do de objetivos,
diretrizes e metas e do detalhamento de seus programas, projetos e agdes, deve consolidar
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informacdes sobre: cobertura, déficit e condi¢des dos servigos de saneamento basico e condi¢des de
salubridade ambiental, considerando dados atuais e projecGes. O Diagnéstico também devera
contemplar, dentre outros, perfil populacional, quadro epidemiolégico e de saude, indicadores
socio-econbmicos e ambientais, desempenho na prestacdo de servicos e dados de setores correlatos.

Deveré orientar-se na identificacdo das causas dos déficits e das deficiéncias a fim de determinar
metas e acdes na sua correcdo, visando a universalizacdo dos servicos de saneamento basico.
Deverd, ainda, prever, na caracterizagdo do municipio, a anélise de sua insercao regional, incluindo
as relagdes institucionais e interfaces socioecondmicas e ambientais com os municipios vizinhos, o
estado e a bacia hidrografica. As informacdes obtidas durante a pesquisa deverdo ser organizadas
em Base de Dados, apds tratamento estatistico e andlise critica, para ser posteriormente
disponibilizado ao Municipio, & sociedade e a Unido.

Conforme a disponibilidade das fontes e a necessidade de informacfes para dimensionar e
caracterizar o0s investimentos e a gestdo dos servigos de saneamento basico, devera ser realizada
ampla pesquisa de dados secundarios disponiveis em instituicbes governamentais (municipais,
estaduais e federais) e ndo governamentais. Quando pertinente, deve ser providenciada a coleta de
dados e informagdes primarias.

O trabalho de coleta de dados e informagdes deve abranger:

a) legislacédo local no campo do saneamento bésico, salde e meio ambiente;

b) organizacdo, estrutura e capacidade institucional existente para a gestdo dos servigos de
saneamento bésico (planejamento, prestacéo, fiscalizacdo e regulacdo dos servigcos e controle
social);

c) estudos, planos e projetos de saneamento bésico existentes, avaliando a necessidade e
possibilidade de serem atualizados;

d) situacdo dos sistemas de saneamento basico do municipio, nos seus quatro (4) componentes,
tanto em termos de cobertura como de qualidade dos servicos;

e) situacdo quantitativa e qualitativa das infraestruturas existentes, as tecnologias utilizadas e a
compatibilidade com a realidade local

f) situacdo socio-econdmica e capacidade de pagamento dos usuarios
g) dados e informagdes de politicas correlatas ao saneamento.

O Diagnostico devera adotar uma abordagem sistémica, cruzando informacdes soOcio-
econdmicas, ambientais e institucionais, de modo a caracterizar e registrar, com a maior precisdo
possivel, a situacdo antes de propor implementar o Plano de Saneamento Basico.

A Contratada devera coletar dados primarios em domicilios, em vias publicas, em unidades dos
sistemas de saneamento basico, junto a prestadores de servigos, a populacdo ou a entidades da
sociedade civil, entre outros. As informacbes e dados podem ser obtidos por meio de coleta de
amostras, entrevistas, questionarios e reunides, podendo-se adotar outros expedientes. Os seguintes
elementos devem ser considerados:

- ldentificacdo, previamente as inspecdes de campo, dos atores sociais, com delineamento do

perfil de atuacdo e da capacitacdo relativa ao saneamento béasico;

- Previsdo de entrevistas junto aos 0rgaos responsaveis pelos servigos publicos de saneamento

basico, de saude e do meio ambiente, entidades de representacdo da sociedade civil,
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instituicGes de pesquisa, ONG e demais 6rgaos locais que tenham atuacdo com questdes
correlatas;

- Realizacdo de inspecdes de campo para a verificacdo e caracterizacdo da prestacdo dos
servicos de saneamento béasico, com instrumento de pesquisa previamente aprovado pelo
Contratante, com incluséo de fotografias, ilustracfes e croquis ou mapas dos sistemas.

Area de Abrangéncia do Diagnostico
Todo o territorio (urbano e rural) do Municipio.

Enfoques do diagnostico do saneamento basico:

O Diagnéstico dos Servicos Puablicos de Saneamento Basico do municipio deverd,
necessariamente, englobar a zona urbana e rural e tomar por base as informacgdes bibliograficas, as
inspecdes de campo, os dados secundarios coletados nos 6rgdos publicos que trabalham com o
assunto e os dados primarios coletados junto a localidades inseridas na area de estudo.

Devera atingir um nivel de aprofundamento apropriado e também fornecer informacoes
adequadas e suficientes para subsidiar a elaboracéo ou atualizacdo dos estudos e 0s planos diretores
e projetos tecnicos setoriais de saneamento basico. Todos 0s projetos e estudos associados as
questdes do saneamento basico no municipio deverdo ser identificados, compilados e avaliados.

O Diagnostico devera incluir Elementos Essenciais, assim considerados em fungdo dos
dispositivos da Lei 11.445/2007 que estabelecem a sua abrangéncia e contetdo do Plano, e
Elementos Complementares que possam contribuir para o perfeito conhecimento da situacdo dos
servicos de saneamento basico no municipio.

Atualmente a prestacdo dos servicos de saneamento basico no municipio esta sendo
desenvolvida da seguinte forma: o servico de abastecimento de dgua e coleta de esgoto cloacal foi
concedida por meio de contrato 8 CORSAN com vencimento em 26/01/2013; o servigo de coleta de
residuos sélidos é desenvolvido pela empresa Rio Grande Ambiental S/A por meio de contrato
vinculado a Secretaria Municipal de Servigos Urbanos — SMSU com prazo de vencimento em 2025,
sendo a limpeza urbana desenvolvida pela propria SMSU; o servico de drenagem e manejo das
aguas pluviais urbanas € desenvolvido pela Secretaria Municipal de Obras e Viacdo — SMOV; neste
sentido salientamos que em virtude da Elaboracdo do PMSB, 0 encaminhamento a ser dado para a
concessao do servico de abastecimento de agua, coleta de esgoto e demais componentes do
saneamento basico, dependerd dos indicativos apontados no relatério final do PMSB, tendo em
vista a mobilizacdo social para participacdo da comunidade Riograndina, a partir da Elaboracao do
PMSB todos os contratos de concessdo de servicos deverdo atender ou se adequarem as suas
exigéncias.

5.2.1.1 Caracterizacao geral do municipio
Entre os aspectos a serem considerados na caracterizacdo local estdo a situacdo fisico-territorial,
socioecondmica e cultural. Destacam-se, a seguir, 0s principais elementos a serem considerados:

Elementos essenciais:

a) populacdo: série historica de dados de populacdo urbana e rural; taxas histéricas anuais de
crescimento populacional para o municipio, distritos e sedes; estudos populacionais recentes;
populacdo flutuante quando significativa, com a indicacdo do periodo de ocorréncia; fluxos
migratorios. Demografia urbana e rural por renda, género, faixa etaria, densidade e acesso ao
saneamento e projecdes de crescimento no horizonte de planejamento do PMSB;
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b) localizacdo do municipio no Estado e na regido, com as distancias aos centros mais importantes
através das vias de comunicacdo, em planta tamanho A4, e em relagdo a capital, em planta
tamanho A3, com a delimitacdo da area de intervencdo direta; altitude, latitude e longitude;

c) caracterizagdo das areas de interesse: localizacdo, perimetro e é&rea territorial, caréncias
relacionadas ao saneamento basico, precariedade habitacional, situagdo sdcio-econdmica, renda
e indicadores de acesso a educagdo;

d) infraestrutura disponivel (saneamento basico, energia elétrica, telefonia, pavimentacdo,
transporte, salde e habitacdo);

e) indicacdo das areas de protecdo ambiental e identificacdo de areas de fragilidade sujeitas a
inundag&o ou deslizamento;

) clima: temperaturas maximas, médias e minimas; séries historicas de dados meteoroldgicos e
pluviométricos, com médias anuais e ocorréncias de precipitacbes intensas e estiagens
prolongadas; curva de intensidade versus periodo de recorréncia valido para a localidade;
descricao de fatores especiais de influéncia sobre o clima;

g) acesso: estradas de rodagem, ferrovias, navegacéo aérea, fluvial ou maritima.

h) topografia, Hidrologia e Geologia: plantas topograficas e mapas, inclusive hidrograficos, com os
principais acidentes, quotas de inundagdo, etc., com abrangéncia sobre a regido relativa a
intervencdo; informagdes dos meios fisicos (bacias hidrograficas, fisiografia, geologia,
geomorfologia, solos, regimes de chuvas, regime dos cursos d’agua); possiveis mananciais
superficiais e subterrdneos, uso da agua a jusante e a montante dos mananciais que poderao
servir de fonte de agua bruta ou receptores de agua residuaria; meio biotico (vegetacdo/flora e
fauna) sua conservacdo; e levantamentos e analises aerofotogramétricas, se existirem;

i) Caracteristicas Urbanas: principais caracteristicas urbanas; densidades demograficas atualis;
tendéncias de expansdo urbana; dados sobre desenvolvimento regional; posicionamento relativo
da localidade e do municipio na regido; planos de implantacdo de obras publicas municipais,
estaduais e federais, inclusive aquelas que tenham influéncia sobre o projeto, planos diretores
existentes, etc;

j) Condigdes Sanitarias: informac6es gerais sobre: condi¢cdes de poluicdo dos recursos hidricos;
ocorréncia de doengas de veiculacdo hidrica; problemas relacionados com o saneamento basico
incluindo drenagem pluvial; séries historicas de indicadores quando disponiveis, sobre nimero
de oObitos de 0 a 5 anos de idade e taxa de mortalidade infantil, ambos causados por falta de
saneamento adequado;

k) Perfil Socio-Econémico: Descricdo atual e tendéncias do perfil sdcio-econdmico da populacdo da
localidade; quadro com informacdes sobre a distribuicdo de renda familiar mensal, por faixas de
salario minimo. O histograma da renda familiar deverad incluir pelo menos os seguintes
intervalos, em salarios minimos: de 0 a 2,5; de 2,5a5,0; de 5,0 a 7,5, de 7,5 a 10; de 10 a 15; de
15 a 20 e acima de 20. nimero de habitantes, escolaridade e IDH; e
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I) Perfil Industrial: IndUstrias existentes; previsdo de expansao industrial na localidade/municipio
com possivel demanda por utilizacdo de servi¢os publicos de saneamento, descrevendo o
potencial de crescimento; estimativas de consumo de agua e tipo de despejos e efluentes gerados.

Elementos complementares:

a) consolidacdo cartografica das informacdes socioecondmicas, fisico-territorial e ambientais
disponiveis sobre o municipio e a regido.

5.2.1.2 Situacdo institucional
Elementos Essenciais:

a) levantamento e analise da legislacdo aplicavel que defina as politicas federal, estadual, municipal
e regional sobre o saneamento bésico, o desenvolvimento urbano, a salde e 0 meio ambiente
(leis, decretos, politicas, resolucdes e outros);

b) normas de Fiscalizacdo e Regulagéo. Ente responsavel, meios e procedimentos para sua atuacao;

c) identificacdo e analise da estrutura existente, com descricdo de todos os 0rgdos, e capacidade
institucional para a gestdo (planejamento, prestacdo dos servicos, regulacdo, fiscalizagcdo e
controle social) dos servi¢os nos quatro (4) componentes. Avaliacdo dos canais de integracao e
articulacdo intersetorial e da sua inter-relagdo com outros segmentos (desenvolvimento urbano,
habitacdo, salde, meio ambiente e educacéo);

d) identificacdo de programas locais de interesse do saneamento basico nas areas de
desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana, gestdo de recursos hidricos e meio
ambiente;

e) identificacdo das redes, drgdos e estruturas de educacdo formal e ndo formal e avaliacdo da
capacidade de apoiar projetos e acdes de educacdo ambiental combinados com os programas de
saneamento basico;

f) identificacdo e avaliacdo do sistema de comunicacdo local e sua capacidade de difusdo das
informacGes e mobilizacéo sobre o PMSB;

g) andlise de programas de educacdo ambiental e de assisténcia social em saneamento;

h) Caracteristicas do 6rgao operador local/prestador do servico

- Nome; data de criacdo; servicos prestados; organograma;

- Modelo de gestdo (publico municipal ou estadual, privado, cooperativo, etc.);

- InformacGes sobre a concessdo para exploracdo dos servicos de saneamento basico no municipio:
(1) quem detém atualmente a concessao, (ii) data do término da concessdo; (iii) instrumento legal
existente regulando esta concessdo (lei municipal, contrato com operadora, etc.); e

i) Recursos humanos alocados nos servicos de saneamento basico: nimero de empregados,
discriminando o quantitativo quanto a profissionais de nivel superior, técnicos, operacionais,
administrativos, terceirizados, estagiarios, bolsistas. InformacGes sobre existéncia de planos de
capacitacdo, planos de cargos e salario e planos de demissao.

Elementos Complementares:

16

Secretaria Municipal
do Meio Ambiente



CIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

RIO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE SMMA.
PATR|MON|O DO Secretaria Municipal
R1O GRANDE DO SUL do Meio Ambiente

a) identificacdo junto aos municipios vizinhos das possiveis areas ou atividades onde pode haver
cooperacdo, complementaridade ou compartilhamento de processos, equipamentos e infra-
estrutura, relativos a gestdo do saneamento basico, para cada um dos servicos ou atividade
especifica;

b) identificacdo e descricdo da organizacdo social, grupos sociais, formas de expressdo social e
cultural, tradicBes, usos e costumes, percepcdo em relacdo a salde, ao saneamento e ao
ambiente;

5.2.1.3 Situacdo econdmico-financeira dos servigos de saneamento basico e do municipio
Elementos Essenciais:

a) levantamento e avaliagdo da capacidade econémico-financeira do Municipio frente as
necessidades de investimento e sustentabilidade econdmica dos servicos de saneamento béasico;

b) analise geral da sustentabilidade econ6mica da prestacdo dos servicos de saneamento basico,
envolvendo a politica e sistema de cobranca, dotacdes do or¢camento geral do municipio, fontes
de subvencdo, financiamentos e outras. Descricdo do sistema financeiro, incluindo: politica
tarifaria e estruturas tarifarias vigentes; séries historicas dos 3 (trés) ultimos anos de: receitas
operacionais diretas (taxas e/ou tarifarias) e indiretas (venda de servicos, multas, etc.); receitas
ndo operacionais (aplicacdes financeiras, venda de ativos, etc.); despesas de exploracédo (pessoal,
energia elétrica, produtos quimicos, materiais, servigos de terceiros, servicos gerais e fiscais);
servico da divida (amortizacdes, despesas financeiras com respectivos financiadores, etc.);
orcamento anual de custos e investimentos (em R$).

c) avaliagdo da capacidade de endividamento e a disponibilidade de linhas de financiamento que
contemplem o municipio e seus projetos e acdes; e

d) analise da necessidade de destinacdo de recursos or¢amentarios, do prestador e/ou do municipio,
para viabilizar a adequada prestacéo e manutencdo dos servicos, conforme o Plano.

No célculo dos custos locais de municipios vinculados a Companhias Estaduais de Saneamento,
0s custos contabilizados de forma centralizada deverdo ser desagregados proporcionalmente ao
namero de ligaces.

5.2.1.4 Situacao dos servicos de abastecimento de agua potavel

Para os servicos de saneamento basico, o diagnostico deverd, dentre outras consideracdes,
abranger a area urbana e rural, identificar os nucleos carentes ou excluidos dos servicos e a
caracterizacdo dos aspectos sdcio-econdmicos relacionados ao acesso aos Servicos.

Elementos Essenciais:

a) caracterizacdo da cobertura e qualidade dos servicos, com a identificacdo das populacdes ndo
atendidas e sujeitas a falta de agua; regularidade e freqiéncia do fornecimento de agua, com
identificacdo de areas criticas; consumo per capita de agua; qualidade da agua tratada e
distribuida a populacéo;

b) caracterizacdo da prestagdo dos servicos por meio de indicadores técnicos, operacionais e
financeiros, relativos a: consumo, receitas, indice de perdas, custos, despesas, tarifas, nimero de
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ligacGes, inadimpléncia de usuéarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de energia elétrica e
outros (referéncia: SNIS);

c) anélise critica do plano diretor de abastecimento de &gua, caso exista, quanto a sua implantacao,
atualidade e pertinéncia frente as demandas futuras;

d) visdo geral dos sistemas [infraestrutura, tecnologia e operacdo] de abastecimento de agua:
captacdo, aducdo, tratamento, reservatorio, estacfes de bombeamento, rede de distribuicdo e
ligacOes prediais. Avaliagdo da capacidade de atendimento frente a demanda e ao estado das
estruturas. Recomenda-se 0 uso de textos, mapas, esquemas, fluxogramas, fotografias e
planilhas;

e) avaliacdo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populacdo pelos sistemas
existentes versus 0 consumo e a demanda atual e futura, preferencialmente, por areas ou setores
da sede e localidades do municipio;

f) levantamento e avaliagdo das condigdes dos atuais e potenciais mananciais de abastecimento de
agua quanto aos aspectos de protecdo da bacia de contribuicdo (tipos de uso do solo, fontes de
poluicdo, estado da cobertura vegetal, qualidade da agua, ocupagdes por assentamentos humanos,
outros.). Caso ndo existam dados atuais relativos a qualidade da agua disponibilizada no
abastecimento publico, deverdo ser feitas analises de acordo com as recomendacgdes da Portaria
n°. 518/2004, do Ministério da Saude, ou outro normativo que venha a substitui-1a;

g) avaliacdo dos sistemas de controle e vigilancia da qualidade da 4gua para consumo humano e de
informacao aos consumidores e usuarios dos servicos; e

h) Identificacdo, quantificacdo e avaliacdo de solucGes alternativas de abastecimento de agua,
individuais ou coletivas, utilizadas pela populacdo, nas areas urbanas e rurais, e demais usos
(industrial, comercial, publica, outros.).

5.2.1.5 Situacdo dos servicos de esgotamento sanitario
Elementos Essenciais:

a) caracterizacdo da cobertura e a identificacdo das populacdes ndo atendidas ou sujeitas a
deficiéncias no atendimento pelo sistema puablico de esgotamento sanitario, contemplando
também o tratamento;

b) caracterizacdo da prestacdo dos servigos por meio de indicadores técnicos, operacionais e
financeiros, relativos a: receitas, custos, despesas, tarifas, nimero de ligac@es, inadimpléncia de
usuarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de energia elétrica e outros (referéncia: SNIS);

c) analise critica do plano diretor de esgotamento sanitario, caso exista, quanto a implantacéo,
atualidade e pertinéncias frente as demandas futuras;

d) visdo geral dos sistemas [infraestruturas, tecnologia e operacao] de esgotamento sanitario quanto
a capacidade instalada frente a demanda e ao estado das estruturas implantadas, a partir do uso
de textos, mapas, esquemas, fluxogramas, fotografias e planilhas, com a apresentacdo da visdo
geral dos sistemas. Para os sistemas coletivos a avaliagdo deve envolver as ligacGes de esgoto, as
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redes coletoras, 0s interceptores, as estacdes elevatorias, as estacdes de tratamento, 0s emissarios
e a disposicéo final;

e) avaliacdo da situacdo atual e estimativa futura da geragdo de esgoto versus capacidade de
atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitério disponiveis, sistema publico e solugdes
individuais e/ou coletivas, contemplando o tratamento;

f) anélise dos processos e resultados do sistema de monitoramento da quantidade e qualidade dos
efluentes, quando existente tal sistema; e

g) dados da avaliacdo das condigdes dos corpos receptores, quando existentes;

h) indicacdo de areas de risco de contaminacdo, e de areas ja contaminadas por esgotos no
municipio quando mapeadas e avaliadas.

Elementos Complementares:

a) ldentificacdo, quantificacdo e avaliacdo qualitativa de solucbes alternativas de esgotamento
sanitario (fossas sépticas, fossa negra, infiltragdo no solo, langcamento direto em corpos d’agua,
outros.), individuais ou coletivas, e demais usos (industrial, comercial, servicos, agropecuaria,
atividades publicas, outros).

5.2.1.6 Situacéo dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos
Elementos Essenciais

a) analise da situacdo da gestdo do servico com base em indicadores técnicos, operacionais e
financeiros (a partir de indicadores do SNIS);

b) andlise critica do plano diretor de residuos sélidos, caso exista, quanto a sua implantacéo,
atualidade e pertinéncia, frente as demandas futuras;

c) descricdo e andlise da situacdo dos sistemas [infraestruturas, tecnologia e operacdo] de
acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposicdo final dos residuos
solidos do municipio. Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um
perfeito entendimento dos sistemas em operacao;

d) identificacdo de lacunas no atendimento a populacdo pelo sistema publico de limpeza urbana e
manejo de residuos solidos (condigdes atuais e futuras), quanto a populacédo atendida (urbana e
rural), tipo, regularidade, qualidade e frequéncia dos servicos;

e) identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de varricdo, identificando
a populacdo atendida;

f) analise dos servicos publicos de limpeza urbana e servigcos especiais (feiras, mercados, espacos
publicos, praias, outros). Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam o
perfeito entendimento dos sistemas;

g) avaliagdo das solugBes adotadas para a destinagdo dos residuos originarios de construgdo e
demolig&o e dos servicos de saude;
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h) informagdes da caracterizagdo dos residuos sélidos produzidos no municipio em termos de
quantidade e qualidade. Incluir projecGes de producdo de residuos para curto e médio prazo;

1) identificagdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associagdes e ‘carrinheiros’), quando
existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos custos e viabilidade social e
financeira,;

j) inventério/analise da situacdo dos catadores, que atuem nas ruas ou em lixdes, identificando seu
potencial de organizacéo;

k) identificacdo e informacdo sobre areas de risco de poluigdo/contaminacdo, e de é&reas ja
contaminadas, por residuos sélidos e as alteracbes ambientais causadas por depdsitos de lixo
urbano; e

I) andlise da situacdo socio-ambiental dos sitios utilizados para a disposicdo final de residuos
solidos. No caso da existéncia de catadores nos sitios, identificar a possibilidade de incorpora-los
a projetos de reciclagem, por meio de cooperativas.

Elementos Complementares:

a) definir ou avaliar critérios para a elaboracdo do Plano de Gerenciamento de Residuos de Servicos
de Salde, a ser elaborado pelos geradores dos residuos e identificacdo da abrangéncia da coleta e
destinacdo final destes residuos, conforme a Resolucdo CONAMA 283/2001; e

b) identificacdo das condicdes da gestdo dos residuos da construcéo civil, contemplando propostas
para a reutilizacdo, reciclagem, beneficiamento e disposicdo final dos residuos da construgéo
civil (Resolucdo CONAMA 307/2002).

5.2.1.7 Situacéo dos servicos de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas

Quanto ao manejo das aguas pluviais o Diagnostico deve estar em harmonia com os Planos
Diretores Municipais e 0s Planos de Recursos Hidricos e de Bacias Hidrogréaficas. Deve considerar
0s indices, parametros e normas em vigor.

Elementos Essenciais:

a) analise critica do plano diretor de drenagem urbana e/ou recursos hidricos, caso exista, quanto a
implantacéo, atualidade e demandas futuras;

b) identificacdo da infraestrutura atual e analise critica dos sistemas de drenagem e manejo das
aguas pluviais e das técnicas e tecnologias adotadas quanto a sua atualidade e pertinéncia em
face dos novos pressupostos quanto ao manejo das aguas pluviais;

c) identificacdo de lacunas no atendimento pelo Poder Puablico, incluindo demandas de acdes
estruturais e ndo estruturais para o manejo das aguas pluviais, com analise do sistema de
drenagem existente quanto a sua cobertura, capacidade de transporte, manutencao e estado das
estruturas;

d) identificacdo das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de estudos hidrologicos;

e) verificagdo da separacgdo entre 0s sistemas de drenagem e de esgotamento sanitario;
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f) estudo das caracteristicas morfoldgicas e determinacdo de indices fisicos (hidrografia,
pluviometria, topografia e outros) para as bacias e micro-bacias em especial das &reas urbanas;

g) caracterizacdo e indicacdo cartografica das areas de risco de enchentes, inundacdes,
escorregamentos, em especial para as areas urbanas e, quando possivel, destacando: hidrografia,
pluviometria, topografia, caracteristicas do solo, uso atual das terras, indices de
impermeabilizacdo e cobertura vegetal,

h) elaboragdo de cartas com zoneamento de riscos de enchentes para diferentes periodos de retorno
de chuvas;

i) analise de indicadores epidemioldgicos de agravos a satde cuja incidéncia pode ser determinada
por deficiéncia nos sistemas de manejo de aguas pluviais; e

J) analise dos processos erosivos e sedimentologicos e sua influéncia na degradagéo das bacias e
riscos de enchentes, inundacées e deslizamentos de terra.

5.2.1.8 Desenvolvimento Urbano e Habitacéo

Identificar e analisar, quando existentes, dados e informacdes subsidiarias e 0s objetivos e a¢oes
estruturantes do Plano Diretor Participativo com reflexo nas demandas e necessidades relativas ao
saneamento basico, em particular nos seguintes aspectos:

a) parametros de uso e ocupacao do solo;

b) definicdo do perimetro urbano da sede e dos distritos do Municipio;

c) definicdo das Zonas Especiais de Interesse Social — ZEIS;

d) identificacdo da ocupacdo irregular em Areas de Preservacio Permanente — APP’s;

e) definices de zoneamento como: areas de aplicacdo dos instrumentos de parcelamento e
edificacdo compulsorios e areas para investimento em habitacdo de interesse social e por meio
do mercado imobiliario; e

f) identificacdo da situacdo fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade, bem como de projetos
de parcelamento e/ou urbanizacéo.

No campo da habitacdo, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e necessidades
em termos do saneamento basico, as seguintes informacgdes do Plano Local de Habitacdo de
Interesse Social, desde que ja levantadas e formuladas:

a) organizacdo institucional e objetivos do Plano e seus programas e a¢oes;
b) quadro da oferta habitacional: identificacdo da oferta de moradias e solo urbanizado,
principalmente quanto a disponibilidade de servi¢os de saneamento basico; a disponibilidade do

solo urbanizado para a populacdo de baixa renda, especialmente as Zonas Especiais de Interesse
Social - ZEIS;
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c) necessidades habitacionais: caracterizacdo da demanda por habitagdo e investimentos
habitacionais, considerando as caracteristicas sociais locais, o déficit habitacional quantitativo e
qualitativo, a caracterizacdo de assentamentos precérios (favelas e afins) e outras; e

d) analise das projec6es do déficit habitacional: identificar e analisar impactos para as demandas de
saneamento basico.

5.2.1.9 Meio Ambiente e Recursos Hidricos

O Diagnostico deve, quando disponiveis, incluir informacdes e analise dos dados ambientais e
de recursos hidricos e suas interagdes com 0s aspectos socio-econdmicos. Recomenda-se incluir:

a) caracterizacdo geral das bacias hidrogréaficas onde o municipio esta inserido, incluindo as
delimitacGes territoriais, 0s aspectos relativos aos meios fisico e natural, ao subsolo e ao clima,
destacando a topografia, os tipos e usos do solo, os corpos d'agua e o regime hidrolégico; a
cobertura vegetal, a situacdo de preservacdo e protecdo dos mananciais superficiais e aguas
subterréneas, areas de recarga e de afloramento de aquiferos;

b) caracterizacdo geral dos ecossistemas naturais, preferencialmente por bacia hidrografica,
destacando, caso existam, indicadores da qualidade ambiental e as areas de preservacéo
permanente;

C) a situacdo e perspectivas dos usos e da oferta de 4&gua em bacias hidrograficas de utilizacdo
potencial para suprimento humano, considerando as demandas presentes e futuras e o
lancamento de residuos liquidos e sélidos de sistemas de saneamento basico, do ponto de vista
quantitativo e qualitativo;

d) a identificacdo de condices de degradacdo por lancamento de residuos liquidos e solidos e a
verificacdo de situacdes de escassez hidrica presente e futura;

e) a identificacdo das condicOes de gestdo dos recursos hidricos na(s) bacia(s) do municipio nos
aspectos de interesse do Saneamento Basico quanto: dominio das dguas superficiais e

subterraneas (Unido ou Estados); atuacdo de comités e agéncia de bacia; enquadramento dos
corpos d’agua; implementacdo da outorga e cobranca pelo uso; instrumentos de protecdo de
mananciais; situacdo do plano de bacia hidrografica e seus programas e ac6es; e disponibilidade
de recursos financeiros para investimentos em saneamento basico; e

f) a identificacdo de relacdes de dependéncia entre a sociedade local e os recursos ambientais,
incluindo o uso da agua.

5.2.1.10 Saude

O Diagnostico da situacdo de saude da populacdo devera abordar a perspectiva do saneamento
basico como promocao e prevencao de enfermidades. Para tanto deverdo ser levantadas as seguintes
informacdes:

a) morbidade de doencas relacionadas com a falta de saneamento basico, mais especificamente,
doencas infecciosas e parasitarias (ver Capitulo I do CID-10- Classificacdo Estatistica
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Internacional de Doencas e Problemas Relacionados & Salde - Décima Revisdo - Versdo 2008,
disponivel em http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/cid10.htm)

b) existéncia e analise do Programa Salde na Familia (conforme Documento de Diretrizes da
SNSA/MCIDADES);

c) identificacdo dos fatores causais das enfermidades e as relagcdes com as deficiéncias na prestacao
dos servicos de saneamento basico, bem como as suas consequéncias para o desenvolvimento
econémico e social;

d) analise das politicas e planos locais de saude, quando definidos, e sua relacdo com o saneamento
basico, incluindo as condicGes de participacdo do setor saude na formulacdo da politica e da
execucdo das acBes de saneamento basico, conforme prevé o inciso IV, do art. 200 da
Constituicdo Federal e a Lei 8080/1990;

RELATORIO DO DIAGNOSTICO

O Relatorio do Diagnoéstico deverd ser sistematizado conforme a estrutura abaixo, contendo
ainda glossario e rol de siglas.
Exemplo de sistematizagdo para o Diagndstico

1 - Introducéo
2 - Objetivos
3 - Diretrizes gerais adotadas

4 - Metodologia utilizada na realizacdo do Diagndstico

5 - Caracterizacdo do municipio (localizacdo, populacdo/localidades, caracteristicas social,
econémica e cultural e insercao regional)

6 - Caracterizacdo do ambiente
- Topografia, solo, hidrografia e hidrologia local, uso e ocupagdo do solo (cobertura vegetal,
assentamento, atividades, grau de impermeabilizacdo, processos de erosdo/assoreamento,
riscos de enchentes, alagamentos e escorregamentos, outros.);
- Mananciais de suprimento de agua;
- Caracterizacdo dos residuos solidos e esgotos sanitarios;

7 - Prestacdo dos servicos de saneamento basico

- Aspectos legais, politicos, institucionais e de gestdo dos servicos;
- Planejamento;

- Regulacéo e fiscalizacéo;

- Acdes inter-setoriais;

- Participacdo e controle social,

- Educacdo ambiental em projetos e aces de saneamento basico.

8 - Situacdo dos servicos de saneamento basico

- Cobertura da populacdo, tipo de servigo, acesso, qualidade, regularidade e seguranca da
prestacdo dos servicos de abastecimento de agua potével,
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- Cobertura da populacao, tipo de servico, acesso, qualidade, regularidade e seguranca da
prestacdo dos servicos de abastecimento de esgotamento sanitario;

- Cobertura da populacdo, tipo de servigo, acesso, qualidade, regularidade e seguranca da
prestacdo dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos;

- Cobertura da populacéo, tipo de servigo, acesso, qualidade, regularidade e seguranca da
prestacdo dos servicos de drenagem e manejo de &guas pluviais urbanas;

- Analise dos sistemas de saneamento basico existentes;

- Organizacdo, formas e condi¢des da prestacdo dos servicos de saneamento basico (modelo de
prestacdo dos servicos, prestacao direta, prestacdo delegada por contratos de concessao ou de
programa e indicadores técnicos operacionais e financeiros);

- Impactos na salde, na cidadania e nos recursos naturais (com enfoque para a poluicdo dos
recursos hidricos).

5.2.2 Progndsticos e alternativas para a universalizacdo, Condicionantes, Diretrizes, Objetivos
e Metas.
Esta etapa requer o desenvolvimento e a formulacdo de estratégias para alcancar 0s objetivos,
diretrizes e metas definidas para 0 PMSB num horizonte de 20 (vinte) anos.

a) Formular mecanismos de articulacdo e integracdo das politicas, programas e projetos de
saneamento basico com as de outros setores co-relacionados (salude, habitagdo, meio ambiente,
recursos hidricos, educacdo) visando a eficicia, a eficiéncia e a efetividade das acOes
preconizadas;

b) Analise e selecdo das alternativas de intervencdo visando a melhoria das condigcdes sanitarias em
que vivem as populacdes urbanas e rurais. Tais alternativas terdo por base as caréncias atuais dos
servicos de saneamento basico, que devem ser projetadas utilizando-se, por exemplo, a
metodologia de cenarios alternativos de evolucdo gradativa do atendimento — quantitativo e
qualitativo — conforme diferentes combinacGes de medidas efetivas e/ou mitigadoras que possam
ser previstas no PMSB para o horizonte de 20 anos*. As diretrizes, alternativas, objetivos e
metas, programas e acdes do Plano devem contemplar definicdes com o detalhamento adequado
e suficiente para que seja possivel formular os projetos técnicos e operacionais para a sua
implementacao;

* A Lei n° 11.445/07 ndo estabelece o horizonte de (20) anos para os planos municipais de saneamento basico,
sendo este prazo indicativo, por coeréncia com o PMSB (PLAMSAB) (art. 5281). Nos casos em que houver
delegacdo de um ou mais servigos por prazo superior, é recomendavel que o PMSB adote 0 mesmo horizonte.

c) dimensionamento dos recursos necessarios aos investimentos e avalia¢do da viabilidade e das
alternativas para a sustentacdo econdmica da gestdo e da prestacdo dos servicos conforme os
objetivos do Plano. (Deve ser considerada a capacidade econémico-financeira do municipio e
dos prestadores de servi¢co, bem como as condicGes sécio-econdmicas da populacdo). As
propostas de investimentos e acfes deverdo ter seus custos estimados segundo os parametros
usuais do setor. Recomenda-se o uso dos indicadores do SNIS [SINISA] e outros relativos a
prestacdo dos servicos e outras fontes. Considerar as projecdes de receitas, segundo cenarios
baseado nas tarifas atuais e seus reajustes, nas projecées populacionais e na ampliacdo dos
Servicos);

d) formulagdo de modelos e estratégias de financiamento dos subsidios necessarios a
universalizagéo, inclusive quanto aos servi¢os que ndo serdo cobertos por taxas ou tarifas;
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e) anélise das alternativas de gestdo dos servigos (exame das alternativas institucionais para o
exercicio das atividades de planejamento, prestacdo de servicos, regulacdo, fiscalizacdo e
controle social, definindo 6rgaos municipais competentes, sua criacdo ou reformulacdo do
existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperagdo regional para suprir
deficiéncias e ganhar economia de escala);

f) necessidades de servicos publicos de saneamento basico: as projeces das demandas, por servico,
deverdo ser estimadas para o horizonte de 20 anos, considerando a defini¢do de metas de:

e curto prazo: 1 a4 anos;
e médio prazo: entre 4 e 8 anos;
e longo prazo: entre 8 e 20 anos.

g) quando possivel, deve-se construir cenarios alternativos de demandas por servigos que permitam
orientar o processo de planejamento do saneamento basico, identificando-se as solucdes que
compatibilizem o crescimento econémico, a sustentabilidade ambiental, a prestacdo dos servigos
e a equidade social nos municipios. Objetiva-se assim identificar, dimensionar, analisar e prever
a implementacéo de alternativas de intervengéo, considerando a incerteza do futuro e visando o
atendimento das demandas da sociedade, observando: o sistema territorial e urbano; os aspectos
demogréaficos e de habitacdo; as caracteristicas socio-ambientais; as demandas do setor
industrial; e as demandas do setor de agricola;

h) compatibilizacdo das caréncias de saneamento basico com as agdes do PMSB: analisar as
disponibilidades e demandas futuras de servi¢os publicos de saneamento basico no municipio,
identificando as alternativas de intervencdo e de mitigacdo dos déficits e deficiéncias na
prestacdo dos servicos, podendo-se adotar, para tal finalidade, a metodologia de construcéo de
cendrios alternativos. A partir dos resultados das propostas de intervencdo nos diferentes
cenarios, deve-se selecionar o conjunto de alternativas que promovera a compatibilizacao quali-
quantitativa entre demandas e disponibilidade de servigos. Tal conjunto se caracterizara como o
cenario normativo objeto do PMSB,;

i) hierarquizacdo das areas de intervencdo prioritaria: as metas, programas, projetos e acdes,
sobretudo quando relacionados a investimentos, devem ser consolidadas, naquilo que couber, a
partir de critérios de hierarquizacdo das areas de intervencdo prioritaria conforme metodologia a
ser definida a partir de indicadores sociais, ambientais, de salde e de acesso aos servi¢os de
saneamento basico;

j) definicdo de objetivos e metas: devem ser elaborados de forma a serem quantificaveis e a orientar
a definicdo de metas e proposicdo dos Programas, Projetos e A¢bes do Plano nos quatro
componentes do saneamento basico, na gestdo e em temas transversais tais como capacitacdo,
educacdo ambiental e inclusdo social. As Metas do Plano sdo os resultados mensuraveis que
contribuem para que 0s objetivos sejam alcancados, devendo ser propostos de forma gradual e
estarem apoiados em indicadores. Os objetivos e metas do PMSB devem ser compativeis e estar
articulados com os objetivos de universalizacdo do Plano Nacional de Saneamento Basico;

k) outros mecanismos complementares:
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e Procedimentos e mecanismos para a compatibilizacdo com as Politicas e os Planos
Nacional e Estadual de recursos hidricos, quando possivel;

e Analise da viabilidade social, econémica e ambiental da prestacdo dos servicos
considerando os cenarios, 0s objetivos, metas, programas, projetos e acoes.

Visando também a formulacéo de estratégias para a elaboracdo do Plano Municipal de Gestao
Integrada de Residuos Solidos, devem ser providenciados:

a) identificacdo de areas favoraveis para disposicdo final ambientalmente adequada de rejeitos,
observado o plano diretor de que trata 0 § 1o do art. 182 da Constituicio Federal € 0 zoneamento
ambiental, se houver;

b) identificacdo das possibilidades de implantacdo de solugdes consorciadas ou compartilhadas com
outros Municipios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais
estabelecidos e as formas de prevencdo dos riscos ambientais;

c) identificacdo dos residuos solidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento especifico
nos termos do art. 20 ou a sistema de logistica reversa na forma do art. 33, observadas as
disposicOes desta Lei e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos érgéos do
Sisnama e do SNVS;

d) sistema de calculo dos custos da prestacdo dos servicos publicos de limpeza urbana e de manejo
de residuos solidos, bem como a forma de cobranca desses servicos, observada a Lei n® 11.445, de
2007;

e) metas de reducdo, reutilizacdo, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a
quantidade de rejeitos encaminhados para disposicédo final ambientalmente adequada;

f) respectivas medidas saneadoras para 0s passivos ambientais relacionados aos residuos solidos,
incluindo areas contaminadas, identificadas na etapa anterior.

Deverdo ser propostas solucbes criativas com a utilizacdo de tecnologias adequadas a realidade
local, a custos compativeis com a capacidade de pagamento e, suficientes para que seja
adequadamente operada e mantida a infra-estrutura dos servicos de saneamento basico
disponibilizada para a comunidade. Pretende-se que a receita a ser gerada nessas localidades possa
cobrir 0s custos de operacdo, manutencéo e reposicdo dos equipamentos.

NOTA: Estimativa Populacional

A projecdo populacional devera ser feita com base nos censos demogréaficos oficiais do IBGE,
cujos valores deverdo ser aferidos ou corrigidos utilizando-se: avaliacGes de projetos e outros
estudos demograficos existentes; evolucdo do nimero de habitacdes cadastradas na Prefeitura,
Companhia de eletricidade, FUNASA, etc.; evolucdo do numero de consumidores de energia
elétrica; contagem direta de casas (em campo); contagem direta de edificacbes em aerofotos ou
mapas aerofotogramétricos cadastrais atuais e antigos. Considerar, ainda, a influéncia da populacéo
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flutuante ou temporéria quando for significativa. O critério utilizado para a projecdo da populacéo
deverd ser justificado. O horizonte dos estudos deverd ser o0 mesmo adotado para o Plano.

5.2.3. Programas, Projetos e Acdes

Os programas, projetos e agdes necessdrias para atingir os objetivos e metas devem ser
compativeis com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos,
identificando possiveis fontes de financiamento e as formas de acompanhamento e avaliagdo e de
integracdo entre si e com outros programa e projetos de setores afins.

Deve também integrar essa Etapa, quando necesséario, a programacao de investimentos que
contemple agOes integradas e acOes relativas a cada um dos servigos, com a estimativa de valores,
cronograma das aplicagdes, fontes de recursos, dentro da perspectiva de universalizacdo do
atendimento, com nivel de detalhes diferenciados para cada etapa.

5.2.3.1. Programacéo de Agdes Imediatas

Este deve ser o instrumento de ligacdo entre as demandas de servigos e acdes existentes nas
administracdes municipais e o PMSB. Todos os projetos e estudos existentes para minimizar 0s
problemas de saneamento basico do municipio deverdo ser identificados, compilados e avaliados,
segundo a sua pertinéncia e aderéncia aos objetivos e principios do PMSB, ja na etapa de
Diagnostico.

5.2.3.2. Programacao das Ac¢des do PMSB
Conteudo minimo:

a) definicdo dos programas, projetos e acbes com estimativas de custos, baseadas nos resultados dos
estudos "Progndsticos e Alternativas” que déem solucdo de continuidade e consequiéncia as agoes
formuladas;

b) estabelecimento de objetivos e metas de longo alcance (8 a 20 anos), de médio (4 a 8 anos) e
curto (1 a 4 anos) prazos, de modo a projetar estados progressivos de melhoria de acesso e
qualidade da prestacdo dos servicos de saneamento basico;

c) hierarquizacdo e priorizacdo dos programas, projetos e acdes e seus respectivos investimentos,
compatibilizados com o orcamento e as metas estabelecidas;

d) formulacdo de mecanismos e procedimentos para a avaliacao sistematica da eficacia, eficiéncia e
efetividade das acGes programadas e para a prestacdo de assisténcia técnica e gerencial em
saneamento basico ao municipio, pelos 6rgaos regionais (se existirem) e entidades estaduais e
federais.

Os Programas, Projetos e A¢Oes devem contemplar as seguintes tematicas:

e Promocdo do direito a cidade;
e Promocdo da saude e a qualidade de vida;
e Promocdo da sustentabilidade ambiental; e

e Melhoria do gerenciamento e da prestagdo dos servicos.
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Visando também a formulacdo de estratégias para a elaboracdo do Plano Municipal de Gestdo
Integrada de Residuos Solidos, devem ser abordados:

a) procedimentos operacionais e especificacdes minimas a serem adotados nos servicos publicos de
limpeza urbana e de manejo de residuos solidos, incluida a disposicdo final ambientalmente
adequada dos rejeitos e observada a Lei n° 11.445, de 2007

b) regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos sélidos de que trata o art.
20, observadas as normas estabelecidas pelos érgdos do Sisnama e do SNVS e demais
disposicOes pertinentes da legislacdo federal e estadual;

c) definicdo das responsabilidades quanto a sua implementacdo e operacionalizacdo, incluidas as
etapas do plano de gerenciamento de residuos sélidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder
publico;

d) programas e acOes de capacitacdo técnica voltados para sua implementacao e operacionalizacao;

e) programas e agdes de educacdo ambiental que promovam a ndo geracéo, a reducéo, a reutilizacao
e a reciclagem de residuos solidos;

f) programas e acdes para a participacdo dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou
outras formas de associacdo de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis formadas por
pessoas fisicas de baixa renda, se houver;

g) mecanismos para a criacdo de fontes de negdcios, emprego e renda, mediante a valorizacdo dos
residuos solidos; descricdo das formas e dos limites da participacdo do poder publico local na
coleta seletiva e na logistica reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras acdes relativas
a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

h) meios a serem utilizados para o controle e a fiscalizacdo, no ambito local, da implementacéo e
operacionalizacdo dos planos de gerenciamento de residuos solidos de que trata o art. 20 e dos
sistemas de logistica reversa previstos no art. 33;

i) acOes preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento.

5.2.4. Acgbes para Emergéncias e Contingéncias
Conteudo minimo:

a) estabelecer planos de racionamento e atendimento a demandas temporarias;
b) estipular regras de atendimento e funcionamento operacional para situacdo critica na prestacédo de

servicos publicos de saneamento basico, inclusive com ado¢do de mecanismos tarifarios de
contingéncia;

c) propor diretrizes para a articulagdo com os Planos Locais de Risco e para a formulagdo dos
Planos de Seguranca da Agua;

d) estabelecer regras de atendimento e funcionamento operacional para situagdes criticas na
prestacdo de servicos, inclusive para a ado¢do de mecanismos tarifarios de contingéncia;
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e) prever, conforme as necessidades locais, a elaboragdo do Plano Municipal de Reducéo de Riscos.

5.2.5. Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sistemética da Eficiéncia, Eficacia e
Efetividade das Ac¢des do PMSB

Trata-se do monitoramento e a avaliacdo dos objetivos e metas do PMSB e dos resultados das
suas agdes no acesso aos Servigos.

Diretrizes a serem observadas:
a) procedimentos para 0 monitoramento e a avaliacdo dos objetivos e metas;

b) indicadores técnicos, operacionais e financeiros de prestacdo dos servigos de saneamento a serem
sequidos pelos prestadores de servigos;

b) indicadores de impactos na qualidade de vida, na saude, e nos recursos naturais; salubridade
ambiental:

c) indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e socioeconémicos; definicdo de indicadores
do acesso, da qualidade e da relagdo com outras politicas de desenvolvimento urbano;

d) determinacdo dos valores dos indicadores e definicdo dos padrdes e niveis de qualidade e
eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servigos;

e) definicdo dos indicadores de prestacdo dos servicos de saneamento a serem; adocao diretrizes
para o processo de revisdo do plano a cada 4 anos

f) definicdo dos recursos humanos, materiais, tecnoldgicos e administrativos necessarios a
execucdo, avaliacao, fiscalizacdo e monitoramento do Plano;

g) mecanismos para a divulgacdo do plano no municipio, assegurando o pleno conhecimento da
populacdo;

h) mecanismos de representacdo da sociedade para 0 acompanhamento, monitoramento e avaliacdo
do PMSB.

Visando também a formulacdo de estratégias para a elaboracdo do Plano Municipal de Gestéo
Integrada de Residuos Sélidos, devem ser abordados:

a) indicadores de desempenho operacional e ambiental dos servicos publicos de limpeza urbana e de
manejo de residuos solidos;

b) periodicidade de sua revisdo, observado prioritariamente o periodo de vigéncia do plano
plurianual municipal.

5.2.6. Relatorio Final do PMSB

O PMSB tem como objetivo estratégico fundamental a universalizacdo dos servicos, admitidas
solucGes graduais e progressivas. Para atingir tal objetivo, deve prever os instrumentos de gestéo e
tecnologias apropriadas a realidade local, conforme os condicionantes econémico-financeiros,
politicos, culturais, ambientais, dentre outros, e a capacidade de investimento e endividamento do
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municipio e dos prestadores

NOTA:

a) Os trabalhos da Contratada deverdo contemplar todos os pormenores que possibilitem com
clareza, a contratacdo subsequente de elaboracdo e detalhamentos de projetos basicos e executivos
para a execucdo posterior das obras correspondentes, visando a implantacdo ou ampliacdo dos
sistemas de saneamento bésico;

b) Diretrizes e parametros ndo definidos neste TdR, que sejam requeridos para o desenvolvimento
satisfatorio do plano, serdo fixados na reunido inicial para os trabalhos, e complementados, se
necessario, ao longo da sua elaboracéo, envolvendo a Equipe responsavel da contratante e a Equipe
da Contratada.

6. RELATORIOS E PRODUTOS

6.1. Produtos a Serem Entregues pela Contratada
Conforme descrito nos itens 5.1 e 5.2 0s servigos a serem contratados compreendem:

a) Elaboracdo do Plano de Mobilizagdo Social
b) Elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico:

b.1) Diagndstico da situacdo do Saneamento Basico e de seus impactos nas condicGes de
vida da populacgéo;

b.2) Prognosticos e alternativas para a universalizacdo, Condicionantes, Diretrizes,
Obijetivos e Metas;

b.3) Concepcdo de programas, projetos e acdes necessarias para alcanca-los; as acdes para
emergéncia e contingéncia;

b.4) Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para avaliacdo
sistematica de eficiéncia, eficacia e efetividade das acdes; e

b.5) Relatorio (sintese e completo) do PMSB (inclui o Plano Municipal de Gestdo Integrada
de Residuos Sélidos)

Os produtos devem corresponder a conteddos definidos, identificaveis e compreensiveis em si,
0s quais, de forma articulada e/ou seqlencial, representem o processo em todas as suas fases e
etapas e o se constituam no documento final da Politica e do Plano de Saneamento Basico. Estéo
listados, a seguir, os Produtos (e respectivo detalhamento minimo) a serem entregues no decorrer do
contrato, de acordo com a metodologia e 0 escopo previstos.

PLANO DE TRABALHO

Previamente ao inicio dos servi¢cos devera ser apresentado o Plano de Trabalho com as diretrizes
gerais para o desenvolvimento dos estudos e uma atualizacdo do cronograma de entrega dos
produtos. O Plano de Trabalho devera ser entregue em até 20 dias da emissao da Ordem de Servico.

O Plano de Trabalho devera conter todas as definicGes, especialmente aquelas provindas da
reunido inicial a ocorrer entre 0 Comité de Coordenacdo da Contratante e a Equipe da Contratada,
imediatamente ap0s a emissdo da Ordem de Servigo.
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PRODUTO 1 - Plano de Mobilizagéo Social.

v Definicdo do processo de mobilizagdo e participagdo social que definira a cronologia das etapas
subsequentes e as metodologias de implantacdo das atividades incluindo a Conferéncia
Municipal de Saneamento;

v" Comunicagdo social — divulgacdo do processo, formas e canais de comunicacdo, formas de
estimular a participacdo da sociedade no processo de planejamento, fiscalizacéo e regulacéo dos
servicos de saneamento basico.

NOTA: A elaboracédo do Plano de Mobilizacdo Social devera ser efetuada no primeiro més apds
a Ordem de Servico sendo que sua execucdo devera ser programada por Unidade Censitaria com
encontros previstos para o segundo, quarto, sexto, oitavo e décimo més ap6s a entrega do Plano
de Mobilizacdo Social, com o objetivo de capacitar e mobilizar a popula¢do. Ao término de
cada encontro devera estar prevista Audiéncia Publica como conclusdo do processo em cada
Unidade. A conclusdo deste Plano devera estar prevista para o décimo sexto més onde sera
promovida Audiéncia Pablica na primeira dezena deste para debate do relatorio sintese do
PMSB, culminando na Conferéncia Municipal de conclusdo onde sera apresentado o Relatorio
Final do PMSB.

PRODUTO 2 — Diagnostico da situacdo da prestacdo dos servicos de saneamento basico e seus
impactos nas condicdes de vida e no ambiente natural, caracterizacdo institucional da prestacdo dos
servicos e capacidade econémico-financeira e de endividamento do Municipio.

Subproduto 2.1 - Caracterizacdo geral do municipio; Situacdo Institucional; Situacéo
econdmico-financeira; Sistema de esgotamento sanitario; Servicos de manejo de aguas pluviais e
drenagem urbana

Subproduto 2.2 - Sistema de abastecimento de agua; Servigos de limpeza urbana e manejo
de residuos sélidos, de Residuos da Construcdo Civil e de Residuos dos Servicos de Saude;
Desenvolvimento urbano e habitacdo; Meio ambiente e recursos hidricos; Saude.

PRODUTO 3 — Prognosticos e alternativas para universalizacdo dos servicos de saneamento
basico. Objetivos e Metas.

v" Modelo de gestdo dos servigos de saneamento basico;

ProjecOes de demanda de servicos publicos de saneamento basico;

Modelo de fiscalizacdo e regulacdo dos servicos locais de saneamento basico;

Estimativa das Demandas por servicos de saneamento basico para todo o periodo do PMSB;

Definicdo de responsabilidades dos servicos de saneamento basico tratados no PMSB;

AN N N NN

Alternativas para o atendimento das demandas dos 4 (quatro) eixos dos servi¢os de saneamento
basico para atendimento das caréncias existentes, de acordo com a lei 11.445/07;

<\

Obijetivos e metas pretendidas com a implantacdo do PMSB,;

AN

Andlise da viabilidade técnica e econdmico-financeira da prestagdo dos servigos considerando
0s cendrios dos objetivos, metas, programas, projetos e acoes.
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PRODUTO 4 — Concepcéao dos programas, projetos e acdes necessarias para atingir os objetivos e
as metas do PMSB. Definicdo das a¢Oes para emergéncia e contingéncia.

v

v
v
v
v

<X

Ac0es imediatas;

Ac0es prioritérias;

Programacao das acdes do PMSB,;

Cronograma de implantagéo das agdes estabelecidas para 0 PMSB;

Mecanismos para a avaliagdo sistematica da eficicia, eficiéncia e efetividade das acdes
programadas;

Atendimento de demandas temporaérias;
Atendimento e operacdo em situaces criticas;

Planejamento de planos de riscos para garantia da seguranca da agua.

PRODUTO 5 — Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para o
monitoramento e avaliagdo sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das acfes programadas.

v
v
v

Indicadores de interesse;
Critérios para avaliacdo dos resultados do PMSB e suas agoes;

Estruturacdo local da fiscalizacdo e da regulacdo no @mbito da Politica de Saneamento Baésico,
bem como para acompanhamento da a¢cdes do PMSB

PRODUTO 6 - Relatério do Plano Municipal de Saneamento Basico (inclui o Plano Municipal de
Gestdo Integrada de Residuos Sdlidos).

v

v

Relatorio sintese do PMSB para distribuicdo aos participantes representantes de entidades nao
pertencentes a administracdo publica;

Conferéncia Municipal de saneamento para apreciacdo do PMSB (deve incluir analise das
propostas apresentadas pela sociedade civil para incorporacdo ou nao ao texto do PMSB);

Minuta do PMSB, para a apreciacdo da contratante;

Relatorio final do Plano Municipal de Saneamento Basico, contemplando todas as etapas e
produtos desenvolvidos;

Proposta de anteprojeto de lei ou de minuta de decreto para aprovacdo do Plano Municipal de
Saneamento Bésico.

6.2. Forma de Apresentacdo dos Produtos

A formatacdo dos Produtos devera seguir as orientacdes e condicOes estabelecidas no Anexo A.
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6.3. Cronograma de Execucéo

Para o desenvolvimento dos servicos, objeto deste TdR, devera ser observado o prazo de 480
(quatrocentos e oitenta) dias corridos, a contar da emissdo da Ordem de Servico, e elaborado o
respectivo cronograma de execucéo.

Cronograma de Execucdo dos Produtos
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Produto 1
Subproduto 2.1
Subproduto 2.2
Produto 3
Produto 4
Produto 5
Produto 6

6.4. Local de Execucéo dos Servicos

Os servigos de escritério poderdo ser executados na sede da Contratada e em outros locais a
serem acordados com a equipe do municipio.

Devido a complexidade dos servigos, ao prazo de execucdo exiguo, bem como para que 0s
Comités de Coordenacdo e Executivo mantenham contato direto e continuo com o coordenador
geral dos trabalhos, a contratada, no caso da empresa ndo ser local, devera informar os dados
(endereco e telefone) de um ponto de apoio localizado no municipio.

Caso haja necessidade dos Comités irem até a sede da empresa contratada, a mesma se
responsabilizara pelo deslocamento, hospedagem e alimentacdo de no minimo quatro componentes
integrantes dos referidos Comités.

6.5 Informacdes Complementares

O PMSB deve atender as Leis Federais que regulam as atividades de Saneamento Basico no Pais
e seguir as orientacdes dos Manuais da SNSA/MCIDADES, incluindo o documento de "Diretrizes
para a Definicdo da Politica e Elaboracdo do Plano de Saneamento Bésico™.

A Contratante disponibilizard, para consulta e andlise pela Contratada, copia dos seguintes
documentos:

v Pesquisa Nacional de Saneamento Basico - PNSB 2008 - Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE;

v' Dados da série histérica referentes a abastecimento de agua, esgotamento sanitario e
residuos solidos - SNIS - Ministério das Cidades;

v Diagndsticos Simplificados (ATLAS) dos Sistemas de Abastecimento de Agua Elaborados
pela Agéncia Nacional de Agua (ANA);

v" Documento “Diretrizes para a Defini¢do da Politica e Elabora¢do do Plano de Saneamento
Basico";
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v' Demais documentos que podem servir de subsidio para a elaboracdo do Plano de
Saneamento Basico;

As principais fontes de informagdes primérias e secundarias devem ser as bases de dados
disponiveis no municipio e as existentes nos prestadores de servico. Como fontes auxiliares,
inclusive em se tratando de informac@es de outras politicas de interesse do saneamento basico, entre
outros, podem ser pesquisados 0s seguintes bancos de dados:

v Sistema de Informac6es do Sistema Unico de Saude (DATASUS) (www.datasus.gov.br)
com as seguintes base de dados: “Demograficas e socioeconomicas” disponivel em
“InformagOes de Saude”; Atencdo Basica a Saude da Familia, em “Assisténcia a Saude”;
“Morbidade Hospitalar” em “Epidemioldgicas e Morbidade”; entre outros;

v’ Cadastro Unico dos Programas Sociais do MDSI (www.mds.gov.br);

v Projeto Projecdo da Demanda Demografica Habitacional, o Déficit Habitacional e
Assentamentos Precarios (www.cidades.gov.br);

v' Diagnosticos e estudos realizados por 6rgdos ou instituicGes regionais, estaduais ou por
programas especificos em areas afins ao saneamento; e

v' Sistema de Informacdes das Cidades (www.cidades.gov.br).

7. EQUIPE TECNICA
7.1 Equipe da Contratada — Qualificagdo Minima

A proponente devera comprovar a disponibilidade da equipe técnica minima de Nivel Superior
relacionada no quadro a seguir, para o desenvolvimento dos trabalhos.

Funcao/ Formagéo Académica Experiéncia/ Area de Atuacio
Especialidade
Equipe Chave
Experiéncia na coordenacdo de estudos
multidisciplinares similares ou estudos e projetos
Coordenacéo Geral Engenheiro Sanitarista de abastecimento publico de 4gua ou de
esgotamento sanitario ou de drenagem urbana
Estudos/projetos de Estudos/projetos de sistemas de abastecimento
abastecimento publico de 4gua Engenheiro Civil de &gua, com captacdo, rede de distribuig&o,
ETA e reservacéo
Estudos/projetos de Estudos/projetos de sistemas de coleta e
esgotamento sanitarios e Engenheiro Civil tratamento de esgotos e de residuos sélidos.
residuos sélidos
Estudos/projetos de manejo de Estudos/projetos de drenagem urbana
aguas pluviais e drenagem Engenheiro Civil (macrodrenagem)
urbana
Saneamento Diagnostico do meio bidtico/avaliagGes
Ambiental/Educacéo Bidlogo ambientais/educacéo ambiental
Ambiental
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Gestdo Publica e Ambiental

Advogado

Aspectos Legais e Institucionais relativos ao
saneamento Ambiental

Mobilizag&o Social

Assistente Social

Experiéncia em mobilizagdo para participacao
social

Equipe Complementar

Estudos/projetos em
saneamento ambiental

Engenheiro Sanitarista
ou Civil

Experiéncia em estudos multidisciplinares
relacionados a saneamento ambiental

Estudos e projetos para
emergéncias e contingéncias

Engenheiro Civil

Experiéncia em atendimento a demandas
temporarias e situacdes criticas de saneamento
basico/ambiental

Estudos e Andlise de

Economista/Contador

Aspectos econdmicos e sociais/custos e
receitas/estudos de viabilidade

viabilidade
Estudos e diagnosticos Bi6lodo Diagnostico do meio bidtico/avaliacGes
ambientais g ambientais
Funcao/ Formacdo Académica Experiéncia/ Area de Atuaco

Especialidade

Comunicacdo Social

Comunicador
(Jornalista ou Relages
Publicas ou
Publicitario)

Mobilizagdo para participacdo social

Estudos socioeconbmicos

Sociodlogo

Estudos e Diagnostico do meio socioeconémico

Estudos e projetos em
Arquitetura e urbanismo

Arquiteto

Infraestrutura urbana/Plano diretor
urbano/Planejamento urbano e rural

Estudos e diagndsticos em
geologia

Geologo

Diagnostico do meio fisico/avaliacGes
ambientais

Estudos e diagndsticos em
demografia

Geografo

Experiéncia em estudos/projetos de demografia

Estudos e Gestdo Ambiental

Tecnblogo em Gestédo
ambiental

Diagnostico do meio fisico/avaliacGes
ambientais

Técnico em Edifica¢Ges ou
area afim

Técnico de nivel
médio na area de
edificacOes ou afim

Experiéncia com
AutoCAD/Cartografia/desenhos

Técnico Sanitarista

Técnico de nivel
médio em saneamento
basico e ambiental

Experiéncia na area do saneamento basico e
ambiental

Cadista

Técnico de Nivel

Experiéncia com AutoCAD na area de

Médio saneamento ambiental
Técnico em Técnico de nivel
Geoprocessamento ou medio em Experiéncia em mensuracGes geomaticas e
P Geomatica geoprocessamento ou desenhos cartograficos
geomatica

Auxiliar Técnico Geral

Técnico de nivel

médio na area do

Experiéncia em saneamento ambiental
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saneamento basico
e/ou ambiental
Técnico de nivel
Auxiliar Técnico de médio na area Experiéncia em redacdo e formatacdo de
Edicio/Redagéo ambiental ou de documentos
lingliistica

Além da equipe supracitada, a Proponente deverd mobilizar outros profissionais para
desenvolver todo o escopo dos trabalhos especificados neste Termo de Referéncia sempre que se
fizer necesséario, principalmente no que diz respeito a obtencdo de dados primarios.

A Equipe Chave comprovadamente devera fazer parte da empresa, enquanto o profissional
que ira integrar a Equipe Complementar podera ser subcontratado mediante avaliacdo das fichas
curriculares e sua aprovacéo pelo Comité Executivo.

8. ELABORACAO DAS PROPOSTAS — Da Modalidade da Licitagéo

A licitacdo que ira contratar consultoria técnica especializada para elaboracdo do PMSB
devera ser avaliada pelo critério de “técnica e preco”. Para tanto, os licitantes deverdo apresentar
Proposta Técnica e Proposta de Preco, de acordo com o prescrito a seguir.

8.1 Proposta Técnica

A Proposta Técnica devera possuir um ndmero maximo de 100 (cem) paginas; excedendo
esse limite definido, a proposta sera avaliada em sua integridade, mas a licitante perdera 1,0 ponto a
cada pagina excedida. O texto serd impresso obrigatoriamente em folhas tamanho A4 e as figuras,
mapas, fotos, organogramas, ilustracdes, etc., apresentados, no maximo, em folhas do tamanho A3,
inseridas no corpo da Proposta. O texto devera ser apresentado na letra tipo arial, tamanho da fonte
11, espaco simples, margem superior 3,0 cm, inferior 2,0 cm, margem esquerda 3,0 com, margem
direita 2,0 cm. Néo estdo incluidas na restricdo do nimero de paginas, os atestados, as declaracdes,
a comprovacdo de vinculo dos profissionais com a Proponente e os curriculos da equipe técnica. A
numeracdo das paginas, para fins de confirmacdo do nimero maximo de paginas admitidas, devera
iniciar na folha de rosto da Proposta Técnica, sendo esta numerada com o numeral 1. As figuras,
mapas, fotos, organogramas, ilustracdes inseridas no corpo da Proposta, ndo serdo considerados no
limite maximo de paginas admitido.

A Proposta Técnica devera ser apresentada de acordo com o seguinte roteiro basico e da
seguinte forma:

- indice: devendo incluir, no minimo, a paginacéo de cada capitulo;

- Apresentacdo da Proposta Técnica: com informacdes relativas ao objeto da proposta, n° do
edital, nome e dados da proponente, bem como outras informacGes pertinentes;

- ConsideracOes prévias: com informagdes e consideracdes prévias sobre as caracteristicas
da Proponente, bem como sobre a generalidade, escopo e estrutura da Proposta Técnica. Na
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caracterizacdo da proponente, devera ser evitada a inclusdo de informacbes sobre atividades,
projetos e estudos que ndo tenham vinculagdo com o objeto da presente Licitacao;

- Experiéncia da empresa: a Proponente deverd apresentar atestados especificos
comprobatérios da experiéncia da empresa, em projetos da mesma natureza do licitado, expedidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, com visto (registro) do Conselho Profissional ao
qual a empresa e seus responsaveis técnicos estiverem ligados, ou Certiddo do mesmo. Consideram-
se de mesma natureza aqueles explicitados no item 9.1.1.

- Conhecimento do problema: a Proponente devera apresentar texto dissertativo, ilustrado
por figuras, fotos, mapas, graficos e outras ilustracbes, com apresentacdo de dados e abordagem
técnica referente a elaboragcdo de Plano Municipal de Saneamento Basico para a cidade de Rio
Grande, enfocando os seguintes temas:

* conhecimento multidisciplinar da area de abrangéncia;
* conhecimento geral dos servi¢os, nos seus multiplos enfoques;
* conhecimento prévio de possiveis problemas e solugdes que visem otimizar 0s servicos;

- Plano e Metodologia de Trabalho: o Plano e a Metodologia devem demonstrar
efetivamente como a Proponente pretende elaborar os levantamentos, estudos e projetos, em
consonancia com o presente Termo de Referéncia, devendo contemplar com clareza os seguintes
aspectos, entre outros que o mesmo julgar pertinente:

* concepcdo do plano de trabalho, etapas de trabalho, relacdo e arranjo de atividades
técnicas;

* metodologia, tecnologia a ser utilizada no desenvolvimento dos trabalhos;

* programacdo, organizacdo dos trabalhos e logistica para elaboracdo dos servicos -
cronograma, fluxograma, organograma, instalacées e equipamentos;

* planilhas quantitativas e temporais de previsao de utilizacdo da equipe técnica.

- Experiéncia e Capacitacdo da Equipe Técnica: a equipe técnica deverd ter a sua
composicao discriminada, sendo que a mesma devera ser composta de, no minimo, um profissional
de nivel superior para cada especialidade relacionada no item 7 deste Termo de Referéncia.

8.1.1 Equipe Chave

A proponente deverd indicar um profissional com a funcéo especifica de Coordenacédo Geral
dos trabalhos, que poderd ser o mesmo profissional indicado como Responsavel Técnico. Para
tanto, este profissional devera atender aos seguintes requisitos:

a) pertencer ao quadro efetivo e permanente da empresa (na condi¢do de sécio ou funcionario);

b) fazer-se presente a todas as reunibes com a equipe de fiscalizagdo e acompanhamento;
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C) comprovar experiéncia em servicos similares, através de ficha curricular e atestados/acervo
técnico;

A comprovacdo de vinculo dos profissionais da equipe chave com a empresa se dara através de:
* cOpia do contrato social da empresa para o caso de sécio;

* cOpia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou, ainda, cépia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, para o caso de empregado.

8.1.2 Equipe Complementar

A Proponente deverd ainda apresentar fichas curriculares que comprovem a experiéncia do
restante da equipe técnica complementar na area de atuacdo para a qual o profissional foi indicado.

A comprovacdo de vinculo dos profissionais da equipe técnica complementar com a
empresa se dara mediante aprovagdo do Comité Executivo para subcontratacéo, sendo comprovado
através de:

* instrumento especifico de vinculacdo profissional (contrato) identificando objeto, carga
horéria e prazo compativel com a sua participacdo no servico ora licitado (este documento devera
estar devidamente assinado pelas partes, com firmas reconhecidas em cartorio).

Os profissionais arrolados em cada area, conforme o Termo de Referéncia deverdo participar
de todas as reunides com o Comité de Coordenacdo e Executivo, sempre que Sseu tema esteja em
pauta.

A Proposta Técnica devera conter, ainda:
- declaracdo assinada por todos os membros integrantes da Equipe Tecnica Chave e

Complementar, comprometendo-se a participar na elaboracdo do objeto da licitacdo, cada um na
respectiva area para a qual foi indicado;

- declaracdo de pleno conhecimento da area de abrangéncia e das condicbes em que 0S
trabalhos irdo se desenvolver, bem como de sua aceitacdo, assinada pelo responsavel técnico da
Proponente.

Apéndice de Documentacdo: solicita-se que a documentacdo referente a comprovacdo da
experiéncia da empresa (atestados técnicos), bem como as fichas curriculares, atestados de acervo
técnico e comprovantes de vinculo da equipe técnica, sejam apresentados sob a forma de apéndice
ou anexo, para facilitar a paginacdo e o controle do limite do nimero méaximo de paginas da
Proposta Técnica.

8.2 Proposta de Precos

A Proposta de Precos sera elaborada obedecendo ao seguinte roteiro:
— Indice;
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— Apresentagédo da Proposta de Precos;
— Demonstrativo do prego proposto.
indice: devendo incluir, no minimo, a paginacao de cada capitulo;

Apresentacdo da Proposta de Pregos: contendo o0 objeto e escopo da proposta, n° do Edital,
nome e dados da proponente e outras informacGes pertinentes. Deve conter o valor total da
proposta, em algarismos e por extenso.

Demonstrativo do Preco Proposto: composto por or¢amento discriminado dos servicos,
expresso em moeda corrente nacional, contemplando os servigos pagos a preco global e unitéario,
quantitativos, precos unitarios, encargos e impostos.

Declaracéo de Validade da Proposta: declaracdo da Proponente de que sua proposta vigorara
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada para o recebimento das propostas.

Declaracéo de Suficiéncia de Preco: declaracdo de que 0s pregos constantes nas propostas sao
completos e suficientes para a plena execucdo do objeto desta licitacdo e que incluem todas as
despesas com obrigacdes fiscais, comerciais e trabalhistas.

Cronograma Fisico-Financeiro: contendo as etapas de execucdo e as respectivas parcelas de
pagamento definidas a partir do cronograma de desembolso por produto, de acordo com o disposto
nos Termos de Referéncia, apresentado na Proposta Técnica, assinado pelo representante legal da
Licitante.

9. CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

As propostas apresentadas em acordo com as especificacdes e exigéncias deste Termo de
Referéncia serdo julgadas pelo critério de Tecnica e Preco, obedecendo ao procedimento
estabelecido no artigo 46, em especial ao disposto no § 1° inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93 com
suas alteracOes e 0s critérios a seguir estabelecidos.

9.1 Proposta Técnica (peso 80)

O exame e a avaliacdo das Propostas Tecnicas serdo realizados a partir do material
apresentado pelos licitantes, com base no especificado no item 8.1 deste Termo de Referéncia,
considerando-se:

9.1.1 Experiéncia da Empresa: sera avaliada e pontuada com base nos atestados técnicos
apresentados em nome da empresa, perfazendo no maximo 11 (onze) pontos, assim atribuidos:

— 04 (quatro) atestados referentes a realizacdo de Planos e/ou Programas que contemplem
0 Setor de Saneamento (Plano Municipal de Saneamento, Planos Setoriais de Saneamento, Plano de
Bacia Hidrografica, Planos de Desenvolvimento, etc.), desenvolvidos em municipios com no
minimo 190.000 habitantes e com area territorial a partir de 3.000Km2, valendo 02 (dois) pontos
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cada atestado: total 08 (oito) pontos. A empresa licitante devera apresentar a0 menos um atestado
referente a este quesito para permanecer na concorréncia, estando automaticamente desclassificada
em caso contrario.

— 02 (dois) atestados referentes a servicos com componente de participagdo/mobilizacéo
social em processos de planejamento, como Planos Municipais de Saneamento, Planos de Bacia
Hidrogréfica, Programas de Desenvolvimento Setoriais, valendo 1,5 (um e meio) ponto cada
atestado apresentado - total 03 (trés) pontos;

9.1.2 Conhecimento do Problema: sera avaliado e pontuado com base no material dissertativo
e ilustrativo apresentado sobre a area de abrangéncia do Plano e as solugdes propostas, perfazendo
no maximo 30 (trinta) pontos, assim atribuidos:

—conhecimento multidisciplinar da area de abrangéncia, valendo até 10 (dez) pontos;

—conhecimento geral dos servigos, nos seus multiplos enfoques, valendo até 15 (quinze)
pontos; e

—conhecimento prévio de possiveis problemas e solu¢fes que visem otimizar 0S Servicos,
valendo até 05 (cinco) pontos.

A pontuacdo a ser atribuida a cada item resultara da aplicacdo do seguinte procedimento de
analise e seus respectivos pesos: clareza e objetividade do texto (20%); adequacdo do texto aos
conteddos de cada item (30%), abrangéncia conceitual sobre o tema em questdo (30%), coeréncia
interna do texto (20%), total da pontuacéo do item em analise (100%).

9.1.3 Plano e Metodologia de Trabalho: sera avaliado e pontuado com base no material
dissertativo e ilustrativo apresentado sobre a metodologia e a programacdo dos trabalhos,
perfazendo no maximo 40 (quarenta) pontos, assim atribuidos:

—Concepcdo do Plano de Trabalho/Etapas de Trabalho/Relacdo e Arranjo de Atividades
Técnicas, valendo até 10 (dez) pontos;

—Metodologia/Tecnologia a ser utilizada no desenvolvimento dos trabalhos, valendo até 20
(vinte) pontos;

—Metodologia/Tecnologia a ser utilizada no desenvolvimento dos trabalhos, valendo até 20
(vinte) pontos;

—Programacdo, Organizacdo dos Trabalhos e Logistica para elaboracdo dos servicos —
cronograma, fluxograma, organograma, instalagdes e equipamentos, valendo até 08 (oito) pontos; e

—Planilhas quantitativas e temporais de previsao de utilizacdo da equipe técnica, valendo até
02 (dois) pontos.

A pontuacdo a ser atribuida a cada item resultara da aplicacdo do seguinte procedimento de
analise e seus respectivos pesos: clareza e objetividade dos textos, diagramas e planilhas(20%),
coeréncia da relacdo de atividades e servicos propostos (30%), adequacdo ao Termo de Referéncia
(20%), processos tecnoldgicos, organizacionais e logisticos (30%).
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9.1.4 A experiéncia e capacitacdo da equipe técnica sera avaliada e pontuada com base na
analise das fichas curriculares e atestados técnicos comprobatdrios da experiéncia da equipe,
conforme composicgéo estabelecida no item 7 deste Termo de Referéncia.

A experiéncia e a capacitacdo da equipe chave serdo pontuadas perfazendo no méaximo 31
(trinta e um) pontos, atribuidos da seguinte forma:

- 05 (cinco) atestados correspondentes a coordenacdo geral de trabalhos vinculados a
realizacdo de Planos e/ou Programas que contemplem o Setor de Saneamento (Plano Municipal de
Saneamento, Planos Setoriais de Saneamento, Plano de Bacia Hidrogréfica, Planos de
Desenvolvimento, etc.), desenvolvidos em municipios com no minimo 190.000 habitantes e com
area territorial a partir de 3.000Km2, valendo 01 (um) ponto cada atestado: total 05 (cinco) pontos.

- 02 (dois) atestados de projeto de sistema de abastecimento publico, com, no minimo, os
seguintes componentes: captacéo, adutora de agua bruta, estacdo elevatoria, estacdo de tratamento
de agua - ETA, reservatorios, rede de distribuicdo, valendo 01 (um) ponto cada atestado: total 02
(dois) pontos.

- 02 (dois) atestados de projeto de sistema de esgotamento sanitario, com, no minimo, 0s
seguintes componentes: rede coletora, estacGes elevatdrias de esgoto, coletor tronco, estacdo de
tratamento de esgotos- ETE e/ou estudo/projeto relativo a residuos sélidos valendo 01 (um) ponto
cada atestado: total 02 (dois) pontos.

- 02 (dois) atestados de projeto de sistema de drenagem pluvial, com, no minimo, os seguintes
componentes: rede e dispositivos acessorios (PVs, boca de lobo, etc.), valendo 01 (um) ponto cada
atestado: total 02 (dois) pontos.

- 02 (dois) atestados de estudo/projeto na area de saneamento ambiental com, no minimo, os
seguintes componentes: interface saneamento basico e meio ambiente; salde e meio ambiente;
desenvolvimento urbano e meio ambiente; educacdo ambiental e saneamento basico, valendo 01
(um) ponto cada atestado: total 02 (dois) pontos.

- 02 (dois) atestados que denotem a experiéncia em consultoria juridica referente saneamento
basico, aspectos legais e institucionais relativos ao saneamento ambiental, valendo 01 (um) ponto
cada atestado: total 02 (dois) pontos.

- 02 (dois) atestados referentes a projetos com componente de participacdo/mobilizacdo social
em processos de planejamento, como Planos Municipais de Saneamento, Planos de Bacia
Hidrogréfica, Programas de Desenvolvimento Setoriais, valendo 01 (um) ponto cada atestado: total
02 (dois) pontos.

- A Equipe Chave podera pontuar por tempo de experiéncia, desde que esta seja comprovada
com no minimo 7 (sete) anos atuando em Planos e/ou Programas que contemplem o setor de
saneamento ambiental, valendo 02 (dois) pontos por atestado, sendo que cada profissional podera
apresentar apenas um atestado: total 14 (quatorze) pontos.

9.1.5 A nota da Proposta Técnica (NPT) sera resultante da soma dos pontos obtidos nos
quesitos supracitados constantes no item 9.1.1,9.1.2, 9.1.3e 9.1.4.
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9.1.6 Nota Técnica Minima: procedido o somatério das notas dos tdpicos anteriores, seréo
eliminadas as Propostas Técnicas que ndo tenham obtido 80% dos pontos na avaliagdo global.

9.2 Proposta de Preco (peso 20)

A Nota da Proposta de Precos sera calculada da seguinte forma:
| NPP=100.X1:X2 |
Onde:

NPP = Nota da Proposta de Precos;
X2 = Valor da proposta considerada;
X1 = Menor valor proposto.

Nota Final

A Nota Final sera obtida pela proporc¢édo de 80% (oitenta por cento) da Nota Técnica (NPT) e
20% (vinte por cento) da Nota de Preco (NPP), conforme férmula abaixo:

o 80 x NPT + 20 x NPP
B 100

Onde:

NF = Nota Final;
NPT = Nota da Proposta Técnica;
NPP = Nota da Proposta de Preco.

Sera declarada vencedora a Proponente que alcancar a maior NF.

10. REMUNERACAO DA CONTRATADA
A forma de remuneracdo dos servigos sera na modalidade preco por produto, cujos

desembolsos ocorrerdo por meio de parcelas sequenciais, conforme cronograma de desembolso a
sequir:
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Cronograma Fisico financeiro
12 Parc. 22 Parc. 32 Parc. 42 Parc. 52 Parc. 62 Parc. 78 Parc. Total
8,50% 20,72% 20,69% 16,14% 13,69% 10,22% 10,05% 100%
Produto 1 R$  3.694,59 R$ 3.694,59
Subproduto 2.1 R$ 181.207,61 R$ 181.207,61
Subproduto 2.2 R$  180.762,45 R$ 180.762,45
Produto 3 R$  114.660,94 R$ 114.660,94
Produto 4 R$ 79.020,08 R$ 79.020,08
Produto 5 R$ 28.631,86 R$ 28.631,86
Produto 6 R$ 26.177,34 | R$ 26.177,34

Remun. Equ Chave R$ 106.742,95 | R$ 106.742,95 | R$  106.742,95 [ R$  106.742,95 | R$  106.742,95 | R$  106.742,95 [ R$  106.742,95 | R$  747.200,63

Diérias e Passagens R$ 343794 |R$ 343794 | R$ 3.437,94 | R$ 3.437,94 | R$ 3.437,94 | R$ 3.437,94 | R$ 3.437,94 | R$ 24.065,60

Veiculos R$  4.760,23 | R$  4.760,23 | R$ 4.760,23 | R$ 4.760,23 | R$ 4.760,23 | R$ 4.760,23 | R$ 4.760,23 | R$ 33.321,60
Servigos de Midias R$ 227433 |R$ 227433 | R$ 2.274,33 | R$ 2.274,33 | R$ 2.274,33 | R$ 2.274,33 | R$ 2.274,33 | R$ 15.920,32
Servicos Gréficos R$ 251234 |R$ 2.512,34 | R$ 2.512,34 | R$ 2.512,34 | R$ 2.512,34 | R$ 2.512,34 | R$ 2.512,34 | R$ 17.586,40

Total R$ 123.422,38 | R$ 300.935,40 [ R$  300.490,24 | R$  234.388,73 | R$  198.747,87 | R$  148.359,65 | R$  145.905,13 | R$ 1.452.249,42

Detalhamento da Remuneracdo da Contratada:

12 Parcela: serd paga na entrega do Produto 1, ou seja, 1 més corrido do inicio da
elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico.

2% Parcela: serd paga na entrega do Subproduto 2.1, ou seja, 5 meses corridos do inicio da
elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico.

32 Parcela: serd paga na entrega do Subproduto 2.2, ou seja, 8 meses corridos do inicio da
elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico.

42 Parcela: sera paga na entrega do Produto 3, ou seja, 10 meses corridos do inicio da
elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico.

52 Parcela: sera paga na entrega do Produto 4, ou seja, 12 meses corridos do inicio da
elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Baésico.

6% Parcela: sera paga na entrega do Produto 5, ou seja, 15 meses corridos do inicio da
elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico.

7% Parcela: sera paga na entrega do Produto 6, ou seja, 16 meses corridos do inicio da
elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico.

NOTA: Os custos fixos previstos para a Elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento
Basico que sdo, Remuneracdo da Equipe Chave, Diarias e Passagens, Veiculos, Servicos de Midias
e Servicos Graficos, serdo divididos igualmente pelo nimero de parcelas da Remuneracdo da
Contratada e pago junto com cada parcela.
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12. ANEXOS:

ANEXO A — FORMA DE APRESENTACAO DOS TRABALHOS
ANEXO B - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
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ANEXO D — MODELO DE FICHA CURRICULAR
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ANEXO A— FORMA DE APRESENTACAO DOS TRABALHOS

1. INTRODUCAO

A Contratada devera exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informacfes apresentadas,
tanto nos dados como no texto. O referido controle deve ser orientado para clareza, objetividade,
consisténcia das informacdes e justificativa de resultados. O texto deve estar isento de erros de
portugués e/ou de digitacéo.

A apresentacdo dos trabalhos devera refletir o padrdo de qualidade da prépria Contratada.

Os eventos bem como o material a ser distribuido devem seguir o padrdo e a qualidade
estabelecidos pelo Contratante.

As normas a seguir, baseadas na Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT deverdo ser
observadas na elaboragéo e apresentacdo dos trabalhos.

1.1 NORMAS

Em todos os trabalhos de natureza técnica deverdo ser observados padrdes técnicos reconhecidos
pela comunidade cientifica, preferencialmente, as normas da ABNT (ABNT 10719).

1.2 UNIDADES

Deverdo ser utilizadas nos relatorios, desenhos, memoriais etc., as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Havendo necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serao
indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

1.3 REDACAO

A redacdo de todos os documentos do projeto devera ser obrigatoriamente na lingua portuguesa.
Toda a parte descritiva devera ser digitada.

1.4 FORMATO DOS DOCUMENTOS E NUMERO DE VIAS
Os documentos serdo apresentados:

a) Relatérios parciais (Produtos 1 a 5): 5 (cinco) vias impressas e 5 (cinco) vias em meio
magnético em CD-ROM;

b) Relatorio sintese do PMSB para distribuicdo aos participantes representantes de entidades
ndo pertencentes a administracao publica: 20 (vinte) vias impressas

b) Minuta do Relatério Final: 5 (cinco) vias impressas e 5 (cinco) vias em meio magnético em
CD-ROM; e

c¢) Relatorio Final (Produto 6): 5 (cinco) vias impressas e 5 (cinco) vias em meio magnético
em CD-ROM, sendo obrigatoriamente 1 (uma) via em formato editavel.

O Produto 6 somente sera finalizado ap6s a aprovacgdo dos produtos anteriores pela Contratante.

1.5 ENCADERNACAO

A encadernacdo da Versdo Final do Plano de Saneamento Basico serd do tipo capa-dura, ndo se
aceitando lombadas com garras plasticas.

A encadernacdo dos Relatorios Parciais e das Minutas podera ser espiral, ndo se aceitando
lombada com garra plastica.
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2. ELEMENTOS COMPONENTES

2.1 CAPA (NBR - 6.029)

Conforme definido no item 1.5, a capa dos documentos deve ser em capa dura, em papeldo
plastificado, revestida de papel cartolina ou tecido, em couro ou material similar (encadernacéo ou
cartonado). A disposicdo dos elementos na capa devera se basear no modelo do Anexo B.

2.2 LOMBADA (NBR - 6.029)
Deverd apresentar (lido vertical, com os dizeres inscritos de cima para baixo):
a) Nome do Contratante (direita);

b) Titulo do Trabalho (centro);
c) Ano da Elaboracéo (esquerda).

2.3 FOLHA DE ROSTO

Pagina que contém os elementos essenciais a identificacdo do servico. Além das indicacfes
comuns ao projeto, deve conter as informacdes de cada volume em particular.

2.4 VERSO DA FOLHA DE ROSTO

O verso da folha de rosto devera conter:
a) Ficha catalogréafica, adotando as normas do Codigo de Catalogacdo Anglo - Americano AACR;

b) Endereco do Contratante;
c¢) Endereco da (s) Contratada (S).

2.5 Cadernos Tematicos

Cada Volume terd em seu inicio a especificacdo geral do Plano de Saneamento Basico, contendo
as subdivisdes de capitulos e tomos, quando for o caso.

2.6 SUMARIO

Enumeracdo das principais divisdes, se¢des e outras do volume, na mesma ordem em que a
matéria nele se sucede, abrangendo inclusive as listas de abreviaturas, ilustracGes e tabelas,
introducdes, apéndices, notas bibliograficas, indices e anexos. Sua finalidade é a de informar o
contetdo do estudo ao leitor, bem como localizar os topicos que Ihe possam interessar.

2.7 APRESENTACAO

Palavras de esclarecimento, justificacdo ou apresentacdo. A critério da Contratada, podera ser
apresentada uma breve explicacdo sobre o contetdo de cada volume que compde o trabalho.

2.8 TEXTO

Devera constar de:
a) Introducéo;

b) Corpo, incluindo a(s) metodologia(s) utilizadas em cada Capitulo;
¢) Concluséo.
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2.9 LISTAS

Cada volume devera conter listas de figuras, tabelas, siglas e abreviaturas.

2.10 ANEXOS, APENDICES OU ADENDOS
Com a indicacdo do texto a que se referem.

2.11 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (NBR - 6.023)

Toda bibliografia e referéncia ligadas a assuntos relevantes, tratados no trabalho, devem vir
dispostas em ordem alfabética dos sobrenomes dos autores, com numeracéo arébica crescente, no
final dos trabalhos.

3. DISPOSICAO

3.1. FORMATOS A SEREM ADOTADOS NOS DOCUMENTOS (NBR - 5.339)
a) Texto (formato A4), gramatura de AA 75 g., impressdo gréafica laser ou off-set.

b) Especificacbes, memorias de célculo e estudos (formato A4), se houver.

c) Desenhos (formato Al): Os desenhos deveréo ser elaborados em AutoCad. Desenhos e plantas
do trabalho serdo produzidos normalmente em formato Al e serdo, apds a aprovagdo da minuta
final pelo Contratante, reduzidos para apresentacdo em album formato A3, no Relatorio Final. A
fim de que néo seja perdida a legibilidade das informacdes, por efeito da reducéo, a normografia
deve ser previamente estudada. Os originais, em formato Al, em papel poliéster ou em arquivo
magnético, serdo entregues ao Contratante na ocasiao, se houver.

3.2. PAGINACAO E NUMERACAO

A contagem das paginas deve ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida a capa. A
numeracao serd continua em algarismos arabicos, feita a partir da primeira pagina do texto.

3.3. QUADROS E TABELAS
Todos os quadros e tabelas deveréo:
a) obedecer as Normas de Apresentacdo Tabular do IBGE;

b) ser numerados, em algarismos arabicos, de acordo com as respectivas se¢cdes, em sequéncia no
texto, logo apds a primeira citacao referente ao quadro ou tabela;

c) apresentar titulo e legenda explicativa;

d) apresentar citaces da fonte.
3.4 GRAFICOS E FOTOGRAFIAS

Graficos e fotografias serdo designados de FIGURAS (fig.), seguidos de numeracao arabica e
legenda na parte inferior.

3.5 NOTAS DE PE DE PAGINA
As Notas de pé de pagina devem ser incluidas imediatamente ap6s o texto a que correspondem,
ao pé da pagina respectiva, separadas dele por um traco.
3.6 NUMERACAO PROGRESSIVA DAS SECOES DE UM DOCUMENTO (NBR - 6.024)
Apresentar um sistema de numeragao progressiva das partes do documento, de modo a permitir a
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exposicdo mais clara da matéria e a localizacdo imediata de cada parte. Ndo se deve subdividir
demasiadamente as secdes, sacrificando assim a concisao.

3.7. REFERENCIAS
Indicar, em cada documento, os outros que lhe seréo referentes.

3.8 REVISAO DOS DOCUMENTOS
Cada documento revisto tera indicacao e apresentard em local préprio a descricdo das alteracdes
efetuadas.

3.9 ESCALA (NBR - 5.984)

a) toda folha de documento (desenho, especificacdo) deve levar, no canto inferior direito, um
quadro destinado a legenda, constando do mesmo, além do titulo do documento, as indicacbes
necessarias a sua exata identificacao e interpretacéo;

b) a legenda deve apresentar a disposi¢cdo mais conveniente a natureza do respectivo documento néo
ultrapassando, tanto quanto possivel, a largura de 175mm;

c) da legenda devem constar as seguintes indicacdes, além de outras julgadas indispensaveis para
um determinado tipo de documento:

- Nome do Contratante;

- Titulo do Trabalho;

- Logotipos das Entidades participantes, conforme orientacdo do Contratante;

- Data (més/ano);

- Nome da Contratada;

- Numero do documento e, se necessario, outras indicacdes para a classificacao e arquivamento;
- Indicagdo de "Substitui” ou "Substituido por"”, quando for o caso; e

- Assinaturas dos responsaveis pela elaboracao

4. ENTREGA DOS DOCUMENTOS

4.1 METODOLOGIAS E BANCOS DE DADOS

A Contratada devera apresentar todas as metodologias utilizadas, bem como os bancos de dados,
juntamente com a apresentacao da Versao Final do Plano de Saneamento Basico.

Para cada calculo sera feita uma breve apresentacdo dos dados de entrada, dos procedimentos de
calculo, dos resultados obtidos e de como estes resultados foram introduzidos em outros calculos ou
no projeto.

4.2 SOFTWARES E RECURSOS DE INFORMATICA

Todos os programas de computacdo utilizados na elaboracdo dos trabalhos deverdo ser
apresentados de modo sistematico e completo, contendo entre outras, no minimo, as seguintes
informacGes: nome do programa; descri¢do; modelo matematico utilizado; fluxograma; comentarios
sobre os resultados; linguagem e programacdo fonte, de forma acertada com o Contratante e
compativel com os seus equipamentos.

Os arquivos originais de todos os produtos dos servicos serdo apresentados em discos CD-ROM,
sem compactacgéo, e com 0s seguintes softwares:
- Texto: Microsoft Word para ambiente Windows;

- Tabelas e graficos: Microsoft Excel para ambiente Windows;
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- Demais sofwares a serem discutidos com a Contratante.

Todos os Relatérios parciais, bem como a Versdo Final, serdo acompanhados dos meios
magnéticos correspondentes, nas quantidades indicadas nestes Termos de Referéncia.

4.3 RELATORIOS PARCIAIS

Esses relatérios deverdo manter correlagdo estrita com a fase Unica em estudo e serdo
conclusivos em suas analises. Serdo apresentados, em nivel de minuta, para exame e aprovacao do
Contratante.

4.4 RELATORIOS ESPECIFICOS
Sdo relatorios que contém justificativa técnica de assuntos especificos que porventura se tornem
necessarios durante o andamento dos servigos.

4.5 RELATORIOS DE ANDAMENTO

A Contratada deverd apresentar Relatério de Andamento dos servigos, que permitam ao
Contratante identificar as atividades em desenvolvimento.

Esses relatorios deverdo ser considerados como uma atividade de gerenciamento do contrato,
devendo conter todos os elementos pertinentes. O seu contedo sera discutido em reunido com o
Contratante e sera considerado na avaliacdo de desempenho da Contratada.

Sugere-se que o Relatorio de Andamento contenha informac6es sobre:

a) Todos os elementos técnicos, mesmo que incompletos, elaborados no periodo, incluindo: texto,
memorias de calculo, desenho, gréaficos, planilhas etc.

b) Andamento dos servicos;

¢) Resultados alcancados;

d) Cumprimento do cronograma;

e) Atualizacao do cronograma (para analise do Contratante);
f) Metas para o periodo seguinte;

g) Pendéncias e responsaveis.

VERSAO PRELIMINAR DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

A Versdo Preliminar do Plano terd por base os Relatérios Parciais, contemplando todos os itens
necessarios ao Plano. Sera (ao) apresentado (s), em nivel de minuta, para exame e aprovacao do
Contratante.

Ap0s a aprovacdo da minuta, a Contratada, em prazo a ser acertado com o Contratante, fara a
entrega da Versao Preliminar do Plano de Saneamento Basico, em meio digital e impresso, para ser
disponibilizada para a consulta publica.

DA CONSULTA PUBLICA

A Contratada devera acompanhar, pelo menos por meio de seu Coordenador, todos 0s eventos
agendados pelo Municipio, em nimero maximo de 10 (dez), a fim de que a Versdo Preliminar do
Plano Municipal de Saneamento Bésico seja apresentada a sociedade civil.

A Contratante disponibilizard local apropriado para a realizacdo dos eventos a serem
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programados.

A Contratada ficara responsavel pela avaliacdo e resposta de todas as emendas apresentadas ao
PMSB durante o periodo de consulta puablica. A consulta pablica sera disciplinada por meio de
Portaria do Prefeito, sendo que a Contratada acompanhara e desenvolvera todas as tarefas que Ihe
forem incumbidas durante o processo.

4.6 RELATORIOS FINAIS

A Versdo Final do Plano terd por base os Relatérios Parciais aprovados pelo Contratante que
deverdo ser apresentados, incluindo as incorporacdes necessarias apds a consulta publica, conforme
cronograma de execugéo.

Seré (8o) apresentado(s), em nivel de minuta, para exame e aprovacao do Contratante.

Apobs a aprovacdo da minuta, a Contratada, em prazo a ser acertado com o Contratante, fard a
entrega da Versdo Final do Plano Municipal de Saneamento Basico, em impressdo definitiva e
contendo todas as informacdes solicitadas pelo Contratante quando da analise da respectiva minuta.

Em todas as fases do Processo de elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico
(relatorios parciais, verséo preliminar do Plano e versao final do Plano), a Contratante, apos analise
dos dados e do texto, podera solicitar da Contratada alteragcdes ou revisdes dos respectivos dados e
textos.
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ANEXO B - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

1. COMUNICACOES

1.1 Toda a comunicacdo entre a Contratada e o Contratante devera ser feita por escrito: as
comunicagdes via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito, sendo admitida a
forma eletrénica.

1.2 O representante do Contratrante pode também contactar a Contratada diretamente para solicitar
informacdo adicional relativa a qualquer aspecto da consultoria. A Contratada deve satisfazer tais
requisitos prontamente.

2. PROGRAMA DE TRABALHO

2.1 No inicio do desenvolvimento dos servicos, a Contratada devera apresentar um Programa de
Trabalho detalhado, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para implementacéo dos trabalhos
nas diversas areas de atuacdo, de forma adequada ao controle.

Nesse Programa, devera ser configurado todo o planejamento dos trabalhos, contextualizacdo
dos estudos necessarios, indicacdo das equipes, seu perfil, a descricdo das atividades com sua
organizacdo, 0 organograma para o0s trabalhos, fluxograma e tudo o mais que norteie o
desenvolvimento e acompanhamento dos estudos e projetos.

2.2 A Contratada terd ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversos grupos de atividades
que sejam harmonizados num planejamento integrado. Toda a sua experiéncia deverd ser
empenhada nesse planejamento.

2.3 O Programa de Trabalho e os cronogramas e fluxogramas referidos deverdo ser atualizados
mensalmente, ou quando se fizer necessario, durante a execucdo dos trabalhos.

Para tanto, deve ser utilizado um "software™ que permita uma facil atualizacdo do planejamento.

3. FLUXOGRAMA

3.1 Devera ser apresentado um fluxograma para todo o periodo de execucao dos servicos, indicando
claramente todas as precedéncias, interdependéncias e inter-relacbes das atividades, possibilitando
assim, a analise do fluxo continuo das acdes.

3.2 O Fluxograma devera também indicar:

a) NUmero da tarefa;
b) Nome da tarefa;
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c) Custos associados a cada atividade ou grupo de atividade (% do valor do contrato);
d) Dias corridos para a realizacao;

e) Previsdo de prazos para concluséo das tarefas;

f) Prazos para andlise, pelo Cliente dos relatérios;

g) Data das reunides;

h) Tempos intermediarios, julgados necessarios e justificados pela experiéncia da Contratada para
as atividades diretas ou indiretas, relativas ao(s) contrato(s) que estejam vinculados ao trabalho.

4. CRONOGRAMAS

4.1 Cronograma Fisico e Financeiro
Com relacdo aos Cronogramas Fisico e Financeiro:

a) Deverdo ser revistos e ajustados quando da ocasido da assinatura do contrato, aprovados
pelas Partes e anexados ao contrato;

b) No 1° Relatorio (Parcial ou Especifico) a Contratada devera apresentar novos cronogramas
atualizados e assim sucessivamente nos demais relatorios;

c¢) O Cronograma Fisico devera conter as datas previstas para o término de cada atividade dos
trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (Cronogramas
Financeiros);

d) O Cronograma Fisico mostrard também a participacdo dos diferentes setores e técnicos
envolvidos durante as atividades do Projeto, bem como as datas previstas para as reunides
a serem realizadas com o Contratante;

e) Eventuais alteracdes dos cronogramas, mesmo quando aprovadas pelo Contratante, ndo
constituirdo motivo para a prorrogacdo da vigéncia do contrato;

f) As modificacbes nos prazos parciais ndo poderdo acarretar mudancas no prazo final
estabelecido e dependem de concordancia do Contratante.

4.2 Cronograma de Alocacdo de Pessoal

A Contratada devera elaborar um Cronograma de Alocacdo de Pessoal, indicando claramente o
periodo de permanéncia dos membros de suas equipes na execu¢do dos Servigos.

5. ANALISE DOS DOCUMENTOS

5.1 Deverdo estar previstos no cronograma 0s prazos para analise, pelo Contratante, dos relatérios e
documentos apresentados. Esses prazos serdo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do dia
seguinte ao recebimento desses documentos. A Contratada devera considerar este fato de tal forma
que os servicos ndo sofram perda de continuidade.

5.2 O Contratante ird acompanhar os trabalhos com vistas a otimizacdo dos prazos anteriormente
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definidos; dessa forma, os Relatorios séo instrumentos gerenciais através dos quais se alcancara tal
objetivo.

5.3 Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes e modificagdes
necessarias, de acordo com as analises a serem encaminhadas a Contratada. A Contratada executara
o trabalho necessério sem custo adicional para o Contratante.

5.4 Somente apds a aprovacao dos documentos pelo Contratante serdo pagas as parcelas das faturas
pertinentes.

6. REUNIOES

6.1 Durante o desenvolvimento dos trabalhos havera, entre a Contratada e o Contratante, a
necessaria comunicacdo, a fim de facilitar o acompanhamento e a execu¢do do contrato. Para este
fim, o Contratante convocara, por sua iniciativa ou da Contratada, quantas reunifes estimar
convenientes. A principio, fica estabelecido que serdo realizadas reunides mensais de superviséo e
acompanhamento, a serem realizadas na sede do Contratante.

6.2 Nessas reunides, a serem mantidas conforme agenda pré-estabelecida e registrada mediante ata
formalizada, serdo discutidos os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A Contratada fard exposicdes complementares e especificas sobre o desenvolvimento dos
servicos no que diz respeito aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre
alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de
orientacgéo;

b) O Contratante comunicara a Contratada as orientagdes necessarias para o desenvolvimento
normal dos servicos no que se refere as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no
decurso desta ou dentro do prazo nela estabelecido;

c) As reunides mensais deverdo estar previstas no cronograma a ser apresentado e deverdo ser
realizadas apds a entrega dos relatdrios e do respectivo prazo de analise dos mesmos pelo
Contratante;

d) Os custos dessas reunides deverao estar previstos no valor total do contrato.

A Contratada devera participar de reunides, quando convocadas pelo Ministério das Cidades.

7. FISCALIZACAO

7.1 A Contratante instituird o Comité de Coordenacdo para, entre outras fungdes, acompanhar e
avaliar a execucdo dos servicos, o qual atuara sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo
que lhe cabera, de acordo com a Contratada, estabelecer os procedimentos detalhados de
fiscalizacdo do contrato, conforme o presente Termo de Referéncia.

7.2 Fica assegurado ao Contratante e as empresas especializadas a mando do Contratante, o direito
de acompanhar e fiscalizar os servigos prestados pela Contratada, com livre acesso aos locais de
trabalho para a obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos

54

Largo Engenheiro Jodo Fernandes Moreira, s/n°. CEP: 96200-900
Telefone: (53) 3035 8400



o PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

CIDADE
JopADE SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
RIO GF\iANDE SMMA
PATRIMONIO DO Secretaria Municipal

RIO GRANDE DO SUL o Meio Ambiente
trabalhos, inclusive representantes do Ministério das Cidades, do agente financeiro, entre outros.

7.3 O Comité de Coordenacdo tera plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada,
inclusive rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde ja a
Contratada a assegurar e facilitar o acesso do comité aos servicos e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua miss&o.

7.4 Cabe ao Comité de Coordenacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. O mesmo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios.

7.5 Os comités de coordenacdo e executivo, (outras Entidades, se houver) envolvidos, buscaréo
auxiliar a Empresa Contratada onde for possivel, no acesso as instituices e informacdes necessarias
a execucdo dos trabalhos.

7.6 A acdo ou omissdo, total ou parcial, do Comité de Coordenagdo ndo eximird a Contratada da
integral responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados.

8. COORDENACAO DOS TRABALHOS PELA CONTRATADA

8.1 A Contratada devera manter no local dos servigos, equipes condizentes com a formacéo e a
experiéncia necessaria para o desenvolvimento dos trabalhos.

8.2 A Contratada deverd ter instalagdes completas em seus escritdrios, incluindo veiculo,
mobiliario, materiais de escritdrio, equipamentos para emisséo de fotocdpias e copias heliograficas,
equipamentos para a execucédo de servicos de campo, aparelhos de transmissao de fac-simile, acesso
a internet em banda larga para transmissdo de arquivos, comunicacdo por e-mail, voz, etc.,
microcomputador com “softwares" aplicativos, arquivos técnicos e todos os demais itens
necessarios a operacao e a manutencao das equipes gque executardo 0s servicos, com caracteristicas
de agilidade e preciséo.

8.3 O Contratante e a Contratada estabelecerdo, oportunamente, procedimentos detalhados visando
sistematizar o desenvolvimento do contrato, em particular, referentes a:

a) Preparacéo e atualizacdo do Programa de Trabalho;
b) Relatorios;

c) Reunides;

d) Habilitacdo do Pessoal,

e) Comunicacoes;

f) Fiscalizacao;

g) Faturamento.

8.4 Com relacdo a coordenacao dos trabalhos, a Contratada fica obrigada a manter um responsavel
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pela chefia dos trabalhos, com capacidade para responder pelas partes técnica e administrativa do
contrato, bem como para assumir a representacdo da Contratada perante o Contratante em todos 0s
assuntos relativos a execucdo dos servigos. Esse Coordenador dos trabalhos por parte da Contratada
deverd ser por ela designado e desempenhar as suas funcbes até o encerramento do contrato.

9. COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS PELA
CONTRATANTE

A contratante designara os membros da administracdo para integrar os Comités de Coordenacao
e Executivo para acompanhamento do processo de elaboracdo do PMSB. Os Comités terdo as
seguintes atribuicoes:

v' Comité de Coordenacdo — Instancia consultiva formalmente institucionalizada, responsavel
pela coordenacédo, conducdo e acompanhamento da elaboracao do Plano.

v/ Comité Executivo — Instancia responsavel pela operacionalizacdo do processo de elaboracdo do
Plano.
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Equipe Chave
. L. Quant. . Lels Soclais . BDI

Equipe Técnica Un Meses Custo Mensal | Custo Parcial % Valor Custo Direto % Valor Valor Total
1 |Engenheiro Sanitarista (Coord. Geral) més 16 R$5.193,00| R$ 83.088,00 | 157,52 R$ 130.880,22 | R$ 213.968,22 | 15,7 | R$ 33.593,01 | R$ 247.561,23
1 |Engenheiro Civil - Esgotos Sanitarios mes| 4 R$3.754,80| R$ 15.019,20 | 157,52 | R$ 23.658,24 | R$ 38.677,44 | 157 | R$ 6.072,36 |R$  44.749,80

e Residuos Solidos
1|Engenheiro Civil - Drenagem Urbana més 2 R$ 3.754,80| R$ 7.509,60 | 157,52 R$ 11.829,12 | R$ 19.338,72 | 15,7 | R$ 3.036,18 | R$ 22.374,90
1|Engenheiro Civil - Abastecimento de Agua | més 2 R$ 3.754,80| R$  7.509,60 | 157,52 | R$ 11.829,12 | R$ 19.338,72 | 15,7 | R$ 3.036,18 [ R$ 22.374,90
1|Biologo més 16 R$ 3.754,80| R$ 60.076,80 | 157,52 | R$ 94.632,98 | R$ 154.709,78 | 15,7 | R$ 24.289,44 | R$ 178.999,22
1|Advogado més 16 R$ 3.754,80| R$ 60.076,80 | 157,52 | R$ 94.632,98 | R$ 154.709,78 | 15,7 | R$ 24.289,44 | R$ 178.999,22
1|Assistente Social més 7 R$ 2.500,00| R$ 17.500,00 | 157,52 R$ 27.566,00 | R$ 45.066,00 | 15,7 | R$ 7.075,36 | R$ 52.141,36
R$ 747.200,63
Apoio Logistico
4 |Diérias e Passagens més 8 R$ 650,00 R$  5.200,00 0 R$ - R$ 5.200,00 | 15,7 | R$ 816,40 | R$ 24.065,60
1|Servico de Locomogio Local (transporte) més| 16 R$ 1.800,00| R$ 28.800,00 0 R$ - R$ 28.800,00 | 15,7 | R$ 4.521,60 | R$ 33.321,60
Servigos de Midias (videos, dudios, més| 16 R$860,00| R$ 13.760,00| 0 |R$ - |R$ 13.760,00 [ 157 | R$ 2.160,32 | R$  15.920,32
reportagens...)
1 [Servicos Graficos (banners, folders, faixas, | o 1 ¢ R$950,00| R$ 1520000 0 |R$ - |R$ 1520000 | 157 | R$ 2.386,40 [ R$  17.586,40
impressoes...)
R$ 90.893,92
Total da Equipe Chave| R$ 838.094,55
Equipe Complementar - Produto 1
. L. Quant. . Lels Sociais . BDI

Equipe Técnica Un Meses Custo Mensal | Custo Parcial % Valor Custo Direto % Valor Valor Total

/irea de Comunicagdo Social mes| 1 R$ 1.240,00| R$  1.240,00 | 157,52| R$ 195325 | R$ 3.19325 | 157 | R$ 501,34 | R$ 3.694,50
(Jornalismo/Relagdes Publicas)

Total por Produto| R$ 3.694,59
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Equipe Complementar - Subproduto 2.1

. . uant. . Leis Sociais . BDI
Equipe Técnica Un (Iglleses Custo Mensal | Custo Parcial % Valor Custo Direto % Valor Valor Total
1 [Geoblogo més 2 R$6.120,00| R$ 12.240,00 | 157,52 R$ 19.280,45 | R$ 31.520,45| 15,7 | R$ 4.948,71 | R$ 36.469,16
1 |Economista més 2 R$ 3.754,80| R$ 7.509,60 | 157,52 R$ 11.829,12 | R$ 19.338,72 | 15,7 | R$ 3.036,18 | R$ 22.374,90
1 [Técnico em Edificagdes més 4 R$2.928,60| R$ 11.714,40 | 157,52 R$ 18.452,52 | R$ 30.166,92 | 15,7 | R$ 4.736,21 | R$ 34.903,13
1|Técnico Sanitarista més 4 R$2.928,60| R$ 11.714,40 | 157,52 R$ 18.452,52 | R$ 30.166,92 | 15,7 | R$ 4.736,21 | R$ 34.903,13
1|Auxiliar de Nivel Médio més 4 R$ 700,00 R$ 2.800,00 | 157,52 R$ 4.410,56 | R$ 7.210,56 | 15,7 | R$ 1.132,06 | R$ 8.342,62
1|Cadista més 2 R$2.928,60| R$ 5.857,20 | 157,52 R$ 9.226,26 | R$ 15.083,46 | 15,7 | R$ 2.368,10 | R$ 17.451,56
1 [Técnico em Geoprocessamento més 2 R$2.928,60| R$ 5.857,20 | 157,52| R$  9.226,26 | R$ 15.083,46 | 15,7 | R$ 2.368,10 [ R$ 17.451,56
R$ 171.896,06
Apoio Logistico

1 Ssjlg"egggdueac(f‘;;zt:g;?gggrgféfg)q“'m'ca w© ol 1 R$211501| R$ 211501 0 |R$ - |R$ 211501 157 |R$ 332,06 | R$ 2.447,07
1 [Servico de Topografia Un. 1 R$ 2.940,00| R$  2.940,00 0 R$ - R$ 2.940,00 | 157 [ R$ 461,58 | R$ 3.401,58
1 [Servico de Fotos Aéreas un. 1 R$ 2.993,00f R$  2.993,00 0 R$ - R$ 2.993,00| 15,7 | R$ 469,90 | R$ 3.462,90
R$ 9.311,55

Total por Subproduto| R$ 181.207,61
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Equipe Complementar - Subproduto 2.2

. L uant. . Leis Sociais . BDI
Equipe Técnica un. (lg/leses Custo Mensal | Custo Parcial % Valor Custo Direto % Valor Valor Total
1|Bidlogo més 2 R$ 3.754,80| R$  7.509,60 | 157,52| R$ 11.829,12 | R$ 19.338,72 | 15,7 | R$ 3.036,18 | R$ 22.374,90
1|Gebgrafo més 2 R$ 3.754,80| R$  7.509,60 | 157,52| R$ 11.829,12 | R$ 19.338,72 | 15,7 | R$ 3.036,18 | R$ 22.374,90
1|Técnico em Edificagdes més 4 R$2.928,60| R$ 11.714,40 | 157,52| R$ 18.452,52 | R$ 30.166,92 | 15,7 | R$ 4.736,21 | R$ 34.903,13
1|Técnico Sanitarista més 3 R$2.928,60| R$ 8.785,80 | 157,52| R$ 13.839,39 | R$ 22.625,19 | 15,7 | R$ 3.552,15 | R$ 26.177,34
1 |Auxiliar de Nivel Médio més 4 R$ 700,00 R$ 2.800,00 | 157,52| R$ 4.410,56 | R$ 7.210,56 | 15,7 | R$ 1.132,06 | R$ 8.342,62
1|Arquiteto Urbanista més 2 R$ 3.754,80| R$  7.509,60 | 157,52| R$ 11.829,12 | R$ 19.338,72 | 15,7 | R$ 3.036,18 | R$ 22.374,90
1 |Cadista més 2 R$2.928,60| R$ 5.857,20 | 157,52| R$ 9.226,26 | R$ 15.083,46 | 15,7 | R$ 2.368,10 | R$ 17.451,56
1|Técnico em Geoprocessamento més 2 R$ 2.928,60| R$ 5.857,20 [ 157,52| R$ 9.226,26 [ R$ 15.083,46 | 15,7 | R$ 2.368,10 | R$ 17.451,56
R$ 171.450,91
Apoio Logistico

1 fslr(;"e‘;ggdjaifg;?segﬁgggrzts(f)f%/f“'m'ca w© ol 1 R$2.11500| R$ 211500 0 |R$ - |RrR$ 211500 157 |Rs 332,06 | RS 2.447,06
1|Servico de Topografia un. 1 R$ 2.940,00{ R$  2.940,00 0 R$ - R$ 2.940,00 | 15,7 | R$ 461,58 | R$ 3.401,58
1|Servico de Fotos Aéreas un. 1 R$ 2.993,00{ R$ 2.993,00 0 R$ - R$ 2993,00 | 157 | R$ 469,90 | R$ 3.462,90
R$ 9.311,54

Total por Subproduto| R$ 180.762,45
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Equipe Complementar - Produto 3

. . Quant. . Leis Sociais . BDI
Equipe Técnica un. Meses Custo Mensal | Custo Parcial % Valor Custo Direto % Valor Valor Total
1|Tecnélogo em Gestdo Ambiental més 4 R$ 3.288,60| R$ 13.154,40 | 157,52| R$ 20.720,81 | R$ 33.875,21 | 15,7 | R$ 5.318,41 | R$ 39.193,62
1 [Engenheiro Sanitarista més 4 R$ 3.754,80| R$ 15.019,20 | 157,52| R$ 23.658,24 | R$ 38.677,44 | 15,7 [ R$ 6.072,36 | R$ 44.749,80
1|Auxiliar de Nivel Médio més 4 R$ 700,00 R$ 2.800,00 | 157,52| R$ 4.410,56 | R$ 7.210,56 | 15,7 | R$ 1.132,06 | R$ 8.342,62
1 [Socidlogo més 2 R$ 3.754,80| R$ 7.509,60 | 157,52| R$ 11.829,12 | R$ 19.338,72 | 15,7 | R$ 3.036,18 | R$ 22.374,90
Total por Produto| R$ 114.660,94
Equipe Complementar - Produto 4
. L. Quant. . Leis Socials . BDI
Equipe Técnica un. Meses Custo Mensal | Custo Parcial % Valor Custo Direto % Valor Valor Total
1 [Engenheiro Civil més 2 R$ 3.754,80| R$ 7.509,60 | 157,52| R$ 11.829,12 | R$ 19.338,72 | 15,7 | R$ 3.036,18 | R$ 22.374,90
1 [Tecndlogo em Gestdo Ambiental més 4 R$ 3.288,60| R$ 13.154,40 | 157,52| R$ 20.720,81 | R$ 33.875,21 | 15,7 | R$ 5.318,41 | R$ 39.193,62
1|Técnico em Geoprocessamento més 2 R$ 2.928,60| R$ 5.857,20 | 157,52| R$ 9.226,26 | R$ 15.083,46 | 15,7 | R$ 2.368,10 | R$ 17.451,56
Total por Produto| R$ 79.020,08
Equipe Complementar - Produto 5
. .. Quant. . Leis Sociais . BDI
Equipe Técnica un. Meses Custo Mensal | Custo Parcial % Valor Custo Direto % Valor Valor Total
1 [Sociélogo més 2 R$ 3.754,80| R$ 7.509,60 | 157,52| R$ 11.829,12 | R$ 19.338,72 | 15,7 | R$ 3.036,18 | R$ 22.374,90
1|Auxiliar de Nivel Médio més 3 R$ 700,00 R$ 2.100,00 | 157,52| R$ 3.307,92 [ R$ 5.407,92 | 157 | R$ 849,04 | R$ 6.256,96
Total por Produto| R$ 28.631,86
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Equipe Complementar - Produto 6

. .. Quant. . Lels Soclals . BDI
Equipe Técnica un. Meses Custo Mensal | Custo Parcial % Valor Custo Direto % Valor Valor Total
1|Redator més 3 R$2.928,60 R$ 8.785,80 [ 157,52| R$ 13.839,39 | R$ 22.625,19 | 15,7 | R$ 3.552,15 | R$ 26.177,34
Total por Produto| R$ 26.177,34

Total| R$  1.452.249,42 |

BDI

Garantia 0,21
Risco 0,97
Despesas Financeiras 0,59
Administragdo Central 4,07
Lucro 3,83
Tributos 6,03

Total 15,7

NOTA: Como referencial para os valores do orcamento foram utilizadas as seguintes fontes: PLEO, SINAPI, SINE/RS e Conselhos de
Classe.
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ANEXO D - MODELO DE FICHA CURRICULAR

FICHA CURRICULAR: IDENTIFICACAO, FORMACAO E EXPERIENCIA

Nome da Consultora Projeto Edital

Nome do Técnico Registro Conselho

Data de Nascimento Nacionalidade Vinculo com a empresa:

ltem Instrugdo/Pds-graduacdo Instituicao Local “.-_"“_D;ragéom-“ .,;A-no
Ano Experiéncia Profissional

Fungdo Basica no Projeto

CONCORDO EM PARTICIPAR DOS TRABALHOS OBJETO DESTE EDITAL. Assinatura do Técnico
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ANEXO E — ART — Anotacédo de Responsabilidade Técnica

ART - Anotagio de Responsabilidade Técnica Pagina 1 de 5

Servigo Publico Federal .
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3* REGIAO

1-ART N©:

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART | 2011/04353

CONTRATADO
2.Nome: DAIANE MARQUES DE MIRANDA |3.Registro no CRBio: 053009/03-D
4.CPF: 964.822.810-87 IS.E—maiI: dmmiranda79@yahoo.com.br |6.Te\: (53)9135-3848
7.End.: DOM BOSCO 141 IB.CompI..'
9.Bairro: CIDADE NOVA |1D.Cidade: RIO GRANDE |11..UF: RS |12.CEP: 96211-090
CONTRATANTE
13.Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
14.Registro Profissional: |15.CPF / CGC / CNPJ: 88.566.872/0001-62
16.End.: RUA GENERAL NETO S/Ne
17.Compl.: LARGO ENG. JOAO |18.Bairm: CENTRO ]19.C<‘dade: RIO GRANDE

20.UF: RS |21.CEP: 96200-010 |22.E-maiI/Site: wwwi.riogrande.rs.gov.br

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

23.Natureza : 2. Ocupagdo de cargo/fungio
Cargoffungdo que ocupa : Cargo/funcio técnica;

24.Identificacio :  BIOLOGA FISCAL AMBIENTAL, CHEFE DA DIVISAO DE PROJETOS E CURSOS. ART PARA O PLANO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO BASICO.

25.Municipio de Realizacdo do Trabalho: RIO GRANDE 26,UF: RS
27.Forma de participagdo: INDIVIDUAL 28.Perfil da equipe:
29.Area do Conhecimento: Satde Publica; 30.Campo de Atuagdo: Meio Ambiente

31.Descrigo sumaria :  FISCALIZAR ATIVIDADES LICENCIADAS, CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL, LAUDOS,
NOTIFICACOES, EMBARGOS, AUTOS DE INFRACOES, PERICIAS, INSPECOES, ENTRE OUTRAS. PROPOR PLANOS, PROJETOS E
DIRETRIZES PARA MANUTENCAO DA QUALIDADE AMBIENTAL.

32.Valor: R$ 1.441,02 |33.T0tai de horas: 30 [34.Infci0: NOV/2010 |35.Término:

36. ASSINATURAS ~ 37.LOGO DO CRBio

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

PRiodlos ] 20y P (o5 (2oL

sinatura do Profissional

n Qe im/\-g; and=
Bidl. Daiane M Miranda

Mat. 10785-9
FISCAL AMBIENTAL

Secretiria - SMMA

38. SOLICITAGAO DE BAIXA POR CONCLUSAQO 39. SOLICITACAO DE BAIXA POR DISTRATO
Declaramos a concluséo do trabalho anotado na presente ART, razdo
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse

CRBio.
Assinatura do Profissional Data: [ / Assinatura do Profissional
Data: / /
Assinatura e Carimbo do Contratante Data: / [ Assinatura e Carimbo do Contratante
Data: | /

) CERTIFICAGAO DIGITAL DE DOCUMENTOS
NUMERO DE CONTROLE: 1604.3114.4997.7193

OBS: A autenticidade deste documento deverd ser verificada no endereco eletrdnico www.crbio03.gov.br

Largo Engenheiro Jodo Fernandes Moreira, s/n°. CEP: 96200-900
Telefone: (53) 3035 8400

SMMA

Secretaria Municipal
do Meio Ambiente
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