Rio Grande- Uma Visdo de Futuro

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Servigos Comuns

Item Servico Codigo Sinapi UN QUANT U:regoldoSI:iTrotal Prego BDI ¢/ 30%
1. Servicos Iniciais
1.1 Placa de obra 74209/001 m? 35,00 231,71 8109,85 10542,81
1.2 Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao 73960/001 unidade 1,00 936,87 936,87 1217,93
p/cant obra
1.3 [Entrada proviséria de dgua * unidade 1,00 586,29 586,29 762,18
14 |Barracaoparadeposito em tabuas de madeira, 74210/001 m? 50,00 224,78 | 11239,00 14610,70
cobertura em fibrocimento
15 Barra'cao de obra para alojamento/escritorio, piso 73805/001 m2 20,00 174,41 3488,20 453466
em pinho 3a, paredes
1.6 |Locacao de obra por m2 construidc 74077/002 m? 50,00 2,25 112,50 146,25
1.7 Limpeza final da obra 9537 m? 2000,00 1,14 2280,00 2964,00
TOTAL DO ITEM| RS 34.778,52
. Patios (divisas de fundos)
2.1 |Muros com tela
2.1.1 [Escavacao manualdesolo1a1,50m 73965/004 m3 44,41 35,35 1569,82 2040,77
2.1.3 |Tela de arame galv n.14 malha losango 6X6Cm 68672/1 m?2 7134,00 15,62 111433,08 144863,00
2.1.5 [Mourao de concreto - alt. 2,20m * unidade 1586,00 27,42 43488,12 56534,56
2.1.6 [Lastro de brita - fundo dos lotes (sobrados; 74164/001 m?3 338,00 60,93 20594,34 26772,64
TOTALDO ITEM| RS  230.210,97
Passeio Publico
Passeio em concreto 1:3:5 c/juntas em quadros N
3.1 1.00X1.00 73892/002 m 6500,00 20,66 134290,00 174577,00
3.2 [Leito de pedra britada 5cm 74164/001 m3 325,00 60,93 19802,25 25742,93
3.3 Compactagdo mecanica 74005/001 m?3 80,00 2,15 172,00 223,60
3.4 |Saibro - Ciclovia **6076 m3 80,00 32,50 2600,00 2600,00
3.5 |Placa de sinalizagdo (transito) *oxk unidade 13,00 153,87 2000,31 2600,40
TOTAL DO ITEM 205743,93
b Vegetagao
4.1 |Plantio de Grama ***%74236/001 m? 10570,00 10,75 113627,50 113627,50
4.2 |Schinus terebinthifolius - Aroeira Mansa * unidade 9,00 38,00 342,00 342,00
4.3 |Allophylus edulis - chal - chal * unidade 12,00 38,00 456,00 456,00
4.4 |Syagrus romanzoffiana - Jerivd * unidade 18,00 79,00 1422,00 1422,00
4.5 |Hibiscus rosa-sinensis - Mimo-de-vénus * unidade 105,00 38,00 3990,00 3990,00
4.6 |Plantio de Arbustro até 0,7m 73788/1 m? 105,00 3,68 386,40 386,40
47 [|Pantio dedrvoreisolada até 2m c/ composto 73967/3 unidade | 39,00 21,76 848,64 848,64
organico
4.8 |Tutores até 2m de altura * unidade 105,00 3,34 350,70 350,70
TOTAL DO ITEM 121423,24
TOTAL DO PROJETO 592156,66

* Pregos de composi¢des em anexo pois ndo existem na tabela do Sinapi

** Valor do insumo sem BDI pois sera doado pela prefeitura
*** Preco do Servigo em Rio Grande;
**** Valor do servigo sem BDI pois serd executado pela prefeitura

Rio Grande, Junho de 2011.
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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Rio Grande - Uma Visdo de Futuro

Sobrado - 216 casas

Item Servigo | Cddigo Sinapi | UN | Quant. | Prego do ltem | Preco ¢/ 216 casas
| un | sub-Total | BDI-30% TOTAL
1. MOVIMENTAGAO DE TERRA
Li det - izad
11 |/mpezadeterreno -raspagem mecanizada 73822/002 | m? | 24,55 0,47 11,54 15,00 3240,00
(motoniveladora) de camada vegetal
1.2 |Escavacao manualdesolo1a 1,50 M 73965/004 m? 1,00 35,35 35,35 45,96 9927,36
Compactacao mecanica ¢/ controle do Ge>=95% do Pn
1.3 [(Areas) (c/moniveladora 140 Hp e rolo compressor 74005/002 m? 14,73 3,77 55,53 72,19 15593,04
vibratorio 80 Hp)
T t ial inhao b lante 6 m?
14 | ransportecomercialcom caminhao basculante 6 m, 72841 t/km | 191,49 | 065 124,47 161,81 34950,96
rodovia em leito na
1.5 Aterro molhado e apiloado manualmente h=30cm **73904/001 m? 1,00 25,35 25,35 32,96 7119,36
TOTAL DO ITEM 327,92 70830,72
2. INFRA-ESTRUTURA
2.1 [Radier * m3 3,70 484,13 1791,28 2328,66 502990,56
2.2 |Lastro de brita 74164/001 m? 3,70 60,93 225,44 293,07 63303,12
2.5 |Impermeabilizacao-pintura base betuminosa 2 Demaos 74106/001 m? 16,00 5,44 87,04 113,15 24440,40
TOTAL DO ITEM 2734,88 590734,08
3. SUPRA ESTRUTURA
C to usinado fck20Mpa pilares incl arm CA-50, |
31 e?{?;rre 0 usinado TckZOMpa pllares Incl arm anC 1l 6g631/2 m* | o015 | 148996 223,49 290,54 62756,64
C to Usinado Fck20Mpa Cintas Incl Arm Ca-50, L
32 Ec\’/';;:e 0 Usinado FeizUipa tintas Inct Arm a-50, fanc 73605 m | o087 851,91 741,16 963,51 208118,16
Laj t do- f ,arm,lanc,cura,d
33 D?IT:‘Z:W © armado-escor,lorma,arm,[anc,cura,des e | 24112001 | m* | 1,00 | 132930 | 132930 1728,09 373267,44
C to usinado Fck20Mpa, vi do c/f
34 Iairlcerevicl))usma o Fck20Mpa, vigas armado c/ formas, 68631/2 m* | 075 | 148996 1117,47 1452,71 313785,36
3.5 |Escada metalica largura 80cm fixada pintada * unid. 1,00 1185,18 1185,18 1540,73 332797,68
Guard ~corrimao metali 1 1/4"colocad
36 pi‘:]:;diwrpo corrimao metalico ago 1 1/4"colocado 73631 m | 2,70 212,11 572,70 744,51 160814,16
\Z d t d [ i
37 | ©r8s deconcretoarmado para alvenaria com 73499 m* | o025 | 97126 242,82 315,67 68184,72
aproveitamento da madeira
TOTAL DO ITEM 7035,76 1519724,16
4. PAREDES E PAINEIS
4.1 |Alvenarias De Vedagdo
4.1.1 |Alvenaria tij.6furos-de 20cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 73987/1 | m? | 61,00 | 56,04 | 3418,44 444397 959897,52
4.1.2 [Alvenar. tij.4furos-de 12,5cm-J15mm ci:ca:ar 1:2:8 73982/1 | m? | 7100 | 2819 | 200149 2601,94 562019,04
TOTAL DO ITEM 7045,91 1521916,56
5. REVESTIMENTOS
5.1 |Chapisco int. e ext. 0,5cm -1.4 5974 [ m? [ 20416 [ 300 | 612,48 | 796,22 | 171983,52
5.2 [Selador PVA pint. ext. int. 73751/001 | m? | 204,06 | 2,29 | 467,53 607,79 | 131282,64
5.3 |Externo
5.3.1 |Argamassa pronta p reboco 15mm 5995 [ m2 ] 5538 [ 1031 | 57097 | 742,26 | 160328,16
5.4 Interno
5.4.1 |Argamassa pronta p reboco 15mm 74001/001 m? 145,28 11,42 1659,10 2156,83 465875,28
5.4.2 |Azulejo branco 15X15cm a prum com argamassa colante 5999 m? 3,50 29,06 101,71 132,22 28559,52
TOTAL DO ITEM 4435,32 958029,12
6. ESQUADRIAS
6.1 Internas
Port i-oca laminad, f locad
611 |Portasemi-ocalaminada c/marco, ferragem e colocada | _yo) 0 n0c | g, | 3,00 | 260,19 | 780,57 1014,74 219183,84
80X210
6.2 Externas
6.2.1 |Janela alum (120X120)cm correr e colocada 74067/004 m? 4,32 433,16 1871,25 2432,63 525448,08
6.2.2 |Janela alum (60X60)cm maxim-ar colocada 73809/001 m? 0,36 351,31 126,47 164,41 35512,56
6.2.3 :;’I:::;:m'"'c’ ¢/ vidro metade sup 80X210cm compl e 68050 m? | 336 | 20814 1001,75 1302,28 281292,48
6.2.4_|Portdo tubular em ferro 80X200 74100/001 m? 1,60 214,04 342,46 445,20 96163,20
TOTAL DO ITEM 5359,26 1157600,16
7. PAVIMENTACAO
7.2 Interna
7.2.1 [Piso ceramico 30X30 - arg.colante e rejunte 73946/001 | m*> | 0,64 | 34,18 | 21,88 28,44 6143,04
7.2.2 |Polimento de radier * m? | 2455 | 666 | 163,50 212,55 45910,80
TOTAL DO ITEM 240,99 52053,84
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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Rio Grande - Uma Visdo de Futuro

Sobrado - 216 casas

. - o | Preco do Item | Prego ¢/ 216 casas
Item | Servigo Cddigo Sinapi | UN | Quant. I UN [ swionl | BDI- 30% | TOTAL
. - o | Preco do Item | Prego ¢/ 240 casas
Item | Servigo Codigo Sinapi | UN | Quant. | o | b Tot] | BDI - 30% | TOTAL
8. ACABAMENTOS
8.1 |Forro de lambri PVC 100mm branco ¢/ estrut. madeira * m? 20,87 48,78 1018,04 1323,45 285865,20
8.2 Pintura latex acrilica sobre reboco-2 demaos-interna 73954/002 m? 160,67 12,76 2050,15 2665,20 575683,20
8.3 Pintura latex acrilica sobre reboco-2 demaos-externa 73954/2 m? 58,80 12,76 750,29 975,38 210682,08
8.4 Pintura esmalte brilh. s/ ferro -2 dem - incl. zarcao 6067 m? 1,60 18,96 30,34 39,44 8519,04
85 :'cnet;;;a) esmalte brilh. s/ madeira-2 dem (cobertura 74065/003 | m2 | 11,50 | 1427 164,11 213,34 46081,44
TOTAL DO ITEM 5216,81 1126830,96
9. COBERTURA
9.1 |Cobertura com telha fibrocimento 6mm 74088/001 m? 28,87 20,39 588,66 765,26 165296,16
9.2  |Estrutura p/ telhado de madeira cedrinho tratada 73931/001 m? 28,87 37,26 1075,70 1398,41 302056,56
9.3 Cumeeira telha fibrocimento ondulada 74045/001 m 3,61 46,52 167,94 218,32 47157,12
9.4 Algeroz de aco galvanizado 72107 m 3,61 19,85 71,66 93,16 20122,56
TOTAL DO ITEM 2475,15 534632,40
10. SISTEMAS ELETRICOS
Entrada serv (PC) Pd Ceee/monof ate 4,4KVA ligacao
10,1 |?erea c/poste deconcr completo quadro p/instal de 9540 unid. | 1,00 | 766,93 766,93 997,01 215354,16
medidor c/disjuntor 1X40A haste de aterramento e
demais mat necessarios excl fio de entrada e saida
10.2 |Ponto eletrico Interruptor Paralelo-Incl.Cx E Baix. * pnt 2,00 55,14 110,28 143,36 30965,76
10.3 _|Ponto eletrico Interruptor Simples-Incl.Cx E Baix. 74042/001 pnt 3,00 54,03 162,09 210,72 45515,52
10.4 |Ponto eletrico Interruptor Duplo - Incl. Cx E Baix. 74042/002 pnt 2,00 79,83 159,66 207,56 44832,96
10.5 |Ponto eletrico Tomada Incl.Cx.2X4"E Baixada 73917/003 pnt 13,00 57,67 749,71 974,62 210517,92
10.6 |Ponto eletrico Luz Incandescente-Exclusive Lampada 74094/001 pnt 8,00 18,00 144,00 187,20 40435,20
10.7 |Ponto eletrico Arandela Parede 74063/001 pnt 4,00 66,67 266,68 346,68 74882,88
10.8 |Ponto de chuveiro s/ chuveiro 74114/001 pnt 1,00 65,79 65,79 85,53 18474,48
10.9 _|Quadro mono 6 disj. s/ barram. 74131/002 pnt 2,00 59,67 119,34 155,14 33510,24
10.10 [Disjuntor monopolar 10A 74130/001 unid. 5,00 8,05 40,25 52,33 11303,28
10.11 [Disjuntor monopolar 20A 74130/001 unid. 1,00 8,05 8,05 10,47 2261,52
10.12_[Disjuntor monopolar 50A 74130/002 unid. 2,00 11,38 22,76 29,59 6391,44
TOTAL DO ITEM 3400,21 734445,36
11. SISTEMAS HIDRAULICOS
11.1 [Hidraulico
11.1.1 |Reservatdrio fibra de vidro 500! 73735/002 unid. 1,00 334,08 334,08 434,30 93808,80
11.1.2 |Registro gaveta 1" 25mm 74184/001 unid. 1,00 42,05 42,05 54,67 11808,72
11.1.3 |Registro pressdo cromado completo 1 1/2" 32mm 74182/001 unid. 1,00 70,59 70,59 91,77 19822,32
11.1.4 |Cavalete de entrada completoc/ reg e hidrometro 3828;74217,7421 unid. 1,00 226,91 226,91 294,98 63715,68
11.1.5 |Tubo PVC rigido soldavel 20mm 75051/001 m 5,00 3,36 16,80 21,84 4717,44
11.1.6 |Tubo PVC rigido soldavel 25mm 75051/002 m 18,20 4,28 77,90 101,27 21874,32
11.1.7 [Tubo PVC rigido soldavel 32mm 75051/003 m 10,00 7,16 71,60 93,08 20105,28
11.1.8 |Bacia sanitdria ¢/ assento e cx de descarga 74101/001 unid. 1,00 164,80 164,80 214,24 46275,84
11.1.9 |Lavatério simples s/ coluna 6009 unid. 1,00 126,83 126,83 164,88 35614,08
11.1.10 [Ponto hidraulico chuveiro s/chuveiro * pnt 1,00 68,92 68,92 89,60 19353,60
11.1.11 |Pia cozinha simp. ¢/ torneira 73913+73956 | unid. 1,00 145,41 145,41 189,03 40830,48
11.1.12 [Tanque 24l completo * unid. 1,00 78,14 78,14 101,58 21941,28
11.2 | Esgoto 0,00 0,00
11.2.1 |Ralo sifonado saida lisa c/grelha 150X150 saida 50mm 40777 unid. 1,00 25,80 25,80 33,54 7244,64
11.2.2 |Tubo PVC rigido soldavel 40mm esgoto secundaric 73779/001 m 6,60 6,13 40,46 52,60 11361,60
11.2.3 |Tubo PVC rigido 50mm esgoto primaric 73779/002 m 13,30 9,19 122,23 158,90 34322,40
11.2.4 |Tubo PVC rigido 100mm esgoto primaric 74026/001 m 8,20 14,13 115,87 150,63 32536,08
11.2.5 |Caixa de gordura 30X30X55 74225/001 unid. 1,00 58,35 58,35 75,86 16385,76
11.2.6 |Caixa de inspegdo 50X50X40 74104/001 unid. 1,00 88,99 88,99 115,69 24989,04
11.2.7 |Fossa séptica de tijolos macico 74197/001 unid. 1,00 933,73 933,73 1213,85 262191,60
TOTAL DO ITEM 2438,46 526707,36

TOTAL DO PROJETO

RS 40.710,67

RS

8.793.504,72

* Prego das composigBes apresentado em anexo pois ndo existe na tabela do Sinapi;
** Composigdo do Sinapi retirado o valor do Saibro pois a Prefitura doara a Areia para o Aterro;

Rio Grande, Junho de 2011

Ataualpa da Silva Agostinho
Eng. Civil Crea/rs 160757

Gilberto Arabidian Junior
Eng. Civil Crea/rs 159864

Felipe Candido Veloso Costa
Eng. Civil Crea/rs 159649
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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDERio Grande 2010 uma Visdo de Futuro

Casa Térrea - 52 casas
| Item | Servigo | Cédigo Sinapi | UN | QUANT Prego do Item PRECO TOTAL 52 casas
UN Sub-Total BDI Adotado: 30% TOTAL
1. MOVIMENTACAO DE TERRA
Limpeza de terreno - raspagem mecanizada
11 73822/002 2 43,45 0,47 20,42 26,55 1380,60
(motoniveladora) de camada vegetal / m
1.2 |Escavacao manual desolo1a 1,50 M 73965/004 m? 1,00 35,35 35,35 45,96 2389,92
Compactacao mecanica ¢/ controle do Gc>=95% do Pn
1.3 |(Areas) (c/moniveladora 140 Hp e rolo compressor 74005/002 m? 26,07 3,77 98,28 127,76 6643,52
vibratorio 80 Hp)
- - 5
14 Trans;?orte co(merdal com caminhao basculante 6 m?, 72841 t/km | 33891 0,65 220,29 286,38 14891,76
rodovia em leito na
1.5 Aterro molhado e apiloado manualmente h=30cm *%*73904/001 m3 1,00 25,35 25,35 32,96 1713,92
TOTAL DO ITEM 519,61 27019,72
2. INFRA-ESTRUTURA
2.1 [Radier * m? 6,40 484,13 3098,43 4027,96 209453,92
2.2 Lastro de brita 74164/001 m? 6,40 60,93 389,95 506,94 26360,88
2.5 |Impermeabilizacao-pintura base betuminosa 2 Demaos 74106/001 m? 29,75 5,44 161,84 210,39 10940,28
TOTAL DO ITEM 4745,29 246755,08
3. SUPRA ESTRUTURA
C to Usinado Fck20Mpa Cintas Incl Arm Ca-50, L
31 E?/ri';:e © Fsinado FekBipa tintas Incl Arm £a-55, fanc 73605 m | o081 | 851,91 690,05 897,07 46647,64
32 ijﬁni::"em armado-escor,forma;armlanc,curadese | 241100010 | m* | o026 | 132930 345,62 449,31 23364,12
Vi d t d I i
33 | créasdeconcretoarmado para alvenaria com 73499 m | o030 | 971,26 291,38 378,79 19697,08
|aproveitamento da madeira
TOTAL DO ITEM 1725,17 89708,84
4. PAREDES E PAINEIS
4.1 |Alvenarias De Vedacdo
4.1.1 _|[Alvenaria tij.6furos-de 20cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 73987/1 | m? | 6620 | 5604 |  3709,85 4822,81 250786,12
4.1.2[Alvenar. tij.4furos-de 12,5cm-J15mm ci:ca:ar 1:2:8 73982/1 | m? | 3678 | 2819 | 1036,83 1347,88 70089,76
TOTAL DO ITEM 6170,69 320875,88
5. REVESTIMENTOS
5.1 [Chapisco int. e ext. 0,5cm -1.4 5974 [ m?2 [ 17765 [ 300 | 532,95 | 692,84 36027,68
5.2 |Selador PVA pint. ext. int. 73751/001 | m* | 177,65 | 2,29 | 406,82 | 528,87 27501,24
5.3 |Externo
5.3.1 |Argamassa pronta p reboco 15mm 5995 [ m? [ 5538 [ 1031 | 570,97 | 742,26 38597,52
5.4 Interno 0,00
5.4.1 |Argamassa pronta p reboco 15mm 74001/001 m? 116,79 11,42 1333,74 1733,86 90160,72
5.4.2 |Azulejo branco 15X15cm a prum com argamassa colante 5999 m? 5,48 29,06 159,25 207,03 10765,56
TOTAL DO ITEM 2683,15 139523,80
6. ESQUADRIAS
6.1 Internas
Port; i-oca laminad , f locad i
6.1.1 |Portasemi-ocalaminada c/marco, ferragem e colocada | 35,0006 [ g, | 3,00 | 260,19 | 780,57 1014,74 52766,53
|80x210
6.2 Externas
6.2.1 |Janela alum (120X120)cm correr e colocada 74067/004 m? 4,32 433,16 1871,25 2432,63 126496,76
6.2.2 [Janela alum (60X60)cm maxim-ar colocada 73809/001 m? 0,72 351,31 252,94 328,82 17098,64
Porta alumini id tad 80X2101 |
6.2.3 CZIO:;:'"'"'C’ ¢/ vidro metade sup cm comp? & 68050 m? | 336 | 29814 1001,75 1302,28 67718,56
TOTAL DO ITEM 5078,47 264080,49
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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDERio Grande 2010 uma Visdo de Futuro

Casa Térrea - 52 casas

Item | Servigo Cédigo Sinapi | UN | QUANT Prego do Item PRECO TOTAL | 52 casas
UN Sub-Total BDI Adotado: 30% TOTAL
Item | Servigo Cédigo Sinapi | UN | QUANT Prego do Item PRECO TOTAL | 26 casas
UN Sub-Total BDI Adotado: 30% TOTAL
7. PAVIMENTACAO
7.2 Interna
7.2.1 _[Piso ceramico 30X30 - arg.colante e rejunte 73946/001 | m* | 096 [ 3418 | 32,81 42,65 2217,80
7.2.2_[Polimento de radier * m? | 4345 | 666 | 289,38 376,19 19561,88
TOTAL DO ITEM 418,84 21779,68
8. ACABAMENTOS
8.1 |Forro de lambri PVC 100mm branco c/ estrut. madeira * m? 36,67 48,78 1788,76 2325,39 120920,28
8.2 Pintura latex acrilica sobre reboco-2 demaos-interna 73954/002 m? 121,64 12,76 1552,13 2017,77 104924,04
8.3 Pintura latex acrilica sobre reboco-2 demaos-externa 73954/2 m? 55,38 12,76 706,65 918,65 47769,80
85 Pintura esmalte brilh. s/ madeira-2 dem (cobertura 74065/003 m? 11,76 14,27 167,82 218,17 11344,84
acesso)
TOTAL DO ITEM 5479,98 284958,96
9. COBERTURA
9.1 [Cobertura com telha fibrocimento 6mm 74088/001 m? 50,40 20,39 1027,66 1335,96 69469,92
9.2 Estrutura p/ telhado de madeira cedrinho tratada 73931/001 m? 50,40 37,26 1877,90 2441,27 126946,04
9.3 Cumeeira telha fibrocimento ondulada 74045/001 m 6,00 46,52 279,12 362,86 18868,72
9.4 Algeroz de aco galvanizado 72107 m 6,00 19,85 119,10 154,83 8051,16
9.5 |Impermeabilizagdo de laje 73762/001 m? 2,60 49,50 128,70 167,31 8700,12
9.6 Rufo em chapa de aco galvanizado 72107 m 7,00 19,85 138,95 180,64 9393,28
TOTAL DO ITEM 4642,87 241429,24
10. SISTEMAS ELETRICOS
Entrada serv (PC) Pd Ceee/monof ate 4,4KVA ligacao
10,1 |?erea c/poste deconcr completo quadro p/instal de 9540 unid. | 1,00 | 76693 766,93 997,01 51844,52
medidor c/disjuntor 1X40A haste de aterramento e
demais mat necessarios excl fio de entrada e saida
10.2  [Ponto eletrico Interruptor Paralelo-Incl.Cx E Baix. * pnt 1,00 55,14 55,14 71,68 3727,36
10.3 _ [Ponto eletrico Interruptor Simples-Incl.Cx E Baix. 74042/001 pnt 2,00 54,03 108,06 140,48 7304,96
10.4 [Ponto eletrico Interruptor Duplo - Incl. Cx E Baix. 74042/002 pnt 1,00 79,83 79,83 103,78 5396,56
10.5 [Ponto eletrico Tomada Incl.Cx.2X4"E Baixada 73917/003 pnt 13,00 57,67 749,71 974,62 50680,24
10.6 [Ponto eletrico Luz Incandescente-Exclusive Lampada 74094/001 pnt 6,00 18,00 108,00 140,40 7300,80
10.7 |Ponto eletrico Arandela Parede 74063/001 pnt 3,00 66,67 200,01 260,01 13520,52
10.8 |Ponto de chuveiro s/ chuveiro 74114/001 pnt 1,00 65,79 65,79 85,53 4447,56
10.9 |Quadro mono 6 disj. s/ barram. 74131/002 pnt 1,00 59,67 59,67 77,57 4033,64
10.10 |Disjuntor monopolar 10A 74130/001 unid. 3,00 8,05 24,15 31,40 1632,80
10.12_|Disjuntor monopolar 50A 74130/002 unid. 2,00 11,38 22,76 29,59 1538,68
TOTAL DO ITEM 2912,07 151427,64
11. SISTEMAS HIDRAULICOS
11.1 [Hidraulico
11.1.1 |Reservatdrio fibra de vidro 5001 73735/002 unid. 1,00 334,08 334,08 434,30 22583,60
11.1.2 |[Registro gaveta 1" 25mm 74184/001 unid. 1,00 42,05 42,05 54,67 2842,84
11.1.3 |[Registro pressdo cromado completo 11/2" 32mm 74182/001 unid. 1,00 70,59 70,59 91,77 4772,04
11.1.4 |Cavalete de entrada completoc/ reg e hidrometro 73828'2?8217'74 unid. 1,00 226,91 226,91 294,98 15338,96
11.1.5 |Tubo PVC rigido soldavel 20mm 75051/001 m 18,00 3,36 60,48 78,62 4088,24
11.1.6 |Tubo PVC rigido soldavel 25mm 75051/002 m 15,60 4,28 66,77 86,80 4513,60
11.1.7 |Tubo PVC rigido soldavel 32mm 75051/003 m 0,00 7,16 0,00 0,00 0,00
11.1.8 |Bacia sanitdria ¢/ assento e cx de descarga 74101/001 unid. 1,00 164,80 164,80 214,24 11140,48
11.1.9 |Lavatdrio simples s/ coluna 6009 unid. 1,00 126,83 126,83 164,88 8573,76
11.1.10 |Ponto hidraulico chuveiro s/chuveiro * pnt 1,00 68,92 68,92 89,60 4659,20
11.1.11 [Pia cozinha simp. ¢/ torneira 73913473956 | unid. 1,00 145,41 145,41 189,03 9829,56
11.1.12 |Tanque 24l completo * unid. 1,00 78,14 78,14 101,58 5282,16
11.2 | Esgoto
11.2.1 |Ralo sifonado saida lisa c/grelha 150X150 saida 50mm 40777 unid. 1,00 25,80 25,80 33,54 1744,08
11.2.2 |Tubo PVCrigido soldavel 40mm esgoto secundario 73779/001 m 5,70 6,13 34,94 45,42 2361,84
11.2.3 [Tubo PVC rigido 50mm esgoto primario 73779/002 m 15,00 9,19 137,85 179,21 9318,92
11.2.4 |Tubo PVC rigido 100mm esgoto primario 74026/001 m 7,50 14,13 105,98 137,77 7164,04
11.2.5 |Caixa de gordura 30X30X55 74225/001 unid. 1,00 58,35 58,35 75,86 3944,72
11.2.6 |Caixa de inspe¢do 50X50X40 74104/001 unid. 3,00 88,99 266,97 347,06 18047,12
11.2.7 |Fossa séptica de tijolos macico 74197/001 unid. 1,00 933,73 933,73 1213,85 63120,20
TOTAL DO ITEM 3833,18 199325,36
12. ACESSIBILIDADE
12.1 |Barras de apoio 73976/005 m 3,60 56,24 202,46 263,20 13686,40
12.2  [Banco Articulado p/ box * unid. 1,00 500,52 499,77 649,70 33784,40
12.3 Contrajiso de concreto - e=5cm 73907/003 m? 1,80 19,86 35,75 46,48 2416,96
TOTAL DO ITEM 959,38 49887,76
TOTAL DO PROJETO| RS 39.168,70 | R$ 2.036.772,45

* Prego das composigBes apresentado em anexo pois ndo existe na tabela do Sinapi;

Rio Grande, Junho de 2011

** Composi¢do do Sinapi retirado o valor do Saibro pois a Prefitura doara a Areia para o Aterro;

Gilberto Arabidian Junior
Eng. Civil Crea/rs 159864

Ataualpa da Silva Agostinho
Eng. Civil Crea/rs 160757

Felipe Candido Veloso Costa
Eng. Civil Crea/rs 159649

UGP-Unidade Gestora de Projetos




PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Rio Grande - Uma Visdo de Futuro

INFRA-ESTRUTURA

Item | Quant. | unidade | valor | Total
1. REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1,00 Un 1.902,78 1.902,78
1.2. REDE DE ABASTECIMENTO — TUBOS E CONEXOES 1,00 Un 24.174,07 24.174,07
1.3. ENTRONCAMENTO NA REDE EXISTENTE 1,00 Un 8.477,83 8.477,83
1.4. MOVIMENTACAO DE SOLO 1,00 Un 26.194,26 26.194,26
R$ 60.748,95
2. REDE COLETORA DE FOSSAS
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 1,00 Un 1.875,29 1.875,29
2.2. REDES COLETORAS 1,00 Un 61.875,70 61.875,70
2.3. MOVIMENTACAO DE TERRA 1,00 Un 53.661,46 53.661,46
2.4. LIGACOES DOMICILIARES 1,00 Un 61.976,04 61.976,04
R$ 179.388,48
3. PAVIMENTACAO E DRENAGEM

3.1. SERVICOS INICIAIS 1,00 Un 20.964,82 20.964,82
3.2. MOVIMENTO DE SOLOS 1,00 Un 168.543,96 168.543,96
3.3. ESGOTAMENTO PLUVIAL 1,00 Un 32.843,02 32.843,02
3.4. PAVIMENTACAO 1,00 Un 411.661,03 411.661,03
R$ 634.012,83

Total Infra-Estrutura R$ 874.150,27

UGP-Unidade Gestora de Projeto




PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Rio Grande - Uma Visdo de Futuro

Rede de Distribuicao de Energia Elétrica
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Item/Descricio Qtd. Un Sinapi Prego Total Total ¢/ BDI

4. REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Alca preformada p/ estai cabo 6,35mm 140,00] p¢ - 8,25 1.155,00 1501,50]
Alca preformada p/ Poste cabo 6,35mm 28,00| p¢ - 8,58 240,24 312,31
Armacgdo secundaria AS11 de aluminio tipo pesadal 52,00( pg - 79,02 4.109,04 5341,75
Armacgdo secundaria AS22 de aluminio tipo pesada| 70,00( pg - 155,47 10.882,90 14147,77
Arruela de aluminio com furo de 18mm 500,00] p¢ - 5,78 2.890,00 3757,00|
Arruela quad. p/ haste de &ncora ¢/1800mm 18,00] p¢ - 5,24 94,32 122,62
Cabo de ago 6,35mm 500,00 m - 15,83] 7.915,00 10289,50]
Cabo de aluminio 3#50(50) com neutro isolado 1050,00f m - 12,43 13.051,50 16966,95
Cabo de aluminio 3#70(70) com neutro isolado 330,00f m - 17,46 5.761,80 7490,34
Cabo de aluminio 3#95(95) com neutro isolado 220,00| m - 23,85| 5.247,00 6821,10|
Cabo de cobre nu 25mm?2 100,00 m - 15,09 1.509,00 1961,70|
Cabo de cobre nu 4cc 400,00 kg - 68,94 27.576,00 35848,80'
Cabo de cobre nu 6¢c 5,00] kg - 64,54 322,70 419,51
Cadeia de suspenséo polimérica p/15 kV 33,00] p¢ - 131,08 4.325,64 5623,33
Canaleta de madeira tratada para aterramento 18,00] p¢ - 64,17 1.155,06 1501,58
Célula foto elétrica com base e relé 40,00] p¢ - 36,58| 1.463,20 1902,16
Chave fusivel 15kV-base “C"-300A-10kA p/ orla 15,00] p¢ - 1.056,00[ 15.840,00 20592,00}
Cinta galvanizada para poste circular @ 170mm 6,00] pc - 35,37 212,22 275,89
Cinta galvanizada para poste circular @ 180mm 6,00] pc - 35,37 212,22 275,89
Cinta galvanizada para poste circular @ 190mm 5,00] p¢ - 35,37 176,85 229,91
Cinta galvanizada para poste circular @ 200mm 5,00] p¢ - 41,36 206,80 268,84
Cinta galvanizada para poste circular @ 210mm 20,00] p¢ - 33,92 678,40 881,92
Cinta galvanizada para poste circular @ 230mm 20,00] p¢ - 35,75 715,00 929,50
Conector codigo CEEE-D 052328511 95,00| p¢ - 79,75 7.576,25 9849,13
Conector codigo CEEE-D 052328520 16,00( p¢ - 79,75 1.276,00 1658,80|
Conector tipo perfurante p/50mm 250,00] p¢ - 5,501 1.375,00 1787,50'
Conector tipo perfurante p/70mm 56,00 p¢ - 5,50 308,00 400,40
Conector tipo perfurante p/95mm 65,00| p¢ - 11,00 715,00 929,50
Cruzeta de madeira 10x12x240cm 66,00| p¢ - 79,20 5.227,20 6795,36
Elo fusivel para 2H 9,00( p¢ - 4,22 37,98 49,37
Elo fusivel para 5H 6,00( p¢ - 4,22 25,32 32,92
Gancho olhal 33,00| p¢ - 15,02 495,66 644,36
Grampo para linha viva 15,00] p¢ - 33,92 508,80 661,44
Haste de ancora com 1800mm 18,00] p¢ - 54,27 976,86 1269,92
Haste de aterramento copperweld @5/8"x2,4m com 25,00] p¢ - 36,21 905,25 1176,83
Isolador castanha 80x60mm 28,00] p¢ - 15,86 444,08 577,30
Isolador de pino 15kV para orla 72,00| p¢ - 102,67 7.392,24 9609,91
Lampada mista 160w-220V E40. 40,00] p¢ - 27,32 1.092,80 1420,64
Luminaria em chapa de aluminio repuxado para| 37,00| p¢ - 84,88| 3.140,56 4082,73
Manilha sapatilha para cobre 33,00] p¢ - 24,40 805,20 1046,76
Mao francesa normal de aluminio 68,00| p¢ - 56,10 3.814,80 4959,24

UGP-Unidade Gestora de Projeto
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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Rio Grande - Uma Visdo de Futuro

Olhal para parafuso 33,00] p¢ - 15,02 495,66 644,36
Parafuso cabeca abaulada 16x150mm 10,00] p¢ - 8,71 87,10 113,23
Parafuso cabecga abaulada 16x45mm 35,00] p¢ - 4,86 170,10 221,13
Parafuso cabega quadrada 16x125mm de aluminio 115,00] p¢ - 57,48| 6.610,20 8593,26
Parafuso cabega quadrada 16x250mm de aluminio 280,00] p¢ - 65,56 18.356,80 23863,84
Parafuso cabega quadrada 16x300mm de aluminio 25,00| p¢ - 65,56 1.639,00 2130,70|
Parafuso cabega quadrada 16x350mm de aluminio 10,00{ p¢ - 70,58 705,80 917,54
Parafuso cabeca quadrada 16x450mm de aluminio 45,00( p¢ - 59,90 2.695,50 3504,15
Parafuso rosca soberba 13mm 18,00] p¢ - 9,83 176,94 230,02
Para-Raios polimérico — 12 kV com desligador| 15,00| p¢ - 550,00 8.250,00 10725,00]
Pino de cruzeta de aluminio p/15 kV 72,00| p¢ - 25,62 1.844,64 2398,03
Porca quadrada M16x2 44,00( p¢ - 2,75 121,00 157,30
Poste de concreto 11-6kN 5,00 p¢ | 73783/0f 995,19 4.975,95 6468,74
Poste de concreto 9-4kN 3,00( p¢ | 73783/0| 725,62 2.176,86 2829,92
Poste de concreto 9-6kN 2,00 p¢ | 73783/0| 725,62 1.451,24 1886,61
Poste de madeira tratada 11 metros 20,00| p¢ 223,00 4.460,00 5798,00|
Poste de madeira tratada 12 metros 10,00] p¢ 273,00 2.730,00 3549,00|
Poste de madeira tratada 9 metros 34,00 p¢ 154,00 5.236,00 sgos,gol
Sapatilha 18,00] p¢ - 4,11 73,98 96,17
Sela para cruzeta 21,00] p¢ - 15,58 327,18 425,33
Suporte para trafo em poste de concreto (225-240mm) 10,00] p¢ - 88,00 880,00 1144,00]
Tora de madeira ¢/ 1500mm 18,00] p¢ - 49,25 886,50 1152,45
Transformador 45kVA-127/220V-15kV 1,00| p¢ | 73857/0f 5.111,15| 5.111,15 6644,50]
Transformador 75kVA-127/220V-15kV 4,00| p¢ [ 73857/0| 6.550,66( 26.202,64 34063,43
TOTAL 237.521,13| RS 308.777,49

UGP-Unidade Gestora de Projeto



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDERio Grande 2010 uma Visdo de Futuro

Trabalho Técnico Social

Obra: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA TEREZA — INFRAESTRUTURA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Cidade: RIO GRANDE

Item/Descrigdo Vlr. Unitario

1. CUSTOS COM RECURSOS MATERIAIS E SERVICOS

1.1. MATERIAL DE CONSUMO 3780,00]

1.2.0FICINAS DE LIDERANCA/EVENTOS 25200,00|

1.3. LOCACAO DE BENS 3780,00|

1.4. SERVICO DE TERCEIROS 18900,00|

1.5. MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS 15120,00|

1.6. TRANSPORTES 8820,00I

2. CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS

2.1. ASSISTENCIA SOCIAL E PSICOLOGIA 50400,00}
TOTALTTS RS 126.000,00

Ataualpa da Silva Agostinho
Eng. Civil Crea/rs 160757

Gilberto Arabidian Junior
Eng. Civil Crea/rs 159864

Felipe Candido Veloso Costa
Eng. Civil Crea/rs 159649

UGP-Unidade Gestora de Projeto
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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDERio Grande 2010 uma Visao de Futuro

TOTAL DO PROJETO

LOCAL VALOR DA INTERVENCAO
Servicos Comuns RS 592.156,66
Sobrado - 240 casas RS 8.793.504,72
Casa Térrea - 26 casas RS 2.036.772,45
INFRA-ESTRUTURA RS 874.150,27
Rede de Distribuicdo de Energia Elétrica RS 308.777,49
PROJETO SOCIAL RS 126.000,00
TOTAL DO PROJETO RS 12.731.361,58

Ataualpa da Silva Agostinho
Eng. Civil Crea/rs 160757

Gilberto Arabidian Junior
Eng. Civil Crea/rs 159864

Felipe Candido Veloso Costa
Eng. Civil Crea/rs 159649

UGP-Unidade Gestora de Projeto

Rio Grande, Junho de 2011.




CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA TEREZA — HABITAGRO — CASAS TERREAS
Cllente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
item MES T MES 2 WES MES 4 WES MES G MES7 WES WES MES 1 MES T MES T MES T MES 12 WES Total
RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
[ MOVIMIENTAGRG DE TERRA 1080789 | 40,00% | 810592 | 3000% | 675493 | 2500% | 135099 | 500% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 0oo% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2701972
9870203 | 40,00% | 7402652 | 3000% | 6168877 | 2500% | 1233775 | 500% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% 000 0,00% 000 0,00% 000 0.00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 246.755,08]_100,00%
; 000 | 000% | 448544 | 500% | 448544 | 500% | 1345633 | 1500% | 1345633 | 1500% | 897085 | 1000% | 897088 | 1000% | 897088 | 10,00% | 897088 | 10,00% | 44ssas | 500% as5,40 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 89.708,84] 100,00%
"+ [PAREDES E PAINES 000 | 000% | 1604379 | 500% | 1603379 | 500% | 3208759 | 10,00% | 3208759 | 10,00% | 32087,59 | 10,00% | 32087,50 | 10,00% | 32.087,5 | 10,00% | 32.087,59 | 10,00% | 3208759 | 10,00% | 3208759 | 1000% | 1604379 | 500% | 1604379 | 500% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 320.875,88] 100,00%
5 [FEvESTIvENTOS 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 697619 | 500% | 697619 | 500% | 697619 | 500% | 697619 | 500% | 697619 | 500% | 697619 | 500% | 697610 | 500% | 1395238 | 10,00% | 1395238 | 10,00% | 3488095 | 25,00% | 2790476 | 20,00% 139.523,80] 100,00%
o [ESQUADRIAS 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 0,00% | 000 | 000% | 2640805 | 1000% | 2640805 | 10,00% | 26.408,05 | 10,00% | 26.408,05 | 10,00% | 26408,05 | 10,00% | 26.408,05 | 10,00% | 26.408,05 | 10,00% | 26.40805 | 10,00% | 26.40805 | 10,00% | 26.40805 | 10,00% 264.080,49] 100,00%
S [PAVIMENTAGRG 000 | 000% | 000 | 000% | 10898 | 500% | 108858 | 500% | 108898 T088,58 108858 | 500% | 108898 | 500% | 217797 | 10,00% | 247797 | 1000% | 217757 | 1000% | 247797 | 10,00% | 217797 | 10,00% | 217797 | 10,00% | 27797 | 10,00% 21.775,68] 100,00%
o [ACABAMENTOS 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 0,00 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 1424705 | 500% | 1424705 | 500% | 2849590 | 1000% | 2849500 | 10,00% | 9973564 | 3500% | 9973564 | 3500% 284.958,9%]
5 [coBeRTURA 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 1207146 | 500% | 1207106 | 500% | 2414292 | 1000% | 2414292 | 10,00% | 2414297 | 10,00% | 2414292 | 1000% | 2414292 | 10,00% | 2414292 | 10,00% | 3621439 | 1500% | 3621439 | 1500% 24142924
Lo [ ST ELETRICOS 000 | 000% | 000 | 000% | 757138 | 500% | 757138 | 500% | 757138 | 500% | 757138 | 500% | 1514276 | 10,00% | 15.142,76 | 10,00% | 15.142,76 | 10,00% | 1514276 | 10,00% | 1514276 | 10,00% | 1514276 | 10,00% | 1514276 | 10,00% | 757138 | 500% | 757138 | 500% 151.427,64]
11 [SSTEMAS HIDRAULICOS 000 | 000% | 000 | 000% | 996627 | 500% | 996627 | 500% | 996627 996,27 996,27 | 500% | 996627 | 500% 3254 | 1000% | 1993250 1553254 | 1000% | 1993254 1993254 1553254 | 10,00% | 1953254 | 1000% 159325,36]
12 [ACESSIBILDADE 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% 0,00 0,00% 000 0.00% 000 0,00% 0,00 000% | 1496633 | 30,00% | 3492143 | 70,00% 49.887,76
[TOTAL PARCELA 10950992 | 538% | 10266168 | 504% | 10759957 | 5,28% | 778929 7114674 | 349% | 10514081 | 516% | 11271219 | 553% | 12478365 | 6,13% | 13583890 | 667% | 14560141 14560141 150.781,75 5 2418874 | 1188% | 25486615 | 12,51% 2036.772.85
[TOTAL ACUMULADO 109.509,92 | 5,38% | 212.171,60 | 10,42% | 319.771,17 | 15,70% | 397.63045 468.777,19 | 23,02% | 573.918,00 | 28,18% | 686,630,19 | 33,71% | 81141384 | 39,80% | 947.252,74 109285415 123845556 138923731 1.540,019,07 | 75,61% | 1.781.906,30 | 87,49% | 2.036.772,45 | 100,00%
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.

Cllente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
tem WES WES WES WESS. MESE WEST WESE WESS MES 10 Total
RS % % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % %
MOVIMENTACAO DE TERRA 2833225 | a0,00% 30,00% | 1770768 | 5.00% | 354154 | 500% 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000% 7083072
73626363 | 4000% 3000% | 14768350 | 25.00% | 2953670 | 5.00% 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000% 55073403
000 | oo S00% | 7588621 | So0% | 22755 Tso0% | 22755862 | 15,00% | 15157242 | Top0% | 5157242 | 1000% | 15197 5197242 | 1000% | 7598621 7558621 7558621 0.00% 1519.724,15]
000 | oo SO0% | 7609583 | 500% | 15215166 | 1000% | 15219166 | 10,00% | 15215166 | 1000% | I5216166 | 1000% | 15216166 5219166 | 1000% | 15219166 | 1000% | 15215166 7605583 000% 1521516.56]
REVESTIVIENTOS. 000 | ooo% | 000 | ooo% 000 0o0% 000 000% | 4750146 | 500% | 4750146 | s00% | a7s0is6 | s00% | a7soia 4790146 | 500% | 4750146 475014 5580291 239507,08 | 25,00% | 19160582 5580251
000 | ooo% | 000 | ooo% 000 0o0% 000 0o0% 000 000% | 11576002 | 1000% | 11576002 11576002 11576002 | 10,00% | 115.760,02 11576002 11576002 | 10,00% | 11576002 1.157.600.16]
PAVIMENTAGAD 000 | ooo% | 000 | ooo% S00% S00% S00% | 260265 | 500% | 260269 | 500% | 260269 T000% | 520538 530 520538 | 520538 | 1000% | 520538 5205384
ACABAMENTOS 000 | ooo% | 000 | ooo% 000 0o0% 000 0o0% 000 000% 000 0.00% 000 0.00% 000 000 000 000 | s63aiss | 500% | se3aiss | [tmesi0 1268310 |1 35439084 | 35,00% | 35435084 1.126.83054]
COBERTURA 000 | ooo% | 000 | ooo% 000 0o0% 000 0o0% 000 GO0% | 267316 | so0% | 2673162 | so0% | 5346324 | 1000% | s34e3e | 1000%| 5346324 | 1000% | s3de3ze 5346324 5346334 | 1000% | 801048 | 1500% | 801548 | 1500% 53463240
SIST. ELETRICOS 000 | 000% | 000 | 000k | 3672227 | 500% | 3672227 | 500% | 3672227 | 500% | 3672227 | 500% | 73aaast | 1000% | 73aaase | 1000% | 734skse | 1000% | 73444s5e | 1000% | 73eassi | 1000% | 7344854 | 1000% | 73esase 3672227 0% | 3672227 | 5006 73448539
SISTEMAS HIDRAULICOS 000 | 000% | 000 | 000% | 2633537 | 500% | 2633537 | So00% | 2633537 | 500% | 2633537 | 500% | 2633557 | So0% | 2633537 | s00% | 267074 | 1000% | sa67074 5267074 | 10,00% | 5267078 5267074 S267074_| T000% | s2670.74 | 10,00% 52670739
26462592 | 301% | 35055148 | 399% | 38313356 | 43e% | 47eessgs | sasw | 49371206 | 61% | 5602179 | 637% | 59693976 | 679% | 62367138 | 700% | 6526098 63296478 63296478 | 7.00% | Geiiiise | 750% | eeiiiise 52445138 | 1051% | 87654991 | s97% 8.793.504,72]
[TOTAL ACUMULADG 26462592 | 3,01% | 615177,40 | 700% | 99831036 | 11,35% | 147710981 | 16,80% | 1970511,87 | 22,41% | 253112936 | 28.78% | 312806912 | 35,57% | 375174050 | a2,66% | 440434398 503731472 567027950 | 64,48% | 633139146 | 72,00% | 699250342 7.916.954,80 | 90,03% | 8.193.504,72 | 100,00%




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

(Obra: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA TEREZA — INFRAESTRUTURA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Item MES 1 MES 2 MES MES 4 MES 5 MES MES 7 MES MES MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 Total

RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS %
1. REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
1.1. SERVICOS PRELIMINARE 181335 | 9530% 0,00 0,00% 89,43 | 4,70% | 000 |000%| 000 | 000%| 000 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.902,78]_100,00%
1.2. REDE DE ABASTECIMENTO — TUBOS E CONEXOES 8042,71 | 33,27% | 804030 | 3326% | 8.091,06 |3347%| 000 |000%| 000 | 000%| 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 24.174,07] 100,00%
1.3. MOVIMENTAGAO DE TERRA 282651 | 33,34% | 282566 | 33,33% | 2.82566 |33,33%| 000 |000%| 000 | 000%| 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.477,83_100,00%
1.4 ENTRONCAMENTO NA REDE EXISTENTE 873317 | 33,34% | 873055 | 33,33% | 873055 |3333%| 000 |000%| 000 | 000%| 000 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 26.194,26] 100,00%

2. REDE COLETORA DE FOSSAS

2.1. SERVICOS PRELIMINARE 170839 | 91,10% 0,00 0,00% 166,90 | 8,90% | 0,00 [000%| 000 | 000%] 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1875,29]_100,00% |
2.2. REDES COLETORAS 19.447,53 | 3143% | 19.447,53 | 31,43% | 22.980,64 [37,14%| 0,00 | 000%| 0,00 | 0,00%| 000 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 61.875,70] 100,00%
2.3. MOVIMENTAGAO DE TERRA 17.890,73 | 33,34% | 17.88536 | 33,33% | 17.88536 |33,33%| 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | _ 53.661,46] 100,00% |
2.4 LIGACOES DOMICILIARES 20.662,81 | 3334% | 20656,61 | 33,33% | 20.656,61 |33,33%| 0,00 | 0,00%| 0,00 | 000%| 000 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 61.976,04] 100,00%

3. PAVIMENTACAO E DRENAGEM

3.1 SERVICOS INICIAIS 19.212,16 | 91,64% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 0,00 | 0,00% 0,00 0,00% | 175266 | 8,36% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.964,82 100,00%
3.2. MOVIMENTO DE SOLOS 775,30 0,46% 2.174,22 1,29% 2.174,22 | 1,29% | 81.710,11 | 48,48%| 81710,11 |48,48%| 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 168.543,96] 100,00%
3.3. ESGOTAMENTO PLUVIAL 3517,49 | 1071% | 17.853,47 | 54,36% | 11.472,07 [34,93%| 0,00 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.843,02] 100,00%

3.4. PAVIMENTACAO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 144.451,85| 35,09%| 144.451,85 |35,09%| 122.757,32 | 29,82% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 411.661,03] 100,00%

|a_ ELETRIFICACAO AT/BT

[4.1. REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 8392572 | 27,18% | 78.089,83 | 2529% | 84.049,23 |27,22%| 62.712,71[20,31%| 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 308.777,49] 100,00%

[TOTAL PARCELA 188.555,88 | 15,94% | 175.703,53 | 14,85% | 179.121,73 | 15,14%288.874,68| 24,42%| 226.161,97 |19,12%| 124.509,98 | 10,53% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 1.182.927,7¢
[TOTAL ACUMULADO 188.555,88 | 15,94% | 364.259,40 | 30,79% | 543.381,13 | 45,94%832.255,81] 70,36% | 1.058.417,78 89,47% 1.182.927,76] 100,00% 1.182.927,76| 100,00% | 1.182.927,76] 100,00%| 1.182.927,76] 100,00%| 1.182.927,76] 100,00%| 1.182.927,76| 100,00% 1.182.927,76] 100,00% 1.182.927,76| 100,00% 1.182.927,76| 100,00% | 1.182.927,76| 100,00%




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

[Obra: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA TEREZA — Servigos Comuns

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Item MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES MES 7 MES MES MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 Total

RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % %
1. REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
SERVICOS INICIAIS 33.039,60 | 9500% 0,00 0,00% | 173893 | 500% | 000 | 0,00% | 0,00 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | RS 34.778,52 | 100,00%
Patios (divisas de fundos) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 000 | 0,00% | 000 | 000% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 46.042,19 | 20,00% | 46.042,19 | 20,00% | 46.042,19 | 20,00% | 46.042,19 | 20,00% | 23.021,10 | 10,00% | 23.021,10 | 10,00% | RS _230.210,97 | 100,00%
Passeio Piblico 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 000 | 0,00% | 000 | 000% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,0% | 41.148,79 | 20,00% | 41148,79 | 20,00% | 41.148,79 | 20,00% | 41.148,79 | 20,00% | 20.574,39 | 10,00% | 2057439 | 10,00% | RS _ 205.743,93 | 100,00%
[Vegetagao 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 000 | 0,00% | 000 | 000% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 121.423,24 | 100,00%| RS 121.423,04 | 100,00%
[TOTAL PARCELA 33.039,60 | 5,58% 0,00 0,00% | 173893 | 029% | 000 | 0,00% | 000 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,0% | 87.190,98 | 14,72% | 87.190,98 | 14,72% | 87.190,98 | 14,72% | 87.190,98 | 14,72% | 43.59549 | 7,36% | 165.018,73 | 27,87% | RS _ 592.156,66
[TOTAL ACUMULADD 33.039,60 | 558% | 33.039,60 | 558% | 34.778,52 | 587% | 34.778,52 | 587% | 34.77852 | 587% | 34.77852 | 587% | 34.77852 | 587% | 3477852 | 587% | 34.778,52 | 587% | 121.969,50 | 20,60% | 209.160,48 | 35,32% | 296.351,46 | 50,05% | 383.542,44 | 64,77% | 427.137,93 | 72,13% | 592.156,66 | 100,00%




CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

378000

Gra: CONJUNTO RESIDEN AL SANTA TEREZA ~ TRABALTO TECNICO SOGAL
Cllente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RID GRANDE
Item [MEs T [MES 2 [MES 3 [MES 4 MES 5. MES 6 [MES 7 MES 8 [MES 9 [MES 10 [MES 11 [MES 12 [MES 13 [MES 14 [MES 15 [MES 16 [MES 17 [MES 18 [MES 19 [MES 20 [MES 21 [Total | |
R % - - - - R - - R - - - - - - - - - W % S S S S
T CUSTOS COM RECURSOS WATERIATS ESERVIGOS T T T T T T T T T T T T T T T T T
I I I I I I I I I
I I I I | I I I I

11 MATERIAL DE CONSUMO 12474]

2520000

[ oW taoo[ sk woq]

T2.0FICIVAS DE IDERANGAJEVENTOS
I __ I
1.3. LOCACAO DE BENS %) o o% o o% o o% o o%) 0% o ox | % 9 % 3780,00
I [ I
1.4. SERVICO DE TERCEIROS [ s%[ w0 3 3 3 [ Wl soolsw| 18.900,00
_
5. WATERIAL PERMANENTE /EQUIPAMENTOS T L 1512000

882000

L6 TRANSPORTES o

2. CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS. o

RS soa000

[TOTAL PARCELA s527a] ] [ oul asoo  au| 7oo7al  ow| asool  a| 7asol | soso] %l asoof [ ox asoo|  ak| 1oe000 1o0W[RS 12600000
[ToTAL ACUMULADG —mm——

2.1, ASSISTENCIA SOCIAL E PSICOLOGIA 2400]

55274







