PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

Memorial Descritivo

O presente memorial tem por finalidade descrever o projeto de dimensionamento e
instalacdo de um gerador de energia elétrica movido a gasolina, a fim de suprir a sala de vacinas do
municipio em faltas de energia elétrica na rede externa. O prédio esta localizado na Rua Alm.
Barroso N°166.

Generalidades:

E obrigatério que a contratada mantenha na obra toda a documentacio referente a
execucdo e especificacdes técnicas do trabalho, assim como pessoal responsdvel pela obra e
qualificado para o servico solicitado. Todos os funciondrios devem estar uniformizados e com
todos os EPIs exigidos pela legislacdo para cada tipo de servico. A empresa deve possuir
equipamentos e ferramentas adequadas e em condi¢gdes de seguranga para o trabalho.

E obrigatério que na obra exista e seja diariamente atualizado, o Diario de Obras onde
devem ser descritas todas as atividades desenvolvidas dia a dia no local, assim como modifica¢des
que sejam realizadas com consentimento e aprovacdo anotada do projetista, além do nimero de
funciondrios e condicdes climaticas.

Os procedimentos devem ser todos realizados de acordo com a boa técnica e dentro das
normas aplicdveis a cada tipo de servico. Ndo sdo permitidas trocas de dimensdes das estruturas e
nem substituicdo de pecas nem alteracdes sem concordancia por escrito do profissional
responsavel pelo projeto, a fiscalizacdo ndo pode acordar alteragcdes sem aval do projetista.

Fica a critério da fiscalizacdo o controle da fidelidade da execucdo ao projeto visando o
perfeito funcionamento da estrutura.

Qualquer divida sobre o projeto deve ser sanada antes da execucdo visto que se for
constatada incompatibilidade entre execugao e projeto, este nao serd recebido.

O servigo executado de qualidade duvidosa ndo serd recebido e deverd ser refeito.
Deve ser anexada ao didrio de Obras a ART de execucdo do projeto.
Descri¢do do Servigo:

Deveremos inicialmente esvaziar a sala de vacinas, remover todos os eletrodutos externos,
limpar as instalagdes e preparar a casa de protecdo do gerador que ficard posicionado no pétio ao
lado da sala.

Desta forma possuiremos uma constru¢do em alvenaria chapiscada e reboca, com cobertura
de telhas fibrocimento i=5%, com dimensdes do compartimento 1,0x1,0x1,5 m porém serd
importante conferir a dimensdao com o gerador comprado.
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O Gerador calculado segundo a estimativa de carga e provavel expansdo serd de 6kVA,
movido a gasolina e fornecendo tensdo de 127V para o sistema, conforme abastecimento da rede
da CEEE. Para que o sistema funcione 24Hrs e garanta que a refrigeracdo ocorra nos periodos de
falta de energia da rede e sem necessidade de operador, serd instalado um painel de transferéncia,
que serd responsavel por detectar a falta de energia na rede da CEEE e acionar o gerador que fica
fornecendo energia no periodo de interrupcao da CEEE, também quando esta volta a atuar o
painel libera o gerador e volta a rede interna a ser alimentada pela concessiondria.

Desta forme € muito importante que o painel de transferéncia seja comprado em conjunto
com o gerador e com total compatibilidade para que ndo ocorram problemas.

A rede interna deverd ser totalmente refeita conforme orientagdes do projeto anexo,
incluindo toda a rede de alimentacdo do quadro de medidores, alimentacio do painel de
transferéncias e rede de ligacdo do painel/gerador. A empresa contratada deverd arcar com esta
ligacdo de maneira direta, entregando o detalhamento da ligacdo para banco de dados de
manuten¢do no local.

O quadro de disjuntores devera ser aterrado com haste de cobre béasica no pétio.

Os valores orcados referem-se a composicdoes de servicos, desta forma devem estar
incluidos os insumos para realizacdo do servigo, como por exemplo, nos pontos de tomadas refere-
se a tomada completa, caixa, espelhos, parafusos, bragadeiras e etc.

O prazo de execucdo deverd ser de 45 dias corridos, o B.D.I. calculado € de 20% e o
pagamento serd feito de maneira quinzenal.

Rio Grande, 23 de Dezembro de 2013.

Paulo César Ferrari Pires

Engenheiro Civil - CREA 139940
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