ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

MEMORIAL DESCRITIVO
PARA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NO
BAIRRO CASSINO

1- OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo especificar os materiais e técnicas a ser utilizada
na execu¢io DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA ACADEMIA
AO AR LIVRE NO BAIRRO CASSINO/, nesta cidade.

2- LOCALIZACAO

A base para academia ao ar livre serd localizada no canteiro central da Av. Atldntica
esquina rua Caxias do Sul.

3- ESPECIFICACOES

Assumirad o farmado de poligono de aito lados, cada lado medindo 4,21 metros, com
didmetro de 11 metros, totalizando uma drea de 88,2 m?. O perimetro da base deverd
ser guarnecido por meio-fios de concreto de 08cmX25cmX100cm. A base deverd ser
revestida por concreto do tipo FCK18MPA na altura minima de 10 cm, com malha de
ferro soldada de 15cm x15cm espessura minima de 4.2 mm, sobre um lastro de pedra
brita n°01 na espessura de 05cm.

4- PRAZOS

O prazo para conclusdo da obra foi estimada em 15 (quinze) dias apds a assinatura do

contrato.
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5- GENERALIDADES

Caso haja a necessidade de modificagdes de projeto, estas deverdo ser solicitadas ao
Engenheiro projetista, autor do projeto, bem como a troca dos materiais especificados
neste memorial. Na omiss@o de descricdo de um equipamento, material ou servico,

devera ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso.

Fica estabelecido, de um modo geral, que os materiais empregados e 0S Servicos a

executar deverdo satisfazer as Normas Brasileiras, especificacdes e métodos da ABNT,

inclusive a NBR 9050/94 e os equipamentos para pessoas portadoras de necessidades
especiais. Os materiais, de um modo geral, serdo de 1* linha, em modelos de
langamento recente ¢ de marcas .que possuam Certificado de Qualidade (INMETRO,
IPT, CIENTEC ou equivalente) e serdo submetidos a SMCP e a Fiscalizagdo, antes de
seu emprego e 0 material impugnado ndo poderd permanecer no Canteiro de Obras. A
similaridade das marcas de materiais citados neste Memorial deverd ser reconhecida
pelo mercado em termos de prego e qualidade e aceita pela Contratante. Caso algum
material tenha sido empregado indevidamente, 0 mesmo serd removido sem qualquer

custo para a Contratante.

Devera existir um Didrio de Obras onde ficard registrado o andamento dos trabalhos e

as alteragdes que se fizerem necessdrias, a critério do projetista e da Fiscalizagdo.

As indicages deste Memorial Descritivo, em caso de divergéncia com as do Projeto
de Implantagido da Bese da Academia, deverdo ser comunicadas ao projetista para ser

dada a resolucéo final.

A Contratada deverd apresentar declaracdo de visita ao local das obras e de

conhecimento de todos os servigos a serem executados.

Apés a homologagao da Licitagdo e antes de firmado o Contrato. A Contratada recolherd

a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART.
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Todos os servigos terdo os arremates, acabamentos e adaptagdes que se fizerem

necessarios, perfeitamente executados.

A Contratada fard os encaminhamentos para as ligacdes provisérias e definitivas de

energia elétrica e dgua, bem como recolherd as taxas correspondentes.

A Contratada providenciard placa indicatéria da obra, com dimensdes
minimas de 2,00 x 1,00 m, com as especificacdes a serem fornecidas pela Secretaria

Municipal de Servicos Urbanos.

Havendo necessidade de aprovagdo de projetos complementares (dgua, esgoto e
instalagdes elétricas) nos érgdos afins, esta correrd por conta da contratada, sendo que
eventuais complementacdes e adaptagdes as normas vigentes, deverdo ser realizadas

pela contratada de comum acordo com os projetistas.

Na conclusao da obra, a Contratada entregard Termo de Garantia contra qualquer
defeito encontrado na execucdo dos servicos pelo periodo de 06 (seis) meses, a contar
da data do Termo de Recebimento da Obra pela Comissao designada para tal finalidade.
A Fiscalizacgdo da obra, ao entregar o Termo de Recebimento, receberd em contrapartida

0 Termo de Garantia.

Rio Grande, 22 de novembro de 2012.

Mario Fernando Lopes Silveira
Eng® Civil - CREA: 36.489
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO CASSINO

ITEM prazo de execucao valor

Limpeza do terreno 2 dia 0
Regularizagéo e aterro 2 dia 0

Base de brita, esp. 5 cm 2 dias 0
Armadura em tela pré-soldada (15x15; 2mx3m)4.2mm 2 dias 0

Formas e juntas de dilatagéo 3 dias 0 '
Concreto fck 18 Mpa 1dia 0

Pintura do piso 1 dia 0

Limpeza Final 2 dias 0

Total 15 dias R$ 10.114.11

k

O Pagamento deverd ser realizado em parcela (nica, considerando que o tempo estimado para conclusio

da obra & de uma quinzena.

Rio Grande, 22 de novembro de 2012.

Mirio Ferhando Lopes Silveira

O nnza
Civil - CREA: 36.489
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Construgdo de base para implantagfo de uma Academia ao ar livre iR
END: Av. Atlantica esq. Caxlas da Sul - Cassino Data: 22/11/12
QuantH Valores Unitdrlos Valores Totals
R Remsiytn dade | " | Matertal | M3O0€ | yoryy | Mdode Total  [TOTAL coMBD.L
Obra Obra
1.  |Servigos Socials
Equipamentos diversos, transpaortes, EPIs,
| fremmenas, st 1.00| vh 200,00 0.0u 200,00 0,00 200.00 250.00
.2 | anmagdo de Responsabilidade Tecnica @R T 1.00] b 100.00 .00 100.00 0.00 100.00 125.00
Total ftem 1. 300.00 ] Eféfﬁ_ﬁl
2. |servicos Preliminares 0.00
-1 |Limpeza do terreng 90.00( w2 0.00 A0 0,00 ASL 0L 450,00 Sh2,50
2 Seqularizacdo e atkeno A.00[ 13,00 3.00 i 270,00 2¢0.00 337,50
“Total Item 2 0.00 00 720.00 900.00|
3. |Pavimentaco ﬂfﬁ
.1 |Base de brita, 23p, & o BR.20] m2 310 2.00 21342 175,40 449,132 H62.20
.2 |Amnadura em tela pré-soldada (15015 ZraeGm) 2om BE20| m2 10,24 4,00 HE317 352,80 1.265.97 1.569.86
.3 |Formas e jurtas de dilatagdo 6,00 m* 45,00 156,00 230,00 936,00 {266, 00 1,582.50
A Concretn fok 1B Kpa N e R 268000 ERE] KR 378125
& |Fintura do piso EX) e s 4.00 (0] 36,00 4600 45,60
4388.59 2448.20 8832.78 8.540.88
4. _|Servigos Complementares 0.00
A |Limpeza Flnal [ &n.oo] m2 .00 2.65 ({3 2398.50 . 238,50 298,13
Total Item 4. 0.00 238.50 238.50 288.13|
TOTAL ORCAMENTO 4BB6.58 3404.70 8091.29 10.114.11]




