ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

MEMORIAL DESCRITIVO
PARA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NA
VILA MARIA

1- OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo especificar os materiais e técnicas a ser utilizada
na execu¢io DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA ACADEMIA
AO AR LIVRE NA VILA MARIA/, nesta cidade.

2- LOCALIZACAO

A base para academia ao ar livre serd localizada na praca localizada na esquina das ruas
Professor Alberto de Sd com Miguel Riett Correa.

3- ESPECIFICACOES

Assumira o formado de poligono de oito lados, cada lado medindo 4,21 metros, com
diametro de 11 metros, totalizando uma drea de 88,2 m?. O perimetro da base dever3
ser guarnecido por meio-fios de concreto de 08cmX25¢cmX100cm. A base devera ser
revestida por concreto do tipo FCK18MPA na altura minima de 10 cm, com malha de
ferro soldada de 15cm x15cm espessura minima de 4.2 mm, sobre um lastro de pedra
brita n°01 na espessura de 05¢cm,

4- PRAZOS

O prazo para conclusdo da obra foi estimada em 15 (quinze) dias apés a assinatura do

contrato.
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5- GENERALIDADES

Caso haja a necessidade de modificagdes de projeto, estas deverdo ser solicitadas ao
Engenheiro projetista, autor do projeto, bem como a troca dos materiais especificados
neste memorial. Na omissdo de descricao de um equipamento, material ou servigo,

deveri ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso.

Fica estabelecido, de um modo geral, que os materiais empregados € 0S Servicos a

executar deverdo satisfazer as Normas Brasileiras, especificagdoes ¢ métodos da ABNT,

inclusive a NBR 9050/94 e os equipamentos para pessoas portadoras de necessidades
especiais. Os materiais, de um modo éer_al, serdo de 1° linha, em modelos de
lancamento recente e de marcas que possuam Certificado de Qualidade (INMETRO,
IPT, CIENTEC ou equivalente) e serdo submetidos a SMCP e a Fiscalizagio, antes de
seu emprego e o material impugnado ndo poderd permanecer no Canteiro de Obras. A
similaridade das marcas de materiais citados neste Memorial devera ser reconhecida
pelo mercado em termos de prego e qualidade e aceita pela Contratante. Caso algum
material tenha sido empregado indevidamente, 0 mesmo serd removido sem qualquer

custo para a Contratante.

Devera existir um Diario de Obras onde ficard registrado o andamento dos trabalhos e

as alteragOes que se fizerem necessdrias, a critério do projetista e da Fiscalizacao.

As indicacOes deste Memorial Descritivo, em caso de divergéncia com as do Projeto
de Implantagio da Bese da Academia, deverdo ser comunicadas ao projetista para ser

dada a resolugdo final.

A Contratada deverd apresentar declaragdo de visita ao local das obras e de

conhecimento de todos os servicos a serem executados.

Apbs a homologacdo da Licitagao e antes de firmado o Contrato. A Contratada recolherd

a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART.
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Todos os servicos terdo os arremates, acabamentos e adaptacdes que se fizerem

necessarios, perfeitamente executados.

A Contratada fard os encaminhamentos para as ligagdes provisérias e definitivas de

energia elétrica e d4gua, bem como recolherd as taxas correspondentes.

A Contratada providenciard placa indicatéria da obra, com dimensdes
minimas de 2,00 x 1,00 m, com as especificacdes a serem fornecidas pela Secretaria

Municipal de Servigos Urbanos.

Havendo necessidade de aprovagdo de projetos complementares (dgua, esgoto e
instalagOes elétricas) nos érgdos afins, esta correrd por conta da contratada, sendo que
eventuais complementagdes ¢ adaptacdes as normas vigentes, deverdo ser realizadas

pela contratada de comum acordo com os projetistas.

Na conclusdo da obra, a Contratada entregard Termo de Garantia contra qualquer
defeito encontrado na execucgao dos servicos.pelo periodo de 06 (seis) meses, a contar
da data do Termo de Recebimento da Obra pela Comissdo designada para tal finalidade.
A Fiscalizagio da obra, ao entregar o Termo de Recebimento, receberd em contrapartida

0 Termo de Garantia.

Rio Grande, 22 de novembro de 2012.

Mario Fernando Lopes Silveira
Eng® Civil - CREA: 36.489
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA DE CONSTRUCKO DE UMA BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NA VILA MARIA

ITEM prazo de execugao valor
Limpeza do terreno 2dia 0
Regularizag8o e aterro 2 dia 0
Base de brita, esp. 5 cm 2 dias 0
Armmadura em tela pré-soldada (15x15; 2mx3m)4.2mm 2 dias 0
Formas e juntas de dilatag&o 3 dias 0
Concreto fck 18 Mpa 1 dia 0
Pintura do piso 1 dia 0
Limpeza Final 2 dias 0
Total 15 dias R$ 10.114.11

O Pagamento devera ser realizado em parcela tnica, considerando que o tempo estimado para conclusdo
da obra é de uma quinzena.

Rio Grande, 22 de novembro de 2012.
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: Construgdo de base para implantagdo de uma Academia asarfive |
END: Esquina Prof. Alberto de S4 e Miguel Riett Carrea - Vila Marla Data: 22/11112
Quant Valores Unitdrios Valores Totals
item Descrigio dade | V" | material | MAOHE | 0 orial M3a de Total  |TOTAL COMBD.L.
Dhra —Ohra
1. [Servigos Soclals
Equiparentos diversos. rarcportes, EPIS,
.1 lferramenias, et Lo vb [ 00 0,00 2066 (.09 26,00 26000
.2 | Aniagdo de Responsabilidade Tecnica (ART) 1.00] vh 100.00 0.00 100,00 0.00 100,00 125,00
Total tem 1.° 300.00] 0.00 300.00 75.10)
Servicos Preliminares ti.4d
-1 |Limpeza do teireno 30.00] m2 0.00 &1 .60 4501131 450,00 GR5AD
2 |reqdarizacic e atenc F00| e .0 EXil) . 000 ] 337,50
Total Item 2 0.00 720.00 720.00 [1]1]
3. Pavimentagio .00
1 |Base de brita, esp. & oy 88.20] mi2 310 eno 47330 V7840 3R 552,70
.2 |Amnadura em tela preé-soldada O 15x15 Jrasdnd om 28,20 m2 10,24 4.00 903,17 252.00 1.255,97 1.569.96
.3 |Fomas e jurtas de dilatagan 6.00] rmf 50,00 156,00 330.00 a36.00 1.266,00 1.582.50
A IConcreto, fok 12 Mpa 9,00 ma F20.00 1040 £9E0.00 Y46, 00 382600 478120
.5 [Pinwra do piso .00] rz L0 4.00 (.60 .00 25,00 45,00
4386.59 2448.20 6832.78 0.540.88
4. |Servigas Complementares 0.00
A |Lirpeza Final o] m2 .00 265 0,00 226,50 292,50 296,13
Total tem 4. 0.00 238.50 238.50 288.13
TOTAL ORCAMENTO 4686.58| 3404.70/ 8081.28 10.114.11
- /t%%d{o
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