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m.mﬁm_u__n__x_h. DE ADMINSITRCAD
Projeto de recuperacao de pilares e paredes

PLANILHA DE MATERIAL

PLANILHA DE MAD DE OBRA

| | DESCRICAD [ UNID [QUANT] P.UNIT | P.TOTAL J UND | QUANT [ PUNIT | P.Total |
1|Barracio de obras m? 4,00 450,00 1800,00|m?* 4,00 300,00 1200,00
2|Placa pintada e afixada ik 2,00 663,81 1327.62|m? 2,00 29,34 58,68
3|Demolicio de alvenaria (0,80x2,10) i’ 1,68 90,00 151,20|m* 1,68 30,00 50,40
4)Construcio de alvenaria (0,80x2,10) m? 1,68 150,00 252,00|m? 1,68 37,92 63,71
s|Retirada e transporte de entulhos m’ 20,00 1,50 30,00(m? 20,00 75,00 1500,00
6|Demelicdo e retirada de lambri junto a parede h=1,50 m? 45,00 7,50 337,50|m? 45,00 3,00 135,00
7|Demaolicao de reboco interno m" 45,00 (0,00 2700,00|m? 45,00 9,00 405,00
Blaplicacio de 3 demiios de impermeabilizante m* 45,00 22,50 1012,50|m? 45,00 7.50 337,50
9|Chapisco m? 45,00 7,50 337,50|m? 45,00 1,50 67,50
10|Reboco interna m’ 45,00 19,50 877,50|m? 45,00 15,00 675,00
11|seladar interne (1 demao) m* 90,00 9,00 810,00{m? 90,00 4,50 405,00
12|Pintura acrilica m’ Q0,00 18,75 1687,50{m? 80,00 9,00 810,00
13|Recuperacio de cabeca de pila [25x25) unid 4,00( 1350,00 5400,00 unid 4,00 (75,00 2700,00
14|Demoligio de reboco até 9,00m de altura m? 270,00 a0,00 24300,00{m? 270,00 15,00 A050,00
. 15|Aplicacdo de 3 demfos de impermeabilizante m? 270,00 30,00 8100,00|m? 270,00 15,00 4050,00
16|Chapisco até 9,00m ade altura m? 270,00 10,50 2835,00(m? 270,00 12,00 wu.ﬁ%
17|Reboco externo até 9,00m de‘altura m? 270,00 19,50 5265,00|m’ 270,00 37,50 10125,00
18|Pintura corm uma demip de selador m? 270,00 9,00 2430,00|m?* 270,00 15,00 4050,00
19| Pintura corm duas demdos de tinta acrilica m? 270,00 18,75 5062,50|m? 270,00 9,00 2430,00
Total de material 64715,82 Total de mao de obra 36352,79

Eng? Paulo Lima
CREA:RIOD4242 Valor total da obra 101068,61

Dhservactes: FORAM INCLUIDDS NOS PRECOS ACIMA LEIS, ENCARGOS SOCIAIS E BDI
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Eng® Paulo Lima CREA:RIOD4242



SECRETARIA DE ADMINSITRCAD
Projeto de recuperacio de pilares e paredes CROMOGRAMA FINANCEIRD 18/12/2012
semanal
] DESCRICAO 1% semana |27 semana |32 semana |42 semana [s7semana |6¢ semana |72 semana |

Rarracdo de obras WK KOO
Placa pintada e afixada RNHH RN E R
Demaligao de alvenaria (0,80x2,10)
Construcio de alvenaria (0,80x2,10

Demaligao e retiradz de lambri junto a parede h=1,50 BN NN NN
Demolicio de reboco interno NN K HHRHE

Aplicagio de 3 deméos de impermeabilizante KK RH R
Chapisco EERNHHAAE
10|Reboco interno WM
11{selador interno (1 demao) RENEMNH KK
12 [Pintura acrilica 000K KR
13|Recuperacio de cabega de pila (25x25) HOOOOODNOOU KKK
14|Demoligio de reboco até 9,00m de altura KEMREANNE
15|Aplicagao de 3 demfos de impermeabilizante B NNN
16|Chapisco até 9,00m ade altura NIOOCOOOOIN KN KR
17|Reboco externo até 9,00m de altura MM K

18|Pintura com uma demap de selador KR RRHRAE
19|pintura com duas demdos de tinta acrilica
CRONDGRAMA FINANCEIRD RS 14438,37| 1443837 14438 37 14438,37| 14438,37| 14438,37 14438,37

[ valortotal | RS 101.068,59 _,N\v NUQ%
e "

Eng? Paulo Lima CREA:RIODAZ242
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