PROJETO DE PAVIMENTAGAO & DRENAGEM - PLANILHA ORGAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORCAMENTO - RUA JOAO DE MAGALHAES

Trecho entre as Ruas Guarda Marinha Lima Barreto e Saturnino de Brito

Servicos Total
INSTALA(;OES PROVISORIAS R$ 87.026,35
DRENAGEM R$ 842.964,18
TERRAPLANAGEM E MEIO-FIO R$ 586.038,22
VEGETACAO R$ 3.696,66
LIMPEZA DA OBRA R$ 6.490,00
Total do Empreendimento R$ 1.526.215,41

Rio Grande, 09 de junho de 2022.

Y

Célculo do BDI utilizado no orcamento “ip: LA o~ 19 A
1. Garantia (G) 0,74% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21%
4. Administracao Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65%
Total 25,36% Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérdao TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

OBS: A base dos custos unitérios de cada item contido neste orcamento tém origem da tabela do SINAPI de Mar¢o de 2022.



PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA JOAO DE MAGALHAES

Trecho entre as Ruas Guarda Marinha Lima Barreto e

Saturnino de Brito

Item | Descrigdo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | Cust%glnn. o Custo total c/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1|Aquisicéo e assentamento de placa de obra 2,00m x 1,00m COMP 001 m2 2,00 314,71 394,52 789,04
1.2|Instalacdes Provisérias - Container para escritério com sanitario INS 10775 més 5,00 835,00 1.046,76 5.233,80
1.3|Mobilizag&o e Desmobilizagéo COMP 030 unid. 2,00 6.710,70 8.412,53 16.825,06
1.4|Entrada Proviséria de Energia Elétrica Trifasica COMP 003 unid. 1,00 2.970,71 3.724,08 3.724,08
1.5|Entrada Proviséria de Agua COMP 004 pt 1,00 866,12 1.085,77 1.085,77
1.6|Administracéo Local COMP 005 més 5,00 8.551,40 10.720,04 53.600,20
1.7[Sinalizacéo de Seguranca COMP 006 m 920,00 5,00 6,27 5.768,40
Total de Instalagdes Provisorias R$ 87.026,35
2. DRENAGEM
2.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1/Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia (drenagem) 99063 m | 1.093,00 3,72 4,66 5.093,38
2.2 |Movimentagdo de Terra
2.2.1|Escavacdo mecanica de Valas 90108 m3 2.480,00 6,28 7,87 19.517,60
2.2.2|Reaterro e compactacdo de valas com material local 93379 m3 1.283,00 17,64 22,11 28.367,13
2.2.3|Reaterro e compactacdo de valas com material importado 94339 m3 803,00 74,15 92,95 74.638,85
2.2.4|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 23.266,00 2,24 2,81 65.377,46
2.2.5|Escoramento Metélico de Valas COMP 031 m2 0,00 58,73 73,62 0,00
2.3 |Retirada de tubulagdes
2.3.1|Retirada de tubulag&o existente COMP 007 m 280,00 48,00 60,17 16.847,60
2.4 |Remocéo e recomposiGéo de passeio
2.4.1|Remogao e recomposi¢do de passeio em concreto COMP 008 m? 290,00 67,96 85,19 24.705,10
2.4.2|Remocao e recomposigdo de passeio em lajota COMP 009 m2 50,00 79,86 100,11 5.005,50
2.5 |Rebaixamento do Lencol Freéatico
2.5.1|Rebaixamento do lencol freatico para tubulagdes COMP 010 m 1.093,00 38,95 48,83 53.371,19
2.5.2|Rebaixamento do lengol freatico para caixas COMP 011 unid. 59,00 438,29 549,44 32.416,96
2.6 |TubulacBes
2.6.1|Fornecimento e assentamento de tubo ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE (posto em obra) 92851 m | 765,00 213,87 268,11 205.104,15
2.6.2|Fornecimento e assentamento de tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE (posto em obra) 92855 m | 328,00 454,47 569,72 186.868,16
2.7 |Reforco de Tubulagdes
2.7.1|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra COMP 014 m | 27,00 89,24 111,87 3.020,49
2.7.2|Transporte de material granular (BGS, pé de pedra e rachéo) COMP 015 m3XKm| 2081,00 1,41 1,77 3.683,37
2.8 |Caixas com Boca de lobo e Pocos de visita / Alas
2.8.1|Caixa Tipo Boca de Lobo - BL1 (0,90m x 0,90m interno) COMP 016 unid. 39,00 1.811,84 2.271,32 88.581,48
2.8.2|Caixa Tipo Boca de Lobo - BL2 (1,10m x 0,90m interno) COMP 032 unid. 10,00 2.101,21 2.634,08 26.340,80
2.8.3|Recuperacéo de caixa existente COMP 019 unid. 4,00 802,68 1.006,24 4.024,96
Total da Drenagem | R$ 842.964,18
3. TERRAPLANAGEM E MEIO-FIO
3.1 |Locacdo da obra - Topografia para pavimentacio
3.1.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (pavimentacéo) 99064 m 920,00 0,49 0,61 561,20
3.2 |Preparo da Cancha
3.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) 101116 m3 667,00 2,17 2,72 1.814,24
3.2.2|Regularizagdo e compactagédo do subleito 100577 m2 6490,00 1,03 1,29 8.372,10
3.2.3|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3xKm 25609,00 2,24 2,81 71.961,29
3.2.4|Colocagédo e compactacéo de aterro para sub-base 94339 m3 0,00 74,15 92,95 0,00
3.2.5|Aterro de saibro (inclusive transporte) COMP 023 m?3 117,00 174,56 218,83 25.603,11
3.2.6|Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 1298,00 111,87 140,24 182.031,52
3.2.7|Transporte de material granular (BGS, p6 de pedra e rachdo) COMP 015 m3XKm 100040,00 1,41 1,77 177.070,80
3.3 [Meio-fio
32 ?:]sentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 100x15x13x30 04273 1.836,00 47,28 59,27 108.819,72
3.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 024 1.836,00 4,26 5,34 9.804,24
Total de Terraplanagem e Meio-Fio | R$ 586.038,22
4. VEGETAGAO T T [ T
4.1[Supress&o de arvore com transporte [ COMP 028 | unid. | 22,00 | 134,04 168,03 3.696,66
Total de Vegetagdo | R$ 3.696,66
5. LIMPEZA DA OBRA | | | | |
5.1|Limpeza geral da obra | COMP 029 | m2 | 6.490,00 | 0,80 | 1,00 6.490,00
Total da Limpeza Geral | R$ 6.490,00
TOTALDAOBRA | R$ 1.526.215,41
Caélculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 09 de junho de 2022.
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% — ~
4. Administragdo Central (AC) 4,67% V)AM&_, WP~ 1L A
5. Lucro (L) 8,69% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
6. Tributos (T) 6,65%
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

OBS: A base dos custos unitéarios de cada item contido neste orcamento tém origem da tabela do SINAPI de Abril de 2022 e SICRO de Janeiro de 2022.




