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1. Disposicdes gerais

1.1.Informagbes do local da reforma

O presente Memorial Descritivo tem como objetivo descrever o0s
servicos a serem executados na reforma da Cobertura da EMEF Manoel

Martins Mano.

A escola esta situada no bairro Parque S&o Pedro, no quarteirdo
constituido: Rua Dr. Washington Ballester de Sa Freitas, Rua sem

identificacdo, Rua Engenheiro Jodo Kramer de Lima e Rua B.

O objetivo da reforma é substituir o telhado existente de trés pavilhdes,
visto que se encontram em situacdo precaria, com diversos pontos de
infiltracdo. Também foram constatados pontos em que o telhado cedeu,

correndo risco inclusive de desabamento.
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1.2.Visita Técnica

As empresas interessadas em participar do processo licitatorio deveréo
realizar uma visita técnica (e entregar uma declaracdo de visita técnica) para
inspecionar o local e entender suas particularidades para a perfeita execucao

dos servicos.

1.3.Relat6rio Diario de Obra

7

Como o objetivo do processo é a entrega total da obra, algumas
alteracOes/adaptacdes poderdo ser feitas no projeto desde que sejam
comunicadas a fiscalizacdo da obra e aceitas. Estas informac¢des devem ser

registradas nos RDOs (Relatério Diario de Obra).

Os RDOs deverao ser feitos desde o primeiro dia de trabalho. Nele deve
conter todo e qualquer acontecimento do dia, bem como observagoes,
recomendac0es e alteracoes.

1.4.Responsavel técnico e mao de obra qualificada

Os servigos deverao ser executados por profissionais competentes e
gualificados para tal e a empresa deverd comprovar experiéncia em servigco
igual ou semelhante. Esta comprovacao devera ser feita através de Atestado
de Responsabilidade Técnica de profissional devidamente registrado junto a
entidade competente (CREA ou CAU). Todos os servicos devem seguir as
normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), leis municipais,
estaduais e federais nos assuntos referentes ao presente memorial e projetos

gue o acompanham.

A Contratada devera possuir em seu quadro social um mestre de obras
capaz de resolver problemas que possam surgir durante a execucédo dos

Servigos.

1.5.Equipamento de Protecao Individual (EPI) e coletiva (EPC)

Durante toda a execucao dos servicos os colaboradores da Contratada
deverdo usar os equipamentos de protecdo individual (EPI) conforme as

necessidades, sendo o minimo necessario: botina, luvas, capacete e 6culos de
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protecdo. Quando necessaria a execucdo de servicos acima de 2,00 m de

altura, devem ser observados os itens pertinentes da NR 35.
1.6. Materiais utilizados

Todo e qualquer material utilizado para a execucéo do servico deve ser
de boa qualidade e novo, exceto em casos pontuais (caso citado no memorial)

onde poderéo ser reaproveitados os materiais existentes.
1.7.Execucgéo dos servigos

Os servicos devem ser executados por etapas, previamente acertadas
junto a Fiscalizacdo de modo a interferir o minimo possivel no funcionamento

da escola e no andamento das aulas.

2. Servigos Preliminares
2.1.Placa de Obra

A Contratada devera confeccionar e fixar em local de facil visualizacéo,
preferencialmente na entrada da obra, voltada para a via publica, a placa de
obra, em modelo padrdo da Prefeitura Municipal do Rio Grande a ser

disponibilizado pela fiscalizacdo da obra.

A medida da placa deve ser de 2,00 m de largura por 1,00 m de altura.
Sua estrutura deverd ser confeccionada em chapa galvanizada ou madeira

impermeabilizada resistente as intempéries.

A placa deve ser mantida em bom estado de conservagao durante toda
a execucao da obra.
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3. Locais das reformas

3.1.Pavilhédo interditado

A reforma mais emergencial € no pavilhdo que contempla as salas de

aula 01 a 06, parte dele estad interditado, as tesouras existentes cederam

causando um abaulamento na cobertura que corre o risco de desabar a

gualquer momento, o restante do pavilhdo possui diversos pontos de infiltragao.

A area deste pavilhdo é de 423,30 m2.

Devido ao comprometimento da estrutura (que estd causando o

abaulamento do telhado), € necessaria a substituicdo de toda a estrutura de

sustentacao do telhado (tesouras e tercas).

Neste pavilhdo, os servi¢os a executar sdo: remocao de toda a cobertura,

fabricacéo e tratamento e instalacdo de tesouras novas, telhamento com telhas

iguais as anteriores (fibrocimento de 6 mm) e recolocacao do forro de PVC.

Seguem abaixo algumas fotos da situacéo atual do telhado.
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3.2.Pavilhao principal

O pavilhdo principal da escola, que contempla a sala dos professores,
salas de aula 07 e 08, sanitarios, laboratorio de ciéncias e sala de video também

apresenta situacao bem grave. A area deste pavilhdo é de 431,60 m2.

Todas as salas apresentam infiltracoes e o telhado principalmente sobre
a sala dos professores apresenta grande abaulamento. O telhado apresenta em
diversos pontos reparos antigos, que ja ndo se encontram em boas situaces
ou que nao resolveram o problema das infiltrac6es e também novos pontos de

infiltrag&o, inclusive algumas rachaduras de grande espessura.

Devido ao comprometimento da estrutura (que esta causando o
abaulamento do telhado), é necessaria a substituicdo de toda a estrutura de

sustentacao do telhado (tesouras e tercas).

Neste pavilhdo, os servicos a executar sao: remoc¢ao de toda a cobertura,
fabricagdo e tratamento e instalacdo de tesouras novas, telhamento com telhas
iguais as anteriores (fiborocimento de 6 mm), recolocacédo do forro de PVC e

substituicdo do rufo no ponto em que héa diferenca de altura entre os 2 telhados.

Seguem abaixo algumas fotos da situacéo atual do telhado.
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Figura 6 — Rachadura no telhado . igura 7 - Rparos/emendas no telhado

Figura 8 — Abaulamento do telhado
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3.3. Refeitorio

O pavilhao do refeitorio, que contempla o refeitorio, cozinha e despensa
também precisa da substituicdo do telhado. A area deste pavilhdo é de 82,29

m?2.

O Refeitorio apresenta diversos pontos de infiltracdo e ao subir no
telhado foi constatado que apresenta grande abaulamento conforme as fotos a

seqguir.

Devido ao comprometimento da estrutura (que esta causando o
abaulamento do telhado), € necessaria a substituicdo de toda a estrutura de

sustentacéo do telhado (tesouras e tercas).

Neste pavilhdo, os servi¢os a executar sdo: remoc¢ao de toda a cobertura,
fabricacéo e tratamento e instalacdo de tesouras novas, telhamento com telhas
iguais as anteriores (fibrocimento de 6 mm) e recolocacéo do forro de PVC. Na
area da despensa, deve-se apenas substituir as telhas translicidas que

apresentam diversos furos e realizar a limpeza da calha.

Seguem abaixo algumas fotos da situacéo atual do telhado.
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Figura 10 — Telhado da despensa

3.4.Ginéasio

Figura 11 — Furos no telhado da despensa

As telhas metdlicas da cobertura do ginasio apresentam diversos furos

gue provocam a entrada de agua e estdo danificando o piso da quadra

esportiva.

Ha aproximadamente de 15 a 20 furos no telhado e devem ser tapados

com o uso de uma tela de reforco.

Deve ser feita a lavagem com hidrojateamento de alta pressédo para

limpeza e identificagcdo dos furos nas telhas, apos isso, a area ao redor dos

furos deve ser estar completamente limpa, seca e livre de p0, graxa ou tinta.

ApoOs a aplicacdo da tela de reforco (referéncia: FlexFelt, marca HARD), deve

ser passado um rolo ou espatula para retirar qualquer bolha de ar. Em seguida

devem ser aplicadas 2 deméos de selante reparador para telhados (referéncia:
RR 500 ECO, marca HARD), com intervalo de 1h30 min entre demaos.
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As telhas translucidas do fechamento lateral do ginasio também devem
ser substituidas por novas. As existentes apresentam diversas rachaduras e
vérias delas estédo se desprendendo da estrutura, podendo cair e causar algum

acidente a qualquer momento.

Figura 12 — Piso da quadra comprometido pela 4gua

R R e e

Figura 13 — Piso da quadra comprometido pela agua
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Figura 14 — Telhas transltcidas de fechamento lateral

Para a execucao do servigo, devem ser utilizados os EPIs adequados e

“linha de vida” no telhado para dar a devida seguranga aos funcionarios.

4. Execucdao dos Servicos
4.1.Remocéao da cobertura existente

A contratada devera remover, de forma manual todos os elementos da

cobertura, telhas de fibrocimento, tercas, tesouras e o forro de PVC das salas.
As luminarias devem ser removidas com cuidado para posterior
instalacéo.
4.2.Instalacéo da estrutura do telhado

Toda estrutura do telhado devera ser nova, de madeira de boa qualidade,

sem rachaduras ou falhas, impermeabilizada e com tratamento contra cupins.

As tesouras terdo inclinacdo de 15%, seguindo o modelo antigo. Terdo
espacamento de 1,75 m e devem ser compostas por guias duplas de no minimo
(2x2,5x15 cm).
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As tercas terdo espacamento maximo de 1,30 m e secéo de 7x7 cm.

A Contratada devera montar as tesouras com cuidado, afim de garantir

uma fixacdo adequada para sua finalidade.

Todo o madeiramento utilizado deve ser aprovado previamente pela
fiscalizag&o da obra.

Todas as telhas deverdo ser novas, de fibrocimento com espessura de 6mm

fixadas sobre todas as tesouras e tercas.

4.3.Instalacéo do forro de PVC

O forro de PVC removido para a substituicdo da cobertura devera ser
recolocado com bom acabamento, deve ser prevista também a instalacdo de

alcapdes para facilitar o acesso.
4.4.Substituicdo das calhas existentes

As calhas existentes dos 2 corredores externos estdo em péssimas
condicGes, com furos em alguns pontos devido a corrosdo e completamente

entupidas/obstruidas.

As calhas novas devem ser galvanizadas com dimensdes minimas de

15x15 cm. A fixacao sera feita nas tercas da cobertura com suportes/ganchos.

A descida da agua coletada pelas calhas deve ser feita nos mesmos
pontos da calha existente, aproveitando o sistema de drenagem do local.
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Figura 15 — Calha obstruida

4.5.Substituicéo do rufo

O rufo existente encontra-se em situacao precaria, e pela figura 16 é
possivel ver que ja foi feito improvisado uma manta sobre o rufo a fim de

resolver o problema de infiltracdo, porém, sem sucesso.

O rufo deve ser removido para a instalacdo de um novo, com a area
limpa, o rufo novo devera ser chumbado, com uma parte de pelo menos 10 cm
dentro da parede. Devera ser feito de chapa galvanizada a fim de estender sua
vida util e fixado com parafusos (a cada 40 cm) cobertos com manta liquida para
melhor impermeabilizagc&o. A partir da parte engastada, o rufo devera descer 15

cm até chegar na telha, onde sera dobrado até cobrir o primeiro gomo da telha.
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Figura 16 - Rufo existente

4.6.Muro de divisa

O muro de divisa entre o ginasio e um dos pavilhdes da escola encontra-

se instavel, mantendo-se em pé apenas pelo seu peso proprio.

O muro deve ser demolido e feito um novo no seu lugar. Deve-se fazer
uma viga de fundagé&o de 0,20 x 0,30 cm, levantar a alvenaria do muro com tijolo

furado de 14x19x24 cm e feita uma cinta de amarracao sobre a alvenaria.

A fixagdo do muro no ginasio e no pavilhdo deve ser feita com ferro-

cabelo de 6.3 mm a cada 3 fiadas de tijolo conforme a imagem 17.

O muro deve ser chapiscado, rebocado e apds o tempo de cura, pintado

com as cores da escola.
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Figura 17 - Exemplo muro (Imagem da internet)

4.7.Limpezafinal da obra

Apoés a conclusédo de todos os servigos listados, a Contratada devera

realizar a limpeza final da obra, de modo a deixar o local em perfeitas condi¢cdes

de uso.

4.8.Entulho

A contratada se responsabilizara pela destinacdo de todo e qualquer

residuo gerado no decorrer da obra em local devidamente licenciado e devera

apresentar junto a Fiscalizacdo da obra a comprovacdo da destinacdo do

mesmo no prazo maximo de 10 dias ap0s a concluséo dos servigos.

5. Prazo de Execucéao

O prazo de execucdao é de 120 dias.
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