PROJETO DE PAVIMENTAGAO & DRENAGEM - PLANILHA ORGAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORCAMENTO RUA AUGUSTE SAINT HILAIRE

Item Descricao dos Servigos Cédigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit. Custo Unit. ¢/ BD| Custo total c/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1)Instalagbes Provisérias (Container p/ escritério ¢/ banheiro) INS 10775 més 5,00 485,00 608,00 3.040,00
1.2|Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/001 m? 2,00 369,51 463,22 926,44
1.3[Administracdo Local COMP 005 més 5,00 7.522,20 9.429,83 47.149,15
1.4|Mobilizacédo e Desmobilizagio COMP 003 unid. 2,00 6.876,25 8.620,07 17.240,14
1.5|Ligacdo Provisdria gua COMP 002 pt 1,00 636,15 797,48 797,48
1.6|Entrada Proviséria de Energia 41598 pt 1,00 1.611,64 2.020,35 2.020,35
1.7[Sinalizagdo de Seguranca 74221/001 m 400,00 2,46 3,08 1.232,00
Total de Instalag6es Provisorias R$ 72.405,56
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1[Locaco e nivelamento de obra - topografia (Pavimentag&o) | 78472 [ m2 [ 181000 [ 0,33 0,41 742,10
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) 74205/001 m3 270,00 1,36 1,70 459,00
2.2.2|Remocao de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 11.945,00 1,00 1,25 14.931,25
2.2.3[Regularizacéo e compactacdo do sub-leito 72961 m? 1.810,00 1,31 1,64 2.968,40
2.2.4|Colcacdo e compactacdo de aterro para sub-base 79482 m3 30,00 62,33 78,14 2.344,20
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 515,00 73,61 92,28 47.524,20
2.2.6|Tranporte de Saibro 93590 m3XKm| 38.059,00 0,70 0,88 33.491,92
2.3 |Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado
2.3.1|- e=8cm - rejunte areia grossa - colchdo de areia média ou pé de 92405 m?2 1.810,00 47,46 59,50 107.695,00
pedra
2.4 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
241 gsoslgzéimlz'gglz;‘ig‘f;é”;’fn”to de Meio Fio de Concreto pre- 94273 m 370,00 37,40 46,88 17.345,60
2.4.2|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 620,00 3,80 4,76 2.951,20
2.5 |Remogdo, Recalgamento e realinhamento de meiofi o
2.5.1[{Realinhamento de meio fio existente (retirada e recolocacdo) COMP 010 m 250,00 21,28 26,68 6.670,00
2.5.2|Retirada de meio fio existente COMP 011 m 370,00 13,73 17,21 6.367,70
2.5.3[Remocdao de pavimentacdo em bloco de concreto COMP 056 m?2 570,00 14,65 18,37 10.470,90
2.5.4|Remocdo e recomposicédo de passeio em concreto simples COMP 050 m? 70,00 54,16 67,89 4.752,30
Total de Pavimentagdo | R$ 258.713,77
&L DRENAGEM
3.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1[Locacdo e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) [ 99063 [ m T 36100 [ 3,00 3,76 1.357,36
3.2 |Movimentagdo de Terra
3.2.1|Escavagdo mecanica de Valas [ 90085 [ m3 [ 90000 [ 7,09 8,89 8.001,00
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metalico de Valas [ COMP 038 [ m [ o000 [ 4346 54,48 0,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro e compactacio de valas com material local 93379 m3 551,00 13,14 16,47 9.074,97
342 (F:(ntiaterro Mecéanico com adensamento hidraulico camada de 20 79482 me 138,00 62,33 78,14 10.783.32
3.5 |Remocédo do Material Escavado
3.5.1|Remocao de material escavado — carga, descarga e tranporte | 95875 [mesxkm] 6.980,00 | 1,00 1,25 8.725,00
3.6 |Remocéo de galerias
3.6.1|Remocao de tubulag&o existente de 40 a 60 cm | COMP 039 [ m | o000 [ 2901 36,37 0,00
3.7 |Canalizacdes
3.7.1|Assentamento e fornec. tubo 400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 6,00 75,03 94,06 564,36
3.7.2[Assentamento e fornec. tubo @400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 87,00 159,36 199,77 17.379,99
3.7.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2/ PBJE 92856+INS13173 m 66,00 132,81 166,49 10.988,34
3.7.4[Assentamento e fornec. tubo @600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 202,00 263,08 329,80 66.619,60
3.8 |Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1[Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 COMP 040 unid. 17,00 1.512,35 1.895,88 32.229,96
3.8.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 COMP 041 unid. 11,00 1.877,00 2.353,01 25.883,11
3.8.3[Recuperacéo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 016 unid 1,00 685,10 858,84 858,84
3.9 |Reforgo de Tubulagdes
3.9.1|Refor¢o cobertura do tubo - pé de pedra 73817/001 m3 38,00 74,25 93,08 3.537,04
3.9.2|Transporte do p6 de pedra 83356 méxkm | 3.018,00 0,69 0,86 2.595,48
3.10 |Rebaixamento do Lengol Freatico
3.10.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. 29,00 269,97 338,43 9.814,47
3.10.2|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulacéo COMP 046 m 361,00 31,50 39,49 14.255,89
Total da Drenagem | R$ 222.668,73
4. SINALIZACAO
41 Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - SICRO 5213414 m2 150 400,09 501,55 752,33
R-1 (sem suporte)
4.2|Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m? 3,00 400,09 501,55 1.504,65
4.3|Suporte para placa de sinalizacédo SICRO 5216111 unid. 8,00 93,50 117,21 937,68
a4 Slna!lza(;ao horlgontal com Flnta base acrilica amarela (eixo 72947 mz 15,00 12,57 15,76 236,40
continuo e tracejado para via)
45 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de 72947 m2 60,00 12,57 15.76 945,60
pedestres - FTP)
46 Slnallz?(;ao horizontal com tinta base acrilica branca (linha de 72947 m2 9,00 12,57 15,76 141,84
retencéo - LRE)
Total de Sinalizagdo | R$ 4.518,50




5. VEGETACAO
5.1|Supresséo de arvores 98526 Unid. 5,00 55,10 69,07 345,35
Total da Vegetacéo | R$ 345,35
6. LIMPEZA DA OBRA
6.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m2 1.810,00 0,56 0,70 1.267,00
Total da Limpeza Geral | R$ 1.267,00
TOTAL DA OBRA | R$ 559.918,91

Rio Grande, 05 de dezembro de 2019.

Célculo do BDI utilizado no orgamento
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
3. Despesas financeiras (DF) 1,21%
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira
Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Outubro de 2019 e SICRO de Abril de 2019.



