OBRA: EMEF DOM PEDRO I AMPLIACAO PLANILHA ORCAMENTARIA Valores em reais
PMRG/SMEC 2 SALAS
SERVICO luniD.| QuANTID. | UN. MAT. [TOTAL MAT.| UN. M. 0. |TOTAL M. 0. | UN. TOTAL |VALOR TOTAL
1.  SERVICOS PRELINIMARES 9.536,04 5.363,38 14.899.43
.1 |PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m?2 2,00 421,86 843,72 18,67 37,34 440,53 881,06
.2 |LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO m3 145,26 1,17 169,95 2,47 358,79 3,64 528,75
.3 | TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20m, R.3x m?2 162,80 20,36 3.314,61 12,93 2.105,00 33,29 5.419,61
.4 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO m?2 12,50 281,89 3.523,63 57,56 719,50 339,45 4.243,13
.5 |LIGACOES PROVISORIAS - INTERNA un 1,00 352,81 352,81 313,53 313,53 666,34 666,34
.6 RECOLOCAGAO DOS BRINQUEDOS PLAYGROUND un 4,00 64,91 259,64 26,25 105,00 91,16 364,64
.7 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (e=10) m?2 14,80 - 0,00 8,12 120,18 8,12 120,18
.8 | DEMOLICAO PILARES DE CONCRETO MURO (h= 2.00m) m3 0,42 - 0,00 241,50 101,43 241,50 101,43
.9 RETIRADA DE TELA PROTECAO E PILARES (h=2,00m) m 37,00 - 0,00 4,73 175,01 4,73 175,01
.10 |DEMOLICAO VIGA DE BALDRAME MURO m3 1,38 - 0,00 241,50 333,27 241,50 333,27
.11 |RECOLOCAGAO TELA EXISTENTE, COMP.PIL./ MURETA/FUND(h=2,00m) m 17,00 63,04 1.071,68 58,49 994,33 121,53 2.066,01
- 0,00 - 0,00 0,00 0,00
1.2. | Administragio da Obra
A EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA INDIVIDUAIS - EPIs un 20,00 54,25 1.085,00 - 0,00 54,25 1.085,00
2. | INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES 10.739.43 6.983.79 17.723.22
A ESCAVAGAO MANUAL DE SOLO DE 1a. Até 1,50m m3 33,37 - 0,00 28,22 941,70 28,22 941,70
.2 |LASTRO MANUAL COM BRITA m3 2,04 95,68 195,19 14,48 29,54 110,16 224,73
2.2. | Fundagoes superficiais
A SAPATA DE CONCRETO ARMADO fck25 Mpa - completa m3 5,15 671,26 3.456,99 352,72 1.816,51 1.023,98 5.273,50
.2 VIGA DE BALDRAME CONCR. ARMADO fck25 Mpa - completa m3 6,52 673,63 4.392,07 433,13 2.824,01 1.106,76 7.216,08
.3 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL m3 10,11 - 0,00 10,86 109,79 10,86 109,79
.4 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE m3 82,07 32,84 2.695,18 15,38 1.262,24 48,22 3.957,42
3.  SUPRA-ESTRUTURA 18.654.84 9.923.28 28.578.,12
A PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. m3 3,36 1.471,20 4.943,23 861,35 2.894,14 2.332,55 7.837,37
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OBRA: EMEF DOM PEDRO I AMPLIACAO PLANILHA ORCAMENTARIA Valores em reais
PMRG/SMEC 2 SALAS
| SERVICO luniD.| QuANTID. | UN. MAT. [TOTAL MAT.| UN. M. 0. |TOTAL M. 0. | UN. TOTAL |VALOR TOTAL

.2 |VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES m3 4,05 1.187,21 4.808,20 641,83 2.599,41 1.829,04 7.407,61
.2 |LAJE EM CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D m3 10,80 824,39 8.903,41 410,16 4.429,73 1.234,55 13.333,14
4. | Alvenaria 5.111.76 4.330.49 9.442.25
A ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15¢cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 m2 151,92 29,04 4.411,76 23,08 3.506,31 52,12 7.918,07
2 m?2 6,64 20,76 137,85 17,39 115,47 38,15 253,32
.3 |IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS m2 48,40 5,78 279,75 10,12 489,81 15,90 769,56
4 CONCRETO ARMADO fck20MPa c/ formas e ferragens (vergas) m3 0,44 641 ,81 282,40 497,50 21 8,90 1.1 39,31 501 ,30
5. Revestimentos 2.728,77 9.862,66 12.591.43
A CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO m2 435,40 1,91 831,61 3,84 1.671,94 5,75 2.503,55
.2  |[EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ci-ar 1:3:20- 10mm (int e ext) m2 324,00 1,88 609,12 10,75 3.483,00 12,63 4.092,12
.3 |REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno) m2 432,04 1,07 462,28 8,99 3.884,04 10,06 4.346,32
.4 FRISO DE MADEIRA 10 CM m 104,00 7,94 825,76 7,92 823,68 15,86 1.649,44
6. |ESQUADRIAS 12.306,38 1.169,02 13.475.40
.1 PORTA EXT.TIPO MEXICANA-ANGELIM-S/FERR.0,80x2,10 Cj 2,00 627,30 1.254,60 82,95 165,90 710,25 1.420,50
.2 |CAIXILHO TIPO BASCULANTE DE ALUMINIO m2 12,40 582,89 7.227,84 26,86 333,06 609,75 7.560,90
.3 |GRADE TELA PARA PROTECAO DE JANELA m2 14,88 236,98 3.526,26 36,23 539,10 273,21 4.065,36
.4 |FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA Cj 2,00 148,84 297,68 65,48 130,96 214,32 428,64
7.  |Vidros 341,50 162,66 504,15

1 VIDRO FANTASIA 3mm COLOCADO COM NEOPRENE m2 9,30 36,72 341,50 17,49 162,66 54,21 504,15
8. Pinturas 3.093.40 5.951,17 9.044,55
A SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO m2 432,04 1,41 609,18 417 1.801,61 5,58 2.410,78
.2 |PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS m2 432,04 4,17 1.801,61 7,56 3.266,22 11,73 5.067,83
.3 |PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO m2 56,72 8,56 485,52 10,82 613,71 19,38 1.099,23
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.4 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO m2 22,32 8,83 197,09 12,08 269,63 20,91 466,71
9. Pavimentacoes 21.187.45 4.549.,65 25.737,1 0
A LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm m2 145,26 4,64 674,01 0,93 135,09 5,57 809,10
.2 |CONTRAPISO CONCRETO MAGRO-8cm-250kg ci/m3 m2 145,26 30,19 4.385,40 9,77 1.419,19 39,96 5.804,59
.3 |ASSOALHO TABUAS CORRIDAS 10cm SOBRE VIGAMENTO m2 84,00 171,04 14.367,36 26,13 2.194,92 197,17 16.562,28
.4 |PISO CERAMICO 30 x 30 cm - COM ARGAMASSA COLANTE m2 37,22 32,23 1.199,60 16,70 621,57 48,93 1.821,17
.5  |RODAPE MADEIRA 7cm m 52,00 10,79 561,08 3,44 178,88 14,23 739,96
10. Soleiras e Petoril 510,96 202,89 713,84
SOLEIRA BASALTO 20cm-arg.ci-ar 1:4-3cm m 1,70 85,05 144,59 6,77 11,51 91,82 156,09
PEITORIL CERAMICO 17cm-arg ci-ar 1:5-3cm m 14,25 25,71 366,37 13,43 191,38 39,14 557,75
11. | Cobertura 11.080.73 4.342,04 15.422,79
A ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM m2 134,32 28,32 3.803,94 15,49 2.080,62 43,81 5.884,56
.2  |COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm m2 141,36 21,93 3.100,02 4,73 668,63 26,66 3.768,66
.3 |CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA m 15,00 29,61 444 15 1,08 16,20 30,69 460,35
.4 IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMAO m2 134,32 3,65 490,27 2,82 378,78 6,47 869,05
.5 |FORRO PVC 100mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM MAD CED.2,5X5,0CM m2 69,72 37,02 2.581,03 12,60 878,47 49,62 3.459,51
.6 |[ESTRUT. MAD. E TELHAM. FIBROGC- ALPENDRE DE LIG. A SER CONST. m2 10,94 60,45 661,32 29,19 319,34 89,64 980,66
12. Quadro verde 773,96 1 05,66 879,62
.1 |Quadro verde un 2,00 386,98 773,96 52,83 105,66 439,81 879,62
13.  Instalacéo Elétrica 4.795,77 2.664,02 7.459.79
A FIO ISOLADO 6,0mm2 - ALIMENTAGAO PREDIO A SER EXECUTADO m 270,00 3,23 872,10 1,90 513,00 5,13 1.385,10
.2  |ELET. PVC RIGIDO 1.1/4" C/ CONEX. E ACES. FIX.PRETO-ALIMENTAGCAO m 90,00 4,82 433,80 2,97 267,30 7,79 701,10
.3 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA un 25,00 54,33 1.358,25 23,65 591,25 77,98 1.949,50
.4 | INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" un 3,00 13,94 41,82 9,87 29,61 23,81 71,43
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OBRA: EMEF DOM PEDRO Il
PMRG/SMEC

AMPLIACAO

PLANILHA ORCAMENTARIA Valores em reais

2 SALAS
SERVICO luniD.| QuANTID. | UN. MAT. [TOTAL MAT.| UN. M. 0. |TOTAL M. 0. | UN. TOTAL |VALOR TOTAL
.5 TOMADA 2P+T - 300V-INCLUSIVE CAIXA 2x4" un 8,00 28,00 224,00 3,62 28,96 31,62 252,96
.6 |CENTRO DE DISTRIBUIEAO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR)+GERAL un 1,00 229,96 229,96 23,65 23,65 253,61 253,61
.7 CAIXA PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 40x40x30cm padrao CEEE un 1,00 78,70 78,70 11,51 11,51 90,21 90,21
.8  |[ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" m 95,00 1,82 172,90 3,62 343,90 5,44 516,80
.9 FIOISOLADO 1,5 mm2 m 120,00 0,71 85,20 0,95 114,00 1,66 199,20
.10 FIO ISOLADO 2,5mm2 m 142,00 1,00 142,00 0,95 134,90 1,95 276,90
.11 |DISJIUNTOR BIPOLAR 20A un 2,00 40,39 80,78 9,87 19,74 50,26 100,52
.13 | DISUUNTOR MONOPOLAR15A un 2,00 6,99 13,98 2,16 4,32 9,15 18,30
.14 DISUUNTOR MONOPOLAR 10A un 3,00 6,56 19,68 2,16 6,48 8,72 26,16
.14  |CAIXA PAS. TAMPA CONCRETO 40x40x30cm G/ FUNDO BRITA un 1,00 78,70 78,70 24,15 24,15 102,85 102,85
.15 |MATERIAL DE CONSUMO GERAL un 1,00 963,90 963,90 551,25 551,25 1.515,15 1.515,15
14. Limpeza da obra 720,49 1.188.23 1.908,72
A LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA m2 145,26 4,96 720,49 8,18 1.188,23 13,14 1.908,72
TOTAL COM B. D. I. 28% (incluso itens) 101.581,48 56.798,94 158.380,41
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