

## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	58.248,25
2	Serviços preliminares	6.994,14
3	Movimentação de terra para drenagem	12.286,17
4	Rebaixamento de Lençol Freático para BL's e Pv	5.815,80
5	Execução de caixas BL's e PV's	22.197,54
6	Acabamento de caixas BL's e PV's	9.513,06
7	Colocação de tubulação de drenagem	116.732,99
8	Remoção e recomposição de passeio	1.308,64
9	Movimentação de terra para pavimentação	52.725,87
10	Colocação de meio-fio	25.219,70
11	Execução de pavimentação	104.685,27
12	Execução de passeios	46.312,41
13	Execução de rampas de acessibilidade	3.786,44
14	Sinalização de trânsito horizontal	667,40
15	Sinalização de trânsito vertical	1.783,31
16	Limpeza final	1.045,72
17		-