AZV ENGENHARIA E SEG. LTDA PLANILHA ORGAMENTARIA Valores em reais

Planilha de Orcamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

Obra: Reforma e Readaptagdo SMS - Ala b

Cliente:Secretaria Municipal da Saude

Endereco:Rua Marechal Floriano esqg. Almirante Barroso n® 5 Area:255,75 m2

Cidade: Rio Grande/RS Data:Novembro/2010

ITEM SERVICO UNID.| QUANTID. | UN. MAT. |[TOTAL MAT.| UN. M. O. [TOTAL M. 0. | UN. TOTAL |VALOR TOTAL]
1. INSTALAGCAO DA OBRA 5.345,04 1.592.30 6.937.34
.1 {INSTALACAO DA OBRA Vb 1,00 958,00 958,00 416,25 416,25 1.374,25 1.374,25
.2 iPLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m? 2,00 412,00 824,00 19,15 38,30 431,15 862,30
.3 iDEPOSITO DE CHAPAS COM PESADO SEM FOROO COM ASSOALHO m? 15,00 155,00 2.325,00 75,85 1.137,75 230,85 3.462,75
4 Eprs Més 3,00 412,68 1.238,04 - 0,00 412,68 1.238,04
2. ISERVICOS INICIAIS 0,00 9.540,23 9.540,23
.1 iDESMONTAGEM DA DIVISORIA LEVES m? 242,55 - 0,00 8,75 2.122,31 8,75 2.122,31
.2 :REMOGAO DO FORRINHO PVC E ESTUQUE m? 185,00 - 0,00 25,08 4.639,80 25,08 4.639,80
.3 iREMOGAO DO PISO VINILICO m? 206,15 - 0,00 8,73 1.799,69 8,73 1.799,69
.4 iREMOCAO BALGAO RECEPGAO Un 1,00 - 0,00 32,65 32,65 32,65 32,65
.5 IREMOGAO (PIAS NOS CONSULTORIOS) E SUPORTES COM "SIFAO" Un 3,00 - 0,00 15,32 45,96 15,32 45,96
.6 :RETIRADA DAS PORTAS REC. E CIRC. AREA ABERT. Un 3,00 - 0,00 24,87 74,61 24,87 74,61
.7 iDEMOLIGAO ALVENARIA m? 16,35 - 0,00 18,87 308,52 18,87 308,52
.8 iRETIRA DO PISO CERAMICO m? 17,31 - 0,00 6,94 120,13 6,94 120,13
.9 iRETIRADA DOS AZULEJOS m? 18,00 - 0,00 16,34 294,12 16,34 294,12
.10 IRETIRADA INSTALAGAO HIDRAULICA Pt 1,00 - 0,00 17,48 17,48 17,48 17,48]
.11 RETIRADA DAS (PORTAS E JANELAS COZINHA) Un 4,00 - 0,00 21,24 84,96 21,24 84,96
3.  :INSTALACOES 34.794.51 18.504.81 53.299.32
.1 :DIVISORIAS
.1 :DIVISORIAS DIVILUX C/PORTAS 35 mm -COLOCAD G/ ASSESORIOS m? 184,20 96,34 17.745,83 31,48 5.798,62 127,82 23.544,44
.2 iVIDRO PONTILHADO 4 mm COLOCADO BORRACHA EPDM DUPLA m? 16,77 91,25 1.530,26 34,50 578,57 125,75 2.108,83
.3 iINSULFILM G-5 COLOCADO m? 13,92 21,74 302,62 13,23 184,16 34,97 486,78
.2 iPAVIMENTACAO
.1 iPISO VINiLICO m? 206,15 26,24 5.409,38 18,57 3.828,21 44,81 9.237,58|
.2 iPISO CERAMICO 33X33 (cimento cola) antiderapante m? 17,32 17,45 302,23 12,35 213,90 29,80 516,14
.3 :REVESTIMENTO
.1 iCHAPISCO 1:5 5 MM PREPARADO E APLICADO m? 32,28 1,98 63,91 2,06 66,50 4,04 130,41
.2 iREBOCO MASSA UNICA 1:2:8 CLCA:AR m? 29,58 3,45 102,05 11,93 352,89 15,38 454,94
.3 iAZULEJO 20X30 colante) m? 54,30 23,47 1.274,42 6,58 357,29 30,05 1.631,72
.4 RECOLOCACAO AZULEJO 20X20 (cimento cola) -REMANEJO m?2 2,35 8,65 20,33 5,63 13,23 14,28 33,56
.4 :LISTELO 6,5X20 cm m 16,30 11,57 188,59 5,48 89,32 17,05 277,92
.4  iPETORIL
.1 PEITORIL BASALTO 3CM m 3,00 48,28 144,84 22,28 66,84 70,56 211,68
.5 iSOLERA
.1 iSOLEIRA GRANITO CINZA 25 CM m 0,85 63,10 53,64 11,87 10,09 74,97 63,72
.6 iFORRO
.1 {GESSO ACARTONADO COM REPCTIVOS COMPL. INCL.E RODA -FORO i m?2 206,15 37,14 7.656,41 33,69 6.945,19 70,83 14.601,60
4 :ALVENARIA 342,81 205,30 548.11)
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 m? 16,14 21,24 342,81 12,72 205,30 33,96 548,11
5. :ABERTURAS,ESQUADRIAS E FERRAGENS 6.016,73 1.256.64 7.273.37
.1 iMADEIRA
.1 :PORTA INTERNA SEMI-OCA COMPENS. ANGELIM 0,80X2,10 COMPLETA:  Cj 1,00 132,25 132,25 35,27 35,27 167,52 167,52,
.3 iPORTA EXTERNA DE CEDRO MAR 1,40X2,10 COM VIDRO cj 1,00 864,00 864,00 348,00 348,00 1.212,00 1.212,00
.4 :PORTINHOLA DE MADEIRA PARA BALGAO 2 FOLHAS(0,70X,90) j 1,00 368,00 368,00 247,00 247,00 615,00 615,00
.2 :ESQUADRIAS
.1 iCAIXILHO BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO C. VIDRO 3MM m? 3,92 634,00 2.485,28 13,33 52,25 647,33 2.537,53
.2 iCAIXILHO BASCULANTE EXISTENTE RECUPERAGAO Un 10,00 87,00 870,00 19,35 193,50 106,35 1.063,50
.3 iPORTA ALUMINIO (CONFORME EXISTE) COM VIDRO m? 1,68 358,56 602,38 75,45 126,76 434,01 729,14
.4 :PORTINHOLA DE ALUMINIO (0,80X0,80)-TIPO VENESIANA m? 0,64 244,25 156,32 15,34 9,82 259,59 166,14
.3 FERRAGENS
.1 :FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA cj 1,00 81,25 81,25 55,24 55,24 136,49 136,49
.2 {FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA cj 1,00 189,25 189,25 83,54 83,54 272,79 272,79
.3 :FERRAGEM COMPLETA PORTA EXTRENA ENTRADA-RECPCAO cj 1,00 268,00 268,00 105,26 105,26 373,26 373,26
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6.  :HIDRAULICA 2.213,87 276,84 2.490.71
.1 :LIGACAO PREDIAL DE AGUA COM TUBOS E CONEXOES Un 1,00 124,25 124,25 12,26 12,26 136,51 136,51
.2 iCAIXA DE GORDURA COM TUBOS ACESSORIOS Un 1,00 83,15 83,15 31,25 31,25 114,40 114,40
.3 iTAMPO INOX COM CUBA DUPLA 1,60X0,55 Un 1,00 135,24 135,24 31,02 31,02 166,26 166,26
.4 REGISTRO DE GAVETA DE 3/4"-CANOPLA CROMADA Un 1,00 45,25 45,25 8,25 8,25 53,50 53,50
.5 :PONTO ESGOTO PIA Un 1,00 311,54 311,54 67,65 67,65 379,19 379,19
.6 iTORNEIRA ARTICULADA CROMADA C/UNIAQ (1/2") Un 1,00 54,25 54,25 8,24 8,24 62,49 62,49
.7 TORNEIRA CROMADA P/LAVATORIO BICA BAIXA 1/4 DE VOLTA Un 5,00 98,56 492,80 12,29 61,45 110,85 554,25
.7 iBEBEDOURO INOX DE PRESSAO 35 L Un 1,00 824,00 824,00 18,24 18,24 842,24 842,24
.8  iSIFAO CROMADO DUPLO Un 1,00 33,89 33,89 5,24 5,24 39,13 39,13
.9 iSIFAO CROMADO UNIVERSAL Un 6,00 18,25 109,50 5,54 33,24 23,79 142,74
7. :PINTURA 2.161,76 5.042,28 7.204,03
.1 :SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS/TETOS 1 DEMAO m2 388,92 1,38 536,71 4,54 1.765,70 5,92 2.302,41
.2 iPINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO/GESSO-2 DEMAOS m2 388,92 4,04 1.571,24 8,03 3.123,03 12,07 4.694,26
.3 iPINTURA ESMALTE BRILH.COM RESPECTIVO FUNDO- 2 DEMAOS m2 12,60 3,09 38,93 9,36 117,94 12,45 156,87
.4 PINTURA LATEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA- 2 DEMAOS m2 4,96 3,00 14,88 7,18 35,61 10,18 50,49
8. :INSTALACAO ELETRICA/LOGICA 10.988,61 5.746,83 16.735,44
.1 :LIGAGCAO DE ENERGIA un 1,00 436,00 436,00 135,45 135,45 571,45 571,45
.2 iLUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA un 21,00 53,26 1.118,46 21,65 454,65 74,91 1.573,11
.3 iLUMINARIA FLUORESCENTE 2x20w COMPLETA un 8,00 39,65 317,20 19,76 158,08 59,41 475,28
.4 :LUMINARIA COM PLAFON PARA 2 LAMPADAS COM LAMPAM un 4,00 72,98 291,92 13,25 53,00 86,23 344,92
.5 :LUMINARIA BOCAL E-27 COM SUPORTE PENDURAL COM LAMPAM un 2,00 98,72 197,44 22,52 45,04 121,24 242,48
.6 iLUZ DE EMERGENCIA un 2,00 73,24 146,48 29,45 58,90 102,69 205,38
.7  iCENTRO DE DISTRIBUIGAO PARA 4 ELEMENTOS C. BARR. SOBREPOR un 10,00 81,35 813,50 15,52 155,20 96,87 968,70
.8  ICENTRO DE DISTRIBUICAO PARA 6 ELEMENTOS C. BARRA. SOBREPOF  UN 1,00 123,67 123,67 22,73 22,73 146,40 146,40
.9 {ELETRODUTO PVC RIGIDO (CONDULETES) (19 MM) COM ACESSORIOS: M 143,00 6,23 890,89 4,35 622,05 10,58 1.512,94]
.10 !INTERRUPTOR DE SOBRE POR SIMPLE -INCLISIVE CONDULETES 2X4" i Un 4,00 9,07 36,28 5,43 21,72 14,50 58,00
.11 INTERRUPTOR DE SOBRE POR DUPLO -INCLISIVE CONDULETES 2X4" i UN 14,00 10,34 144,76 5,97 83,58 16,31 228,34
.12 {TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 350v-ICLUSIVE CONDULETES 2X4" un 26,00 24,34 632,84 4,32 112,32 28,66 745,16
.13 iTOMADA DE SOBREPOR 2P+T SIMPLES 100V INCL. CONDUL. 2X4" un 23,00 18,87 434,01 3,99 91,77 22,86 525,78
.14 iTOMADA DE SOBR. DUPLA 2P+T SIMPLES 100V INCL. CONDUL. 2X4" un 9,00 26,79 241,11 4,12 37,08 30,91 278,19
.15 FIO ISOLADO 1,5mm2 (12AWG) m 258,00 0,77 198,66 0,94 242,52 1,71 441,18
.16 :FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) m 460,00 1,05 483,00 0,94 432,40 1,99 915,40
.17 FIO ISOLADO 4,0mm2 (12AWG) m 93,00 1,98 184,14 1,23 114,39 3,21 298,53
.18 iCABO 10mm2 (10AWG) m 117,00 6,57 768,69 3,05 356,85 9,62 1.125,54
.19 iCABO 16mm2 (10AWG) m 45,00 7,43 334,35 3,43 154,35 10,86 488,70
.20 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A un 11,00 6,65 73,15 7,34 80,74 13,99 153,89
.21 iDISJUNTOR MONOPOLAR 15A un 9,00 8,85 79,65 9,40 84,60 18,25 164,25
.22 iDISJUNTOR MONOPOLAR 20A un 2,00 9,53 19,06 9,89 19,78 19,42 38,84
.23 DISJUNTOR BIPOLAR 10A un 9,00 15,76 141,84 11,32 101,88 27,08 243,72
.24 IDISJUNTOR BIPOLAR 15A un 2,00 19,54 39,08 13,96 27,92 33,50 67,00
.25 DISJUNTOR BIPOLAR 35A un 2,00 25,24 50,48 21,54 43,08 46,78 93,56
.26 iDISJUNTOR BIPOLAR 70A- TIPO EBH un 1,00 98,76 98,76 25,43 25,43 124,19 124,19
.2 LOGICA

.1 :ELETROCALHA 50X75 mm INSTALADA- COM RESPECT. ACESSORIOS m 43,00 32,98 1.418,14 16,54 711,22 49,52 2.129,36
.2 iPONTO DE LOGICA COM CONDULET Pt 7,00 98,00 686,00 76,65 536,55 174,65 1.222 55|
.3 iPONTO DE TELEFONE COM CONDULET Pt 4,00 122,00 488,00 85,00 340,00 207,00 828,00
.4 iCABO DE REDE m 43,00 2,35 101,05 9,85 423,55 12,20 524,60
9. :DIVERSOS 2.120,65 111,37 2.232,02
.1 iTAMPO DE MARMORE E=3 CM 220X60 un 1,00 745,95 745,95 39,95 39,95 785,90 785,90
.2 :ARMARIO DE ACO 1,98X1,23X0,42 un 1,00 1.024,00 1.024,00 21,26 21,26 1.045,26 1.045,26
.3 iPRATELEIRA TABUA DE GRAPIA 1" C. MAO FRANCESA CANTONEIRA m 6,00 58,45 350,70 8,36 50,16 66,81 400,86
10. :LIMPEZA DA OBRA 523,62 482,39 1.006,01
.1 iLIMPEZA PERMANENTE DA OBRA m2 206,15 2,54 523,62 2,34 482,39 4,88 1.006,01

TOTAL COM B. D. I. (incluso itens) 64.507,60 42.758,99 107.266,58
Arg. Urb. Silvio Moscoso Soares
CREA 87.600
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