
ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1 SUPER-ESTRUTURA

ESTRUTURA METÁLICA 

1.1 Chumbadores para ancoragem dos pórticos conj. 26,00 359,90 9.357,40

1.2 Pórticos Simples, Elipsoidal, Seção I, Dupla Alma unid. 16,00 6.831,57 109.305,12

1.3 Pórticos Duplos, Elipsoidal, Seção I, Dupla Alma unid. 8,00 17.497,72 139.981,76

1.4
Vigas de Travamento entre pórticos, Seção I, Dupla 

Alma, com 10,00 m
unid. 6,00 4.161,77 24.970,62

1.5
Vigas de Travamento entre pórticos, Seção I, Dupla 

Alma, com 5,00 m
unid. 1,00 2.080,88 2.080,88

1.6 Treliças para apoio cobertura pórtico simples 6,50 m unid. 14,00 2.159,40 30.231,60

1.7 Treliças para apoio cobertura pórtico  duplo 10,00m unid. 2,00 2.669,81 5.339,62

1.8 Terçamento em perfil tubular para cobertura m 1.362,80 160,98 219.383,54

1.9 Perfil Tubular estabilizador dos pórticos Ø 100mm m 416,20 208,09 86.607,06

1.10 Perfil Tubular Ø 100mm para apoio e banco (descanso) m 79,20 208,09 16.480,73

1.11 Perfil Tubular Ø 60mm para banco (descanso) m 115,20 81,13 9.346,18

1.12 Perfil em chapa dobrada para banco m 120,00 222,48 26.697,60

1.13 Perfil Tubular Ø 100mm para tubo de queda pluvial m 90,20 208,09 18.769,72

COBERTURA

1.14
Telha em Zincalume tipo trapezoidal industrial com pré-

pintura externa e interna para ambientes agressivos.
m² 1.105,05 35,00 38.676,75

1.15
Telha em Policarbonato tipo trapezoidal industrial 

compatível, cor branca leitosa, filtro UV e acessorios.
m² 430,45 94,00 40.462,30

1.16 Calhas m 317,00 25,30 8.020,10

1.17 Rufos m 317,00 14,01 4.441,17

Sub-total 790.152,14

 2 INFRA-ESTRUTURA

PLATAFORMAS

2.1
Fundações, vigas e outros elementos de concreto 

armado
m³ 53,82 1.177,45 63.370,36

2.2
Execução de meio-fio de concreto pré-moldado (altura 

15cm)
m 275,13 29,14 8.017,29

2.3
Execução de meio-fio elevado de concreto pré-moldado 

(altura 27cm)
m 161,10 218,10 35.135,91

2.4 Guarda Rodas em concreto m 78,55 50,00 3.927,50

PAVIMENTAÇÃO

2.5
Execução de pavimentação de piso em basalto regular 

sobre argamassa
m² 824,25 94,21 77.652,59

2.6
Execução de pavimentação de piso em basalto regular 

sobre argamassa nos passeios
m² 1.143,63 94,21 107.741,38

Leito de Pedra Britada e=0,1m m³ 196,78 79,00 15.545,62

2.7 Execução de piso podo tátil (alerta e direcional) m² 143,74 50,00 7.187,00

DRENAGEM

2.8 Execução de CCG  60x80x1,20 un 10,00 461,04 4.610,40

2.9 Execução de CP  80x80x1,50 un 14,00 675,74 9.460,36

2.10
Fornecimento e implantação de tubo de concreto C2 

ø30, incluindo escavação de vala e reaterro.
m 20,00 33,37 667,40

2.11
Fornecimento e implantação de tubo de concreto CA2 

ø40, incluindo escavação de vala e reaterro.
m 120,00 110,72 13.286,40

Sub-total 346.602,21
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3 ITENS COMPLEMENTARES

3.1 Luminária antivandalismo un 131,00 260,00 34.060,00

3.2 Instalação de lixeiras un 16,00 270,00 4.320,00

3.3 Canteiros com leiva m² 136,35 13,98 1.906,17

3.4 Mureta (h=0,50) m 82,55 77,21 6.373,69

3.5 Cercamento com tubo e tela altura=1,20m - no piso m 10,75 132,56 1.425,02

3.6 Cercamento com tubo e tela altura=0,70m - na mureta m 158,75 65,00 10.318,75

3.7 Paraciclo un 10,00 165,00 1.650,00

Sub-total 60.053,63

4 EDIFICAÇÕES DE APOIO

4.1 Bilheteria m² 25,00 944,25 23.606,25

4.2 Guarita de Segurança m² 5,26 944,25 4.966,76

4.3 Administração e Controle Operacional m² 5,26 944,25 4.966,76

4.4 Sanitário Público m² 32,50 944,25 30.688,13

4.5 Espaço Comercial m² 37,50 944,25 35.409,38

*Referência Cub/RS csl-8

105,52 Sub-total 99.637,26

Total Geral 1.296.445,24
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