E. M. E. F. DOLORES GARCIA - Pintura Geral
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA - Valores em reais

ITEM SERVICO UNID.| QUANTID. | UN. MAT. | TOTAL MAT. | UN. M. O. | TOTAL M. 0. |UN. TOTAL| VALOR s/BDI | VALOR c/BDI
1 Preparagao prévia das superficies m? 1.847,71 0,22 406,50 0,55 1.016,24 0,77 1.422,74 1.849,56
Pintura acrilica semibriho interna/externa | m? 995,89 3,71 3.691,76 6,27 6.244,23 9,98 9.935,99 12.916,79
Pintura esmalte
3.1 |Pintura esmalte em madeira m? 438,12 4,98 2.183,15 6,29 2.756,65 11,28 4.939,80 6.421,74
3.2 |Pintura esmalte em ferro m? 223,14 6,50 1.450,63 7,12 1.588,09 13,62 3.038,72 3.950,34
3.3 |Pintura esmalte em PVC m? 30,35 5,52 167,59 7,39 224,35 12,91 391,94 509,52
4  |Pintura do assoalho (Salas de madeira) m? 60,45 7,18 434,03 9,05 547,07 16,23 981,10 1.275,43
5 |Lixamento e resina na Sala 2 m? 29,26 6,48 189,60 25,79 754,62 32,27 944,22 1.227,49
6 |Pintura a cal em muro m? 70,50 0,76 53,58 4,51 317,96 5,27 371,54 483,00
7 |Lavagem das telhas de fibrocimento m? 322,11 0,39 124,01 1,71 549,20 2,09 673,21 875,17
8 |Porta de WC (reaproveitar ferragens) unid 1,00 155,80 155,80 43,10 43,10 198,90 198,90 258,57
9  |Substit. Idminas PVC beiral do container | m? 6,00 23,56 141,36 39,90 239,40 63,46 380,76 494,99
10 |Limpeza permanente e final m? 1.847,71 0,04 81,30 0,20 365,85 0,24 447,15 581,29
TOTAL PARCIAL 9.079,33 14.646,74 23.726,07
TOTAL COM B. D. I. (30 %) 11.803,12 19.040,77 30.843,89

11.01.2012 - Encargos Sociais: 177,61 % - B. D. I.: 30 %
A descricao de cada item desta Planilha esta no Memorial Descritivo da Obra
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