
E. M. E. F. DOLORES GARCIA - Pintura Geral
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - Valores em reais

11.01.2012 - Encargos Sociais: 177,61 % - B. D. I.: 30 %
A descrição de cada item desta Planilha está no Memorial Descritivo da Obra                                Arq. Artur F. A. Colembergue

ITEM SERVIÇO UNID. QUANTID. UN. MAT. TOTAL MAT. UN. M. O. TOTAL M. 0. UN. TOTAL VALOR s/BDI VALOR c/BDI

1 Preparação prévia das superfícies m² 1.847,71 0,22 406,50 0,55 1.016,24 0,77 1.422,74 1.849,56

2 Pintura acrílica semibriho interna/externa m² 995,89 3,71 3.691,76 6,27 6.244,23 9,98 9.935,99 12.916,79

3 Pintura esmalte

3.1 Pintura esmalte em madeira m² 438,12 4,98 2.183,15 6,29 2.756,65 11,28 4.939,80 6.421,74

3.2 Pintura esmalte em ferro m² 223,14 6,50 1.450,63 7,12 1.588,09 13,62 3.038,72 3.950,34

3.3 Pintura esmalte em PVC m² 30,35 5,52 167,59 7,39 224,35 12,91 391,94 509,52

4 Pintura do assoalho (Salas de madeira) m² 60,45 7,18 434,03 9,05 547,07 16,23 981,10 1.275,43

5 Lixamento e resina na Sala 2 m² 29,26 6,48 189,60 25,79 754,62 32,27 944,22 1.227,49

6 Pintura a cal em muro m² 70,50 0,76 53,58 4,51 317,96 5,27 371,54 483,00

7 Lavagem das telhas de fibrocimento m² 322,11 0,39 124,01 1,71 549,20 2,09 673,21 875,17

8 Porta de WC (reaproveitar ferragens) unid 1,00 155,80 155,80 43,10 43,10 198,90 198,90 258,57

9 Substit. lâminas PVC beiral do container m² 6,00 23,56 141,36 39,90 239,40 63,46 380,76 494,99

10 Limpeza permanente e final m² 1.847,71 0,04 81,30 0,20 365,85 0,24 447,15 581,29

TOTAL PARCIAL 9.079,33 14.646,74 23.726,07

TOTAL COM B. D. I. (30 %) 11.803,12 19.040,77 30.843,89
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