E. M. E. F. PROF?. MARILIA RODRIGUES SANTOS - Pintura Geral
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA - Valores em reais

ITEM SERVICO UNID.| QUANTID. |[UN. MAT.|TOTAL MAT. [UN. M. O. TOTAL M. 0. UN. TOTAL| VALOR s/BDI | VALOR c/BDI
1 |Preparagéo prévia das superficies ‘ m? ‘ 1.456,50‘ 0,22‘ 326,26‘ 0,56‘ 815,64 0,78 1.141,90 1.370,28
2 |Pintura acrilica

2.1 |Pintura acrilica semibriho externa m? 494,20 3,77 1.865,31 6,38 3.154,97 10,16 5.020,28 6.024,34

2.2 |Pintura acril. semibr. interna (inclusive laje) m? 514,20 3,77 1.940,80 6,28 3.230,82 10,06 5.171,62 6.205,94
3 |Pintura esmalte

3.1 |Pintura esmalte em madeira m? 60,48 5,07 306,85 6,41 387,46 11,48 694,31 833,17

3.2 |Pintura esmalte em ferro m? 90,02 6,62 595,86 7,25 652,32 13,87 1.248,18 1.497,82

Pintura com cal (muros) m? 297,60 0,77 229,99 4,59 1.366,58 5,36 1.596,56 1.915,88

5 Limpeza permanente e final m? 184,80 0,16 28,98 0,43 78,65 0,58 107,63 129,15

TOTAL PARCIAL 5.294,03 9.686,44 14.980,48
TOTAL COM B. D. . (20 %) 6.352,84 11.623,73 17.976,57

31.10.2011 - Encargos Sociais: 177,61 % -B. D. .. 20 %
A descricao de cada item desta Planilha esta no Memorial Descritivo da Obra
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