
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
UNIDADE GESTORA DE PROJETOS

Valor Total da Obra R$ 299602,89
BDI: 25%

Ítem Serviço
Código Sinapi (Mês 

referência Julho)
quant un unit unit (c. BDI)

1
1.1 Placa de Obra Pintada/Fixada/Estrutura de Madeira 74209/001 2,00 M² 231,69 289,61 579,22

1.2 Entrada Provisória de Energia 73960/001 1,00 PT 939,60 1174,50 1174,50

1.3 Instalação Provisória de Agua/Reservat.c/Rede Aliment. * 1,00 PT 582,00 727,50 727,50

1.4 Barracão de Obras em tabua de madeira com banheiro 74242/001 12,00 M² 124,62 155,78 1869,36

4350,58

2
2.1 Caixa de Areia  60x60x60 em alvenaria 72286 24,00 UNID. 95,37 119,21 2861,04

2.2 Tampa de Concreto Armado 60x60x5 6171 24,00 UNID. 15,53 19,41 465,84

2.3 Tubo de PVC - 150 74168/001 36,00 M 41,89 52,36 1884,96

5211,84

3 Pavimentação
3.1 Concreto não estrutural, preparo com betoneira p/ calçadas  h=3,5cm 6042 94,71 M³ 196,13 245,16 23219,10

3.1.1 Junta de Dilatação com selante elástico 74121/001 1481,69 M 20,07 24,37 36108,79

3.1.2 Pintura em piso de concreto com tinta acrílica 74245 460,00 M² 7,16 8,95 4117,00

3.1.3 Leito de Pedra Britada h=3cm 74249/001 2706,00 M² 2,14 2,68 7252,08

3.2 Meio Fio de Concreto  h=30cm 72967 730,81 M 20,59 25,74 18811,05

3.3 Piso de concreto desempenado c/ junta de dilatação - 7cm (Pista de Skate) 68333 256,00 M² 29,55 36,94 9456,64

3.4 Plantio de Grama (p/ Campo Aberto) 74236/001 989,00 M² 10,75 13,44 13292,16

112256,82

4 Equipamentos
4.1 Banco concreto pre-moldado (58 unidades) -incl. Fixacao 74228/001 81,20 M 107,84 134,80 10945,76

4.2 Barras Paralelas e Barras Olímpicas * 1,00 UNID. 694,06 867,58 867,58

4.3 Balanço * 1,00 UNID. 1643,13 2053,91 2053,91

4.4 Trepa-Trepa * 1,00 UNID. 1809,07 2261,34 2261,34

4.5 Gangorra * 1,00 UNID. 1209,07 1511,34 1511,34

4.6 Gira-gira * 1,00 UNID. 1309,07 1636,34 1636,34

4.7 Escorregador * 2,00 UNID. 859,07 1073,84 2147,68

4.8 Conjunto de 5 Lixeiras - Coleta Seletiva 52L * 6,00 CJ. 992,28 1240,35 7442,10

28866,05

5
5.1 Syagrus Romanzoffiana - Jerivá * 5,00 UNID. 97,19 121,49 607,45

5.2 Psidium guajava  - Goiabeira * 15,00 UNID. 50,76 63,45 951,75

5.3 Hibiscus rosa -simensis * 62,00 UNID. 19,68 24,60 1525,20

3084,40

6
6.1 Caixa de entrada e medição até 10 kW, completa – instalada * 2,00 UNID. 1769,99 2212,49 4424,98

6.2 Cx de passagem padrão CEEE 74248/001 35,00 UNID. 58,02 72,53 2538,55

6.3 Haste Cooperweld 19 x 2400 mm com conector 68069 2,00 UNID. 35,38 44,23 88,46

6.4 Caixa de PVC para Aterramento * 2,00 UNID. 7,33 9,16 18,32

6.5 Disjuntor bipolar 50 A 74130/003 2,00 UNID. 43,37 54,21 108,42

6.6 Poste Concreto Seção Circular Comprimento=5M 73783/001 25,00 UNID. 298,71 373,39 9334,75

6.7 Luminaria p/ iluminação publica c/ braço 1,5m e lamp mista 160w * 34,00 UNID. 41,14 51,43 1748,62

6.8 Fotocélula 1 kW – 220 V – completa * 6,00 UNID. 27,53 34,41 206,46

6.9 Eletroduto PVC rígido roscável 1” (25 mm) 74252/001 670,48 M 8,35 10,43 6993,11

6.10 Fio isolado 10,0 mm² 74172/001 2011,44 M 5,56 6,95 13979,51

39441,18

PARQUE ESPORTIVO BANDEIRANTES
PROJETO ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Preço do Item

Total de Serviços iniciais

Preço Total

Serviços Iniciais

Drenagem

Vegetação

Total de Drenagem

Total de Vegetação

Total de Instalações Elétricas de Iluminação

Instalações Elétricas de Iluminação

Total de Pavimentação

Total de Equipamentos
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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
UNIDADE GESTORA DE PROJETOS

7
7.1 Quadra Poliesportiva
7.1.1 Raspagem Mecanizada do terreno 73822/002 600,00 m² 0,47 0,59 354,00
7.1.2 Base de solo compactado h=40cm 72911 240,00 m³ 8,26 10,33 2479,20
7.1.3 Leito de Pedra Britada 74164/001 30,00 M³ 60,93 76,16 2284,80
7.1.4 Piso em concreto desempenado c/ junta de dilatação - 7cm 68333 600,00 M² 29,55 36,94 22164,00
7.1.5 Pintura p/ demarcação da Quadra - tinta acrilica 41595 336,00 M 5,12 6,40 2150,40
7.1.6 Pintura p/ Piso da Quadra 74245/001 600,00 M² 7,16 8,95 5370,00
7.1.7 Tabela de basquete c/sustentação de ferro (1 tabela) 73603 2,00 CJ. 869,21 1086,51 2173,02
7.1.8 Traves de ferro galvanizado p/futebol c/pintura 73604 1,00 CJ. 1979,24 2474,05 2474,05
7.1.9 Conjunto p/ Voleibol c/pintura * 1,00 CJ. 456,94 571,18 571,18
7.1.10 Alambrado p/ quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço 74244/001 200,00 M² 84,43 101,35 20270,00

galv. c/costura DIN 2440, Diametr. 2'' e tela em arame galvanizado
7.1.11 Pilaretes de concreto * 1,60 m³ 288,76 360,95 577,52

60868,17

7.2 Playground
7.2.1 Equipamentos Orçados acima
7.2.2 Mureta para Entorno do Playground
7.2.2.1 Alvenaria em Tijolo Cerâmico 10x15x20cm 73935/005 75,62 M² 38,04 47,55 3595,73

7.2.2.2 Concreto Armado 20MPa para Pilares de 3 em 3 metros (25 Pilares) 73995/001 0,82 M³ 1201,68 1502,10 1231,72

7.2.2.3 Concreto Armado 20MPa para Viga Baldrame 73995/002 2,74 M³ 1201,68 1502,10 4115,75

8943,20

7.3 Quadra de Vôlei de Praia
7.3.1 Conjunto p/ Voleibol c/pintura * 1,00 CJ. 456,94 571,18 571,18
7.3.2 Lastro de Areia média h=15cm 73692 19,20 M³ 63,03 78,79 1512,77
7.3.3 Alambrado p/ quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço 74244/001 92,72 M² 84,43 101,35 9397,17

galv. c/costura DIN 2440, Diametr. 2'' e tela em arame galvanizado
7.3.4 Pilaretes de Concreto * 0,77 M³ 288,76 360,95 277,93

11759,05

81570,42

8
8.1 Limpeza permanente da obra 9537 17480,00 m2 1,14 1,42 24821,60

24821,60

299602,89

Rio Grande (RS), Dezembro de 2011.

* Preço de composição apresentado em anexo pois não existe na tabela do Sinapi;

Garantias 0,42%

Riscos 2,05%

Despesas Financeiras 1,20%

Administração Central 6,80%

Tributos 8,03%

Lucro 6,50%

Total 25,00%

Ataualpa da Silva Agostinho - CREA/RS 160757

Total de Playground

Total de Quadra Poliesportiva

Implementação do Parque Esportivo

Limpeza da Obra

Apresentação detalhada do BDI

Total Quadra de Vôlei de Praia

Total Implementação do Parque Esportivo

Total de Limpeza da Obra

Totais do Orçamento

2



100%
4350,58

25% 25% 25% 25%
1302,96 1302,96 1302,96 1302,96

25% 25% 25% 25%
28064,21 28064,21 28064,21 28064,21

50% 50%
14433,03 14433,03

25% 25% 25% 25%
771,10 771,10 771,10 771,10

50% 50%
19720,59 19720,59

30% 35% 35%
24471,13 28549,65 28549,65

100%
0,00 0,00 24821,60
12% 18% 31% 39%

34488,85 54609,39 92841,53 117663,13
12% 30% 61% 100%

34488,85 89098,24 181939,76 299602,89

Rio Grande, Dezembro de 2011.

CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO
PARQUE ESPORTIVO BANDEIRANTES

299.602,89R$        

28866,05

3084,40

39441,18

24821,60

100%

100%5.

Atualpa da Silva Agostinho - CREA/RS 160757

MÊS 02 Total

4350,58

112256,82

1.

3.

100%

100%

4.

8.

100%

100%

Item MÊS 01

2. Drenagem 100%5211,84

MÊS 03

Total Parcela

Total Acumulado

Serviços Iniciais

Pavimentação

Equipamentos

Vegetação

Instalações Elétricas de Iluminação

Limpeza da Obra

MÊS 04

7. Implementação do Parque Esportivo 81570,42 100%

6.



 
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço

6010 Registro Gaveta 1 1/2" 1,00 Unid. 54,21
9868 Tubo PVC água soldável 8,00 m 2,01
3489 Joelho 90 PVC soldavel 2,00 Unid. 6,04
117 Adesivo plastico para tubo PVC 0,15 Unid. 1,49

11871 Caixa d'água 500L 1,00 Unid. 143,28
11767 Torneira de boia 50mm 1,00 Unid. 116,73

90 Adaptador longo pvc 50mm x 1 1/2" 2,00 Unid. 29,97
112 Adaptador curto pvc 50mm x 1 1/2" 2,00 Unid. 2,97
2698 Instalador hidraulico 8,00 H 13,57
6130 Ajudante de instalador hidraulico 8,00 H 8,12

582,00R$        

Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço
* Balanço 1,00 Unid. 1625,00

4750 Pedreiro 0,50 H 10,76
6111 Servente 0,50 H 7,37

1.643,13R$     

* Valor orçado do mercado

Concreplay 1.625,00R$     
Brinquedos Orimad 1.789,00R$     
Só brinca 1.699,00R$     

Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço
* Trepa-Trepa 1,00 Unid. 1800,00

4750 Pedreiro 0,50 H 10,76
6111 Servente 0,50 H 7,37

1.809,07R$     

* Valor orçado do mercado

Concreplay 1.800,00R$     
Brinquedos Orimad 1.950,00R$     
Só brinca 2.015,00R$     

Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço
* Gangorra 1,00 Unid. 1200,00

4750 Pedreiro 0,50 H 10,76
6111 Servente 0,50 H 7,37

1.209,07R$     

* Valor orçado do mercado

Concreplay 1.200,00R$     
Brinquedos Orimad 1.350,00R$     
Só brinca 1.500,00R$     

Composições que não existem na tabela do SINAPI com preços dos insumos retirados da tabela do SINAPI

Item 1.4 - Instalação Provisória de Agua/Reservat.c/Rede Aliment.            Unid. PT

Item 3.3 - Balanço          Unid. 

Item 3.4 - Trepa-Trepa          Unid. 

Item 3.5 - Gangorra          Unid. 



Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço
* Gira-Gira 1,00 Unid. 1300,00

4750 Pedreiro 0,50 H 10,76
6111 Servente 0,50 H 7,37

1.309,07R$     

* Valor orçado do mercado

Concreplay 1.300,00R$     
Brinquedos Orimad 1.350,00R$     
Só brinca 1.500,00R$     

Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço
* Gira-Gira 1,00 Unid. 850,00

4750 Pedreiro 0,50 H 10,76
6111 Servente 0,50 H 7,37

859,07R$        

* Valor orçado do mercado

Concreplay 850,00R$        
Brinquedos Orimad 900,00R$        
Só brinca 945,00R$        

Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço
* Lixeira fibra de vidro 1,00 CJ. 960,00

4750 Pedreiro 3,00 H 10,76

* Valor orçado do mercado local/regional

Só Lixeiras - Av. Brasil, 159 Navegantes - Porto Alegre 589,81R$        
Onixlimp - São Bernardo do Campo CEP 09710-201 1.064,35R$     
LondriLimp - Av. São João 986 - Londrina - PR 960,00R$        

992,28R$        

Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço
* Caixa de PVC para Aterramento 1,00 Unid. 5,18

2436 Instalador elétrico 0,20 H 10,76
7,33R$             

* Valor orçado do mercado local/regional

Comel - Av. Presidente Vargas, 912 - Rio Grande 5,18R$             
FA Nader - Rua General Osorio, 463 - Rio Grande 7,37R$             
Madereira Zanetti - Rua Barroso, 172 - Rio Grande 6,00R$             

 
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço

3805 Luminaria p/ iluminação publica 1,00 Unid. 29,85
2436 Eletricista 0,60 H 10,76
6113 Ajudante de eletricista 0,60 H 8,06

41,14R$          

Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço

Item 4.8 - Lixeira Coleta Seletiva 52L          Conj. 

Item 6.4 - Caixa de PVC para Aterramento          Unid. 

Item 3.6 - Gira-Gira          Unid. 

Item 3.7 - Escorregador          Unid. 

Item 6.8 - Fotocélula 1 kW – 220 V – completa          Unid. 

Item 6.7 -Luminaria p/ iluminação publica c/ braço 1,5m e lamp mista 160w      Unid. 



2510 Fotocélula 1 kW – 220 V – completa 1,00 Unid. 20,00
2436 Instalador elétrico 0,40 H 10,76
6129 Ajudante instalador elétrico 0,40 H 8,06

27,53R$          



Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço
25399 Conjunto para volei 1,00 Unid. 452,41
4750 Pedreiro 0,25 H 10,76
6111 Servente 0,25 H 7,37

456,94R$        

Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço
4405 Peça de madeira 2,5x8cm 1,05 m 4,39
5073 Pregos 0,01 kg 5,76
1213 Carpinteiro de formas 0,30 H 10,76
6117 Ajudante de carpinteiro 0,30 H 7,98

10,29R$          

Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço
74244/001 Alambrado p/ quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galv. 1,00 m² 84,43

c/costura DIN 2440, Diametr. 2'' e tela em arame galvanizado
73406 Concreto preparo e lançamento 0,02 m³ 320,88
4750 Pedreiro 0,15 H 10,76
6111 Servente 0,25 H 7,37

94,30R$          

Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço
* Psidium guajava - Goiabeira 1 Unid. 29

73967/3 Plantio de árvore isolada até 2m c/ composto organico 1 Unid. 21,76

* Valor orçado do mercado local/regional

F.B. Primo & Cia. Ltda. - Rua General Osório, 485 29,00R$          

50,76R$          

 
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço

*  Hibiscus rosa-sinensis - Mimo-de-vênus 1 Unid. 16
73788 Plantio de Arbustro até 0,7m 1 Unid. 3,68

* Valor orçado do mercado local/regional

F.B. Primo & Cia. Ltda. - Rua General Osório, 485 16,00R$          

19,68R$          

 
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço

* Syagrus Romanzoffiana - Jerivá 1 Unid. 63
73967/002 Plantio de Árvore maior que 2m 1 Unid. 34,19

* Valor orçado do mercado local/regional

F.B. Primo & Cia. Ltda. - Rua General Osório, 485 63,00R$          

97,19R$          

Item 7.1.10 e 7.4.3 - Alambrado p/ quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galv.                                         m² 

Item 5.3 - Hibiscus rosa-sinensis - Mimo-de-vênus                             Unid.

Item 7.1.11 - Conjunto p/ Voleibol c/pintura           Unid. 

c/costura DIN 2440, Diametr. 2'' e tela em arame galvanizado

Item7.1.5 - Forma para o contrapiso           Unid. M

Item 5.1 - Syagrus Romanzoffiana - Jerivá                      Unid.

Item 5.2 - Psidium guajava - Goiabeira                          Unid.



Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço
73972/001 Concreto estrut. fck=25MPA vir. Betoneira 1 m³ 283,38

4750 Pedreiro 0,5 H 10,76
288,76R$        

Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preço
9540 Caixa de entrada e medição até 10 kW, completa – instalada 1 Unid. 773,3

Sapata
10532 Betoneira 320L motor 3HP locação 0,06 H 0,90
337 Arame recozido 18 bwg 1,80 kg 5,85
1379 Cimento portland pozolamico 320 350,00 kg 0,42
370 Areia media 0,62 m³ 49,67
4721 Brita 1 ou 2 0,85 m³ 45,56
5071 Pregos bitolas variadas 1,00 kg 5,69
4438 Peça madeira (pinho) 12,50 m 5,07
4496 Pontalete pinho 3x3" 5,00 m 2,03
4517 Sarrafo pinho 2,5x7cm 7,50 m 0,91
34 Aço CA-50  5/8" 60,00 kg 3,55

1213 Carpinteiro de formas 6,50 H 10,76
378 Ferreiro 6,00 H 10,76
6114 Ajudante de ferreiro 6,00 H 7,98
4750 Pedreiro 4,00 H 10,76
6111 Servente 18,50 H 7,37

73935 Mureta 1,44 m² 31,82
5993 Reboco 2,88 m² 15,95

73415 Pintura PVA 2,88 m² 5,91
1.769,99R$     

Cod. SINAPI Insumo Coeficiente Unid. Preço
7698 Tubo de Aço galvanizado com costura 30,9 m 21,49
6160 Soldador 2 H 11,12

73750/001 Pintura Latex, duas demãos 1,1 m² 7,07
-R$               

694,06R$        

Item 4.2 - Barras Paralelas e Barras Olímpicas          Unid. 

Item 7.1.11 - Pilaretes de concreto        m³

Item 6.1 - Caixa de Entrada                                                                            Unid. 


