PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
UNIDADE GESTORA DE PROJETOS

PARQUE ESPORTIVO BANDEIRANTES

PROJETO ESPORTE E LAZER NA CIDADE

\Valor Total da Obra R$ 299602,89
\ BD!:| 25%
Preco do Item
f . Cadigo Sinapi (Més . . Preco Total
Iltem Servico gA nap ( quant un unit unit (c. BDI) ¢
referéncia Julho)
1 Servigos Iniciais
11 Placa de Obra Pintada/Fixada/Estrutura de Madeira 74209/001 2,000 M2 231,69 289,61 579,22
1.2 Entrada Provisdria de Energia 73960/001 1,00/ PT 939,60 1174,50 1174,50
1.3 Instalacé@o Provisdria de Agua/Reservat.c/Rede Aliment. * 1,000 PT 582,00 727,50 727,50
1.4 Barracdo de Obras em tabua de madeira com banheiro 74242/001 12,00 M2 124,62 155,78 1869,36
[Total de Servicos iniciais 4350,58
2 Drenagem
2.1 Caixa de Areia 60x60x60 em alvenaria 72286 24,00/ UNID. 95,37 119,21 2861,04
2.2 Tampa de Concreto Armado 60x60x5 6171 24,00/ UNID. 15,53 19,41 465,84
23 Tubo de PVC - 150 74168/001 36,00 M 41,89 52,36 1884,96
Total de Drenagem 5211,84
3 Pavimentacéo
3.1 Concreto néo estrutural, preparo com betoneira p/ calgadas h=3,5cm 6042 94,71 M3 196,13 245,16 23219,10
3.1.1 Junta de Dilatagcéo com selante elastico 74121/001 1481,69 M 20,07 24,37 36108,79
3.1.2  |pintura em piso de concreto com tinta acrilica 74245 460,000 M2 7,16 8,95 4117,00
3.13 Leito de Pedra Britada h=3cm 74249/001 2706,000 M2 2,14 2,68 7252,08
3.2 Meio Fio de Concreto h=30cm 72967 730,81 M 20,59 25,74 18811,05
3.3 Piso de concreto desempenado c/ junta de dilatagdo - 7cm (Pista de Skate) 68333 256,00 M2 29,55 36,94 9456,64
34 Plantio de Grama (p/ Campo Aberto) 74236/001 989,00‘ M2 10,75 13,44 13292,16
[Total de Pavimentagéo 112256,82
4 Equipamentos
4.1 Banco concreto pre-moldado (58 unidades) -incl. Fixacao 74228/001 81,20 M 107,84 134,80 10945,76
4.2 Barras P e Barras Olimpicas * 1,00/ UNID. 694,06 867,58 867,58
4.3 Balango * 1,00] UNID. 1643,13 2053,91 2053,91
4.4 Trepa-Trepa * 1,00/ UNID. 1809,07 2261,34 2261,34
4.5 Gangorra * 1,00/ UNID. 1209,07 1511,34 1511,34
4.6 Gira-gira * 1,00/ UNID. 1309,07 1636,34 1636,34
4.7 Escorregador * 2,00/ UNID. 859,07 1073,84 2147,68
4.8 Conjunto de 5 Lixeiras - Coleta Seletiva 52L * 6,00/ CJ. 992,28 1240,35 7442,10
[Total de Equipamentos 28866,05
5 Vegetacao
5.1 Syagrus Romanzoffiana - Jeriva * 5,00/ UNID. 97,19 121,49 607,45
5.2 Psidium guajava - Goiabeira * 15,00/ UNID. 50,76 63,45 951,75
5.3 Hibiscus rosa -simensis * 62,00/ UNID. 19,68 24,60 1525,20
Total de Vegetacéo 3084,4¢
6 Instalacdes Elétricas de lluminagéo
6.1 Caixa de entrada e medic&o até 10 kW, completa — instalada * 2,000 UNID. 1769,99 2212,49 4424,98
6.2 Cx de passagem padrdo CEEE 74248/001 35,00/ UNID. 58,02 72,53 2538,55
6.3 Haste Cooperweld 19 x 2400 mm com conector 68069 2,00/ UNID. 35,38 44,23 88,46
6.4 Caixa de PVC para Aterramento * 2,00/ UNID. 7,33 9,16 18,32
6.5 Disjuntor bipolar 50 A 74130/003 2,00/ UNID. 43,37 54,21 108,42
6.6 Poste Concreto Segdo Circular Comprimento=5M 73783/001 25,00/ UNID. 298,71 373,39 9334,75
6.7 Luminaria p/ iluminac&o publica ¢/ brago 1,5m e lamp mista 160w * 34,00| UNID. 41,14 51,43 1748,62
6.8 Fotocélula 1 kW — 220 V — completa * 6,00/ UNID. 27,53 34,41 206,46
6.9 Eletroduto PVC rigido roscavel 1" (25 mm) 74252/001 670,48 M 8,35 10,43 6993,11
6.10 Fio isolado 10,0 mm? 74172/001 2011,44 M 5,56 6,95 13979,51

\Total de InstalagOes Elétricas de lluminagdo

39441,18




PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS

7 Implementacé&o do Parque Esportivo
7.1 Quadra Poliesportiva
7.1.1 Raspagem Mecanizada do terreno 73822/002 600,00 m?2 0,47 0,59 354,00
7.1.2 Base de solo compactado h=40cm 72911 240,000 m3 8,26 10,33 2479,20
7.1.3 Leito de Pedra Britada 74164/001 30,000 M3 60,93 76,16 2284,80
7.1.4 Piso em concreto desempenado c/ junta de dilatag&o - 7cm 68333 600,00 M2 29,55 36,94 22164,00
7.15 Pintura p/ demarcagédo da Quadra - tinta acrilica 41595 336,00 M 5,12 6,40 2150,40
7.1.6 Pintura p/ Piso da Quadra 74245/001 600,00 M2 7,16 8,95 5370,00
7.1.7 Tabela de basquete c/sustentacéo de ferro (1 tabela) 73603 2,00 CJ. 869,21 1086,51 2173,02
7.1.8 Traves de ferro galvanizado p/futebol c/pintura 73604 1,00/ CJ. 1979,24 2474,05 2474,05
7.19 Conjunto p/ Voleibol c/pintura * 1,00 CJ. 456,94 571,18 571,18
7.1.10 |Alambrado p/ quadra poliesportiva, estruturada em tubo de ago 74244/001 200,00 M2 84,43 101,35 20270,00
galv. c/costura DIN 2440, Diametr. 2" e tela em arame galvanizado
[7.1.11 [Pilaretes de concreto * 160 me | 288,76 360,95 577,52
\Total de Quadra Poliesportiva 60868,17
7.2 | Playground [
7.2.1 Equipamentos Orcados acima
7.2.2  Mureta para Entorno do Playground
7.2.2.1 Alvenaria em Tijolo Ceramico 10x15x20cm 73935/005 75,62 M 38,04 47,55 3595,73
7.2.2.2 Concreto Armado 20MPa para Pilares de 3 em 3 metros (25 Pilares) 73995/001 082 ™ 1201,68 1502,10 1231,72
7.2.2.3 Concreto Armado 20MPa para Viga Baldrame 73995/002 2,74 W 1201,68 1502,10 4115,75
Total de Playground 8943,20
7.3 Quadra de Volei de Praia
7.3.1 Conjunto p/ Voleibol c/pintura * 1,00 CJ. 456,94 571,18 571,18
7.3.2 Lastro de Areia média h=15cm 73692 19,20 M3 63,03 78,79 1512,77
7.3.3 Alambrado p/ quadra poliesportiva, estruturada em tubo de ago 74244/001 92,72 M2 84,43 101,35 9397,17
galv. c/costura DIN 2440, Diametr. 2" e tela em arame galvanizado
7.3.4 Pilaretes de Concreto * 0,77 M3 288,76 360,95 277,93
Total Quadra de Vélei de Praia 11759,05
[Total Implementag&o do Parque Esportivo [ 81570,42
8 [Limpeza da Obra |
8.1 |Limpeza permanente da obra 9537 17480,00, m2 | 1,14 1,42 24821,60|
[Total de Limpeza da Obra [ 24821,60
[Totais do Orgamento [ 299602,89
Rio Grande (RS), Dezembro de 2011. |
* Preco de composigdo apresentado em anexo pois n&® exitabela do Sinapi;
Apresentacédo detalhada do BDI
Garantias 0,42%
Riscos 2,05%
Despesas Financeiras 1,20%
Administragéo Central 6,80%
Tributos 8,03%
Lucro 6,50%
Total 25,00%

Ataualpa da Silva Agostinho - CREA/RS 160757



CRONOGRAMA FiSICO FINACEIRO
PARQUE ESPORTIVO BANDEIRANTES

Item MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 Total

. L 100% 0

1. Servicos Iniciais 4350.58 4350,58 100%
25% 25% 25% 25% o

2 Drenagem 1302.96 1302.96 1302.96 1302.96 521184 | 100%
. R 25% 25% 25% 25% o

3 Pavimentacao 2806421 2806421 28064.21 2806421 | 122°6:82| 100%
. 50% 50% o

4, Equipamentos 1443303 1443303 28866,05 100%
R 25% 25% 25% 25% o

S Vegetagdo 771,10 771.10 771.10 771.10 3084,40 | 100%
- iy L 50% 50% o

6. Instalacdes Elétricas de lluminacao 19720.59 1972059 39441,18 100%
- . 30% 35% 35% o

7. Implementacéo do Parque Esportivo 2247113 2854965 2854965 81570,42 100%

8. Limpeza da Obra 100% 24821,60 | 100%

0,00 0,00 24821,60 ’
Total Parcela 12% 18% 31% 39%
34488,85 54609,39 92841,53 117663,13 RS 999.602.89
Total Acumulado 12% 30% 61% 100% ' '
34488,85 89098,24 181939,76 299602,89

Rio Grande, Dezembro de 2011.

Atuapada Silva Agostinho - CREA/RS 160757




Composicdes que ndo existem na tabela do SINAPI com pregos dos insumos retirados da tabela do SINAPI

Item 1.4 - Instalacdo Proviséria de Agua/Reservat.c/Rede Aliment. Unid. PT
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
6010 Registro Gaveta 1 1/2" 1,00 Unid. 54,21
9868 Tubo PVC agua soldavel 8,00 m 2,01
3489 Joelho 90 PVC soldavel 2,00 Unid. 6,04
117 Adesivo plastico para tubo PVC 0,15 Unid. 1,49
11871 Caixa d'agua 500L 1,00 Unid. 143,28
11767 Torneira de boia 50mm 1,00 Unid. 116,73
90 Adaptador longo pvc 50mm x 1 1/2" 2,00 Unid. 29,97
112 Adaptador curto pvc 50mm x 1 1/2" 2,00 Unid. 2,97
2698 Instalador hidraulico 8,00 H 13,57
6130 Ajudante de instalador hidraulico 8,00 H 8,12
RS 582,00
Item 3.3 - Balanco Unid.
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
* Balanco 1,00 Unid. 1625,00
4750 Pedreiro 0,50 H 10,76
6111 Servente 0,50 H 7,37
RS 1.643,13
* Valor or¢cado do mercado
Concreplay RS 1.625,00
Brinquedos Orimad RS 1.789,00
S6 brinca RS 1.699,00
Item 3.4 - Trepa-Trepa Unid.
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
* Trepa-Trepa 1,00 Unid. 1800,00
4750 Pedreiro 0,50 H 10,76
6111 Servente 0,50 H 7,37
RS 1.809,07
* Valor orgado do mercado
Concreplay R$ 1.800,00
Brinquedos Orimad RS 1.950,00
S6 brinca RS 2.015,00
Item 3.5 - Gangorra Unid.
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
* Gangorra 1,00 Unid. 1200,00
4750 Pedreiro 0,50 H 10,76
6111 Servente 0,50 H 7,37
RS 1.209,07
* Valor or¢cado do mercado
Concreplay RS 1.200,00
Brinquedos Orimad RS 1.350,00
S6 brinca RS 1.500,00




Iltem 3.6 - Gira-Gira Unid.

Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
* Gira-Gira 1,00 Unid. 1300,00
4750 Pedreiro 0,50 H 10,76
6111 Servente 0,50 H 7,37
RS 1.309,07
* Valor orgado do mercado
Concreplay R$ 1.300,00
Brinquedos Orimad RS 1.350,00
S6 brinca RS 1.500,00
Item 3.7 - Escorregador Unid.
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
* Gira-Gira 1,00 Unid. 850,00
4750 Pedreiro 0,50 H 10,76
6111 Servente 0,50 H 7,37
RS 859,07
* Valor or¢cado do mercado
Concreplay RS 850,00
Brinquedos Orimad RS 900,00
S6 brinca RS 945,00
Item 4.8 - Lixeira Coleta Seletiva 52L Con;.
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
* Lixeira fibra de vidro 1,00 CJ. 960,00
4750 Pedreiro 3,00 H 10,76
* Valor or¢gado do mercado local/regional
S0 Lixeiras - Av. Brasil, 159 Navegantes - Porto Alegre RS 589,81
Onixlimp - S&o Bernardo do Campo CEP 09710-201 RS 1.064,35
LondriLimp - Av. S&o Jo&o 986 - Londrina - PR RS 960,00
RS 992,28
Item 6.4 - Caixa de PVC para Aterramento Unid.
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
* Caixa de PVC para Aterramento 1,00 Unid. 5,18
2436 Instalador elétrico 0,20 H 10,76
RS 7,33
* Valor orgado do mercado local/regional
Comel - Av. Presidente Vargas, 912 - Rio Grande RS 5,18
FA Nader - Rua General Osorio, 463 - Rio Grande RS 7,37
Madereira Zanetti - Rua Barroso, 172 - Rio Grande RS 6,00
Item 6.7 -Luminaria p/ iluminagdo publica c/ brago 1,5m e lamp mista 160w
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
3805 Luminaria p/ iluminacgéo publica 1,00 Unid. 29,85
2436 Eletricista 0,60 H 10,76
6113 Ajudante de eletricista 0,60 H 8,06
RS 41,14
Item 6.8 - Fotocélula 1 kW — 220 V — completa Unid.
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco




2510 Fotocélula 1 kW — 220 V — completa 1,00 Unid. 20,00
2436 Instalador elétrico 0,40 H 10,76
6129 Ajudante instalador elétrico 0,40 H 8,06

R$ 27,53




Item 7.1.11 - Conjunto p/ Voleibol c/pintura Unid.
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
25399 Conjunto para volei 1,00 Unid. 452,41
4750 Pedreiro 0,25 H 10,76
6111 Servente 0,25 H 7,37
RS 456,94
Iltem7.1.5 - Forma para o contrapiso Unid. M
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
4405 Peca de madeira 2,5x8cm 1,05 m 4,39
5073 Pregos 0,01 kg 5,76
1213 Carpinteiro de formas 0,30 H 10,76
6117 Ajudante de carpinteiro 0,30 H 7,98
RS 10,29
Item 7.1.10 e 7.4.3 - Alambrado p/ quadra poliesportiva, estruturada em tubo de ago galv. m2
c/costura DIN 2440, Diametr. 2" e tela em arame galvanizado
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
74244/001 Alambrado p/ quadra poliesportiva, estruturada em tubo de ago galv. 1,00 m? 84,43
c/costura DIN 2440, Diametr. 2" e tela em arame galvanizado
73406 Concreto preparo e langamento 0,02 m?3 320,88
4750 Pedreiro 0,15 H 10,76
6111 Servente 0,25 H 7,37
RS 94,30
| Item 5.2 - Psidium guajava - Goiabeira Unid.
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
* Psidium guajava - Goiabeira 1 Unid. 29
73967/3  Plantio de arvore isolada até 2m c/ composto organico 1 Unid. 21,76
* Valor orgado do mercado local/regional
F.B. Primo & Cia. Ltda. - Rua General Osoério, 485 RS 29,00
RS 50,76
Item 5.3 - Hibiscus rosa-sinensis - Mimo-de-vénus Unid.
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
* Hibiscus rosa-sinensis - Mimo-de-vénus 1 Unid. 16
73788 Plantio de Arbustro até 0,7m 1 Unid. 3,68
* Valor or¢gado do mercado local/regional
F.B. Primo & Cia. Ltda. - Rua General Osério, 485 RS 16,00
RS 19,68
Item 5.1 - Syagrus Romanzoffiana - Jeriva Unid.
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
* Syagrus Romanzoffiana - Jeriva 1 Unid. 63
73967/002 Plantio de Arvore maior que 2m 1 Unid. 34,19
* Valor orgado do mercado local/regional
F.B. Primo & Cia. Ltda. - Rua General Osoério, 485 RS 63,00

RS 97,19




Item 7.1.11 - Pilaretes de concreto

Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
73972/001 Concreto estrut. fck=25MPA vir. Betoneira 1 m3 283,38
4750 Pedreiro 0,5 H 10,76
RS 288,76
Item 6.1 - Caixa de Entrada Unid.
Cod. Insumo Insumo Coeficiente Unid. Preco
9540 Caixa de entrada e medigc&o até 10 kW, completa — instalada 1 Unid. 773,3
Sapata
10532 Betoneira 320L motor 3HP locagédo 0,06 H 0,90
337 Arame recozido 18 bwg 1,80 kg 5,85
1379 Cimento portland pozolamico 320 350,00 kg 0,42
370 Areia media 0,62 m3 49,67
4721 Brita 1 ou 2 0,85 m3 45,56
5071 Pregos bitolas variadas 1,00 kg 5,69
4438 Peca madeira (pinho) 12,50 m 5,07
4496 Pontalete pinho 3x3" 5,00 m 2,03
4517 Sarrafo pinho 2,5x7cm 7,50 m 0,91
34 Ago CA-50 5/8" 60,00 kg 3,55
1213 Carpinteiro de formas 6,50 H 10,76
378 Ferreiro 6,00 H 10,76
6114 Ajudante de ferreiro 6,00 H 7,98
4750 Pedreiro 4,00 H 10,76
6111 Servente 18,50 H 7,37
73935 Mureta 1,44 m?2 31,82
5993 Reboco 2,88 m? 15,95
73415 Pintura PVA 2,88 m?2 5,91
RS 1.769,99
Item 4.2 - Barras Paralelas e Barras Olimpicas Unid.

Cod. SINAPI Insumo Coeficiente Unid. Preco
7698 Tubo de Ago galvanizado com costura 30,9 m 21,49
6160 Soldador 2 H 11,12

73750/001 Pintura Latex, duas demé&os 11 m2 7,07
RS -
RS 694,06




