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1. SERVICOS PRELIMINARES
.1 (73859/002) CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 135,60 M2 1,16 0,00
157,30 (22,47%) 0,00(22.47%) 157,30 0,11%
.2 (74077/001) LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE 135,60 M2 7,76 0,00
TABUAS CORRIDAS PONTALE PROVEITAMENTO 1.052,26(22,47%) 0,00(22,47%) 1.052,26 0.75%
0,86%
Total de SERVICOS PRELIMINARES 1.209,56 1.209,56 0.86%
2. INFRAESTRUTURA E DEMOLIGCOES
0,00%
2.1. DEMOLICOES
.1 ESCORAMENTO DE LAJE EXISTNETE 36,00 UN 3,67 7,14
132,12 (22.47%) 257,04(22,47%) 389,16 0.28%
.2 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIAS COM REMOCAO 10,50 M3 180,13 114,99
1.891,37(22,47%) 1.207,40(22,47%) 3.098,77 2.20%
.3 DEMOLICAO CONTRAPISOE PISO COM REMOCAO 28,50 M2 0,00 11,59
0,001(22.47%) 330,32(22.47%) 330,32 0.23%
2.023,49 1.794,76 3.818,25 271%
2. 2. FUNDAGOES SUPERFICIAIS
.1 CONCRETO FCK 25MPA ESTEIRA PARA SAPATA c/FORMAS(usinado) 5,78 M3 493,55 0,00
2.852,72(22,47%) 0,00(22,47%) 2.852,72 2,03%
.2 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 22,00 M2 103,78 38,48
2.283,16(22,47%) 846,56(22.47%) 3.129,72 2.22%
.3 CONCRETO FCK25MPA -VIGAS BALDRAMECOMPLETO C/FORMAS(usinado) 4,50 M3 524,17 185,74
2.358,77(22,47%) 835,83(22.47%) 3.194,60 2.27%
.4 CONCRETO FCK 25MPA - PILARES COM FORMAS(usinado) 2,19 M3 550,38 0,00
1.205,33(22,47%) 0,00(22.47%) 1.205,33 0.86%
.5 ACO CA-60, 5,0 MM 90,00 KG 4,80 0,00
432,00(2247%) 0,00(22.47%) 432,00 031%
.6 ACO CA-50, 8,0 MM 300,00 KG 5,68 0,00
1.704,00(22,47%) 0,00(22.47%) 1.704,00 1.21%
.7 ACO CA-50, 10,0 MM 225,00 KG 4,84 0,00
1.089,00(22,47%) 0,00(22,47%) 1.089,00 0.77%
11.924,98 1.682,39 13.607,37 9.67%
Total de INFRAESTRUTURA E DEMOLICOES 13.948,47 3.477,15 17.425,62 12,38%
3. SUPRAESTRUTURA
.1 CONCRETO ARMADO FCK25MPA C/FORMAS(VIGAS E LAJE) 8,30 M3 1.675,77 670,83
13.908,89 (22,47%) 5.567,89(22,47%) 19.476,78 13,84%
.2 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA SOBRECARGA 200KG/M2 VAO ATE 7,00M 122,00 M2 85,97 0,00
10.488,34(22,47%) 0,00(22.47%) 10.488,34 7.45%
21,29%
Total de SUPRAESTRUTURA 24.397,23 5.567,89 29.965,12 21,29%
4. ALVENARIAS
.1 ALVENARIA T1J.19X19X29 DE 25CM-J15MM-CI-CA-AR1:2:8 180,00 M2 49,80 28,12
8.964,00(22,47%) 5.061,60(22,47%) 14.025,60 9.96%
.2 ADAPTACOES E CORRECOES NA LIGACAO DAS ALVENARIAS EXIST/NOVA 12,00 M2 31,47 16,51
377,64(22,47%) 198,12(22,47%) 575,76 041%
10,37%
Total de ALVENARIAS 9.341,64 5.259,72 14.601,36 1037%
5. COBERTURA
.1 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM 134,82 M2 41,35 6,70
5.574,81(22,47%) 903,29(22.47%) 6.478,10 4.60%
.2 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 10,70 M 35,20 3,72
376,64 (22,47%) 39,80(22,47%) 416,44 030%
.3 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIMENTO 134,82 M2 28,71 22,99
3.870,68(22,47%) 3.099,51(22,47%) 6.970,19 4.95%

9,85%
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Total de COBERTURA 9.822,13 4.042,60 13.864,73 985%
6. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
.1 CHAPISCO CI-AR 1:5-7MM PREPARO E APLICACAO 482,00 M2 2,02 5,47
973,64 (22.47%) 2.636,54(22:47%) 3.610,18 256%
.2 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+ 5%CI-15MM(EXT) 280,00 M2 3,00 10,37
840,00 (22.47%) 2.903,60(22:47%) 3.743,60 266%
.3 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+ 7%CI-10MM(INT) 202,00 M2 3,00 10,37
606,00 (22.47%) 2.094,74(22:47%) 2.700,74 192%
.4 REBOCO ARGAMASSA FINA (EXTERNO) 243,50 M2 1,49 12,04
362,82(22.47%) 2.931,74(22:47%) 3.294,56  234%
.5 REBOCO ARGAMASSA FINA (INTERNO) 202,00 M2 1,49 12,04
300,98 (22,47%) 2.432,08(22:47%) 2.733,06 194%
.6 AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-F 36,50 M2 24,91 31,59
909,22 (22.47%) 1.153,04(22.47%) 2.062,26 146%
12,89%
Total de REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 3.992,66 14.151,74 18.144,40 12:89%
7. ABERTURAS E PISOS
.1 PISO CERAMICO ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM 95,00 M2 20,57 26,66
1.954,15(22,47%) 2.532,70(22:47%) 4.486,85 319%
.2 JANELAS BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO 11,34 M2 391,49 35,44
4.439,50 (22.47%) 401,89(22:47%) 4.841,39 344%
.3 PORTA INT.SEMI-OCA C/FERR.0,80%2,10 3,00 CJ 532,00 114,33
1.596,00(22:47%) 342,99(22.47%) 1.938,99 1.38%
.4 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA GALVANIZADAS 15,00 M2 97,76 30,50
1.466,40(22:47%) 457,50(22:47%) 1.923,90 1.37%
.5 PEITORIL CERAMICO 28CM-ARG CI-AR 1:5-3CM 10,30 M 29,59 17,56
304,78 (22.47%) 180,87 (22.47%) 485,65 034%
9,72%
Total de ABERTURAS E PISOS 9.760,83 3.915,95 13.676,78 972%
8. INSTALAGOES ELETRICAS
.1 CAIXA ENTRADA MEDICAO BIFASICA COMPLETA 1,00 UN 224,40 101,07
224,40 (22.47%) 101,07 (22.47%) 325,47 023%
.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 796,32 M 1,92 1,25
1.528,93(22:47%) 995,40(22:47%) 2.524,33 L179%
.3 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG) 58,38 M 2,68 1,90
156,46 (22:47%) 110,92(22.47%) 267,38 019%
.4 CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG) 135,77 M 6,47 3,78
878,43 (22.47%) 513,21(22:47%) 1.391,64 0.99%
.5 CAIXA DE ALVENARIA TIJ.C/ITAMPA 3,00 UN 242,32 106,62
726,96 (22.47%) 319,86(22:47%) 1.046,82 0.74%
.6 PONTO ELETRICO TOMADA-INCL.CX.2X4"E COMPLETO 27,00 PT 20,98 15,71
566,46 (22.47%) 424,17(22.47%) 990,63 0.70%
.7 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E COMPLETO 1,00 PT 18,16 15,71
18,16(22.47%) 15,71(22:47%) 33,87 002%
.8 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO COMPLETO 2,00 UN 19,63 15,71
39,26(22.47%) 31,42(22.471%) 70,68 005%
.9 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA COMPLETO 2,00 UN 21,09 15,71
42,18 (22.47%) 31,42(22.47%) 73,60 005%
.10 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR 2 TECLAS COMPLETO 2,00 UN 20,37 15,71
40,74 (22.47%) 31,42(22.47%) 72,16 005%
.11 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR 3 TECLAS COMPLETO 1,00 UN 20,37 15,71
20,37 (22.47%) 15,71(22:47%) 36,08 003%
.12 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" PVC ANTICHAMA 185,00 M 2,08 1,82
384,80(22.47%) 336,70(22:47%) 721,50 051%
.13 ELETRODUTO CORRUGADO 2"PVC ANTICHAMA RIGIDO 40,00 M 2,74 2,54
109,60 (22:47%) 101,60(22.47%) 211,20 015%
.14 DISJUNTOR BIPOLAR 50A 1,00 UN 38,43 12,64
38,43 (22.47%) 12,64(22.47%) 51,07 004%
.15 DISJUNTOR BIPOLAR 20A 1,00 UN 32,19 12,64
32,19 (22.47%) 12,64(22:47%) 44,83 003%
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.16 DISJUNTOR BIPOLAR 25A 2,00 UN 32,19 12,64
64,38 (22.47%) 25,28(22,47%) 89,66 0.06%
.17 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 2,00 UN 9,86 7,59
19,72 (22.47%) 15,18(22.47%) 34,90 002%
.18 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 4,00 UN 8,94 7,59
35,76/(22.47%) 30,36(22.47%) 66,12 005%
.19 ARANDELA PARA PAREDE-COM LAMPADA 100W 3,00 UN 21,60 12,64
64,80 (22.47%) 37,92(22.47%) 102,72 0.07%
.20 LUMINARIA PARA TETO-COM LAMPADA FLUOR COMPACTA 20W 11,00 UN 21,60 15,16
237,60(22.47%) 166,76(22.47%) 404,36 029%
.21 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2X40W-INCL.LAMPADA COMPLETO 11,00 PT 89,44 101,07
983,84(22.47%) 1.111,77(22.47%) 2.095,61 Ld49%
.22 QUADRO DISTRIBUICAO CHAPA 12 DISJUNTORES 1,00 UN 154,80 55,58
154,80 (22:47%) 55,58(22,47%) 210,38 015%
.23 PONTOS DE MANUTENGAO NA REDE EXISTENTE 6,00 UN 51,76 25,27
310,56 (22.47%) 151,62(22.47%) 462,18 033%
8,05%
Total de INSTALACOES ELETRICAS 6.678,83 4.648,36 11.327,19 805%
9. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
0,00%
9.1. AGUA FRIA
.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 24,00 M 3,72 3,83
89,28 (22.47%) 91,92(22.47%) 181,20 0.13%
.2 REGISTRO GAVETA BRUTO 25MM COM CONEXOES 2,00 UN 29,71 12,77
59,42 (22.47%) 25,54(22,47%) 84,96 0.06%
.3 PONTOS DE MANUTENGAO NA REDE EXISTENTE 2,00 UN 83,34 148,15
166,68 (22:47%) 296,30(22:47%) 462,98 033%
.4 PONTO HIDRAULICO LAVATORIO COM COLUNA COMPLETO 2,00 PT 284,60 76,56
569,20 (22.47%) 153,12(22.47%) 722,32 051%
.5 PONTO HIDRAULICO BACIA SANITARIA COM TUBO CROMADO CX ACOPLAD 2,00 PT 289,20 102,08
578,40(22.47%) 204,16(22:47%) 782,56 0.56%
1.462,98 771,04 2.234,02 159%
9.2. ESGOTO
.1 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 12,00 M 7,65 7,67
91,80 (22.47%) 92,04(22,47%) 183,84 013%
.2 TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO 6,00 M 9,86 10,19
59,16 (22.47%) 61,14(22.47%) 120,30 0,09%
.3 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 31,00 M 12,08 12,77
374,48(22.47%) 395,87 (22:47%) 770,35 055%
.4 RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100X40 SAIDA40MM 2,00 UN 6,52 7,67
13,04 (22.47%) 15,34(22.47%) 28,38 002%
.5 CAIXA GORDURA COM CESTO 1,00 UN 50,03 10,19
50,03 (22.47%) 10,19(22,47%) 60,22 004%
.6 CAIXA DE ALVENARIA IMPERMEAVEL ESGOTO 5,00 UN 173,09 37,51
865,45 (22.47%) 187,55(22.47%) 1.053,00 0.75%
.7 TANQUE SEPTICO PRE.FAB FIBRA1600L 1,00 UN 391,55 133,42
391,55(22.47%) 133,42(22,47%) 524,97 037%
.8 FILTRO ANAEROBICO PRE.FAB FIBRA 1600l 1,00 UN 391,55 138,94
391,55(22.47%) 138,94/(22.47%) 530,49 038%
.9 CLORADOR PRE.FAB FIBRA 1,00 UN 46,45 37,51
46,45 (22.47%) 37,51(22.47%) 83,96 006%
.10 SUMIDOURO 180X250X140 COMPLETO 1,00 UN 514,41 616,92
514,41 (22.47%) 616,92 (22:47%) 1.131,33 0.80%
2.797,92 1.688,92 4.486,84 319%
Total de INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 4.260,90 2.459,96 6.720,86 4.77%
10. PINTURA GERAL
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 445,50 M2 1,54 6,32
686,07 (22.47%) 2.815,56(22:47%) 3.501,63 249%
.2 PINTURA ESMALTE BRILH.S/GRADE COM FUNDO ANTICORROSIVO 30,00 M2 11,52 22,51
345,60 (22.47%) 675,30(22:47%) 1.020,90 0.73%
.3 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS INT E EXT 445,50 M2 6,99 11,27
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3.114,05(22.47%) 5.020,79(22:47%) 8.134,84 578%
.4 ARREMATES DE PINTURA NA EMENDA DO PREDIO 12,00 M2 6,11 8,78
73,32(22.47%) 105,36/(22.47%) 178,68 0.13%
9,12%
Total de PINTURA GERAL 4.219,04 8.617,01 12.836,05 912%
11. SERVIGOS FINAIS
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 135,60 M2 2,69 4,63

992,59 071%

0,71%

364,76

627,83

992,59 071%

87.996,05

52.768,21

140.764,26 100,00%

Eng° Paulo Cesar Ferrari Pires

CREA 139940
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