
Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

Obra
SEDE DE SAÚDE QUILOMBOLA

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.578,33 4,62 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,00 300,02 46,48 332,60 379,08 92,96 665,20 758,16 0,53 %

 1.2  020044 SBC TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20X M 90,00 10,18 3,47 9,39 12,86 312,30 845,10 1.157,40 0,81 %

 1.3  73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 99,76 1,22 1,12 0,42 1,54 111,73 41,90 153,63 0,11 %

 1.4  11136 ORSE Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01 un 1,00 2.624,76 543,58 2.772,80 3.316,38 543,58 2.772,80 3.316,38 2,33 %

 1.5  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

UN 1,00 541,34 149,60 534,38 683,98 149,60 534,38 683,98 0,48 %

 1.6  74077/002 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 

VEZES.

m² 99,76 4,04 3,17 1,93 5,10 316,24 192,54 508,78 0,36 %

 2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO COM VIGA BALDRAME E SAPATA 

ISOLADA

16.163,37 11,35 %

 2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 6,91 90,47 84,24 30,07 114,31 582,10 207,78 789,88 0,55 %

 2.2  94112 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 0,44 150,12 60,31 129,37 189,68 26,54 56,92 83,46 0,06 %

 2.3  7438 ORSE Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive 

escoramento

m² 53,05 32,51 18,78 22,30 41,08 996,28 1.183,01 2.179,29 1,53 %

 2.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 156,89 15,82 2,94 17,05 19,99 461,26 2.674,97 3.136,23 2,20 %

 2.5  92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 74,76 12,01 1,49 13,68 15,17 111,39 1.022,72 1.134,11 0,80 %

 2.6  030305 SBC LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO 18MPa EM VIGAS-BALDRAME m³ 6,94 851,23 152,83 922,70 1.075,53 1.060,64 6.403,54 7.464,18 5,24 %

 2.7  74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 108,62 10,03 5,62 7,05 12,67 610,44 765,78 1.376,22 0,97 %

 3 SUPERESTRUTURA - PILAR 6.911,04 4,85 %

 3.1  7485 ORSE Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 02 usos, inclusive 

escoramento

m² 33,20 87,34 24,43 85,92 110,35 811,08 2.852,54 3.663,62 2,57 %

 3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 102,42 13,34 1,27 15,59 16,86 130,07 1.596,73 1.726,80 1,21 %

 3.3  92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 28,05 12,01 1,49 13,68 15,17 41,79 383,73 425,52 0,30 %

 3.4  92718 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,66 522,12 143,60 516,10 659,70 238,38 856,72 1.095,10 0,77 %

 4 ALVENARIA, VERGA, CONTRAVERGA E CINTA DE AMARRAÇÃO 17.179,31 12,07 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2021 - Rio Grande do Sul

SBC - 05/2021 - Acre

ORSE - 02/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

SETOP - 01/2021 - Minas Gerais

SUDECAP - 02/2021 - Minas Gerais

CPOS - 03/2021 - São Paulo

FDE - 01/2021 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 11/2020 - Goiás

 26,35% Desonerado: 

Horista:  82,28%

Mensalista:  46,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 4.1  40.30.22 SUDECAP ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 20CM, A REVESTIR m² 155,60 58,44 41,56 32,28 73,84 6.466,74 5.022,76 11.489,50 8,07 %

 4.2  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 5,40 49,40 9,12 53,30 62,42 49,25 287,82 337,07 0,24 %

 4.3  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 5,40 45,07 9,09 47,86 56,95 49,09 258,44 307,53 0,22 %

 4.4  93185 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 4,80 48,73 8,75 52,82 61,57 42,00 253,54 295,54 0,21 %

 4.5  7438 ORSE Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive 

escoramento

m² 27,06 32,51 18,78 22,30 41,08 508,19 603,43 1.111,62 0,78 %

 4.6  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA AMARRAÇÃO OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 66,29 16,60 4,09 16,88 20,97 271,13 1.118,97 1.390,10 0,98 %

 4.7  92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015. (Incluso perda de 

5% para amarração das alvenarias)

KG 48,13 12,01 1,49 13,68 15,17 71,71 658,42 730,13 0,51 %

 4.8  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 2,71 443,28 14,12 545,96 560,08 38,27 1.479,55 1.517,82 1,07 %

 5 COBERTURA COM TELHAMENTO EM TELHA DE FIBROCIMENTO E 

ACABAMENTOS

35.729,94 25,09 %

 5.1  92560 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 7,00 1.661,05 563,25 1.535,49 2.098,74 3.942,75 10.748,43 14.691,18 10,32 %

 5.2  100368 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2,00 1.039,23 402,05 911,02 1.313,07 804,10 1.822,04 2.626,14 1,84 %

 5.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 88,00 17,57 3,20 19,00 22,20 281,60 1.672,00 1.953,60 1,37 %

 5.4  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 100,86 42,31 4,41 49,05 53,46 444,79 4.947,19 5.391,98 3,79 %

 5.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 6,45 48,37 5,55 55,57 61,12 35,80 358,42 394,22 0,28 %

 5.6  96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 99,76 79,23 9,29 90,82 100,11 926,77 9.060,20 9.986,97 7,01 %

 5.7  55960 SINAPI IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 

CUPINICIDA INCOLOR

m² 100,86 5,38 2,81 3,99 6,80 283,42 402,43 685,85 0,48 %

 6 CONTRAPISO E PISO COM REVESTIMENTO CERÂMICO (Área interna da 

edificação)

4.871,03 3,42 %

 6.1  94107 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016. (Espessura 3 cm)

m³ 2,10 154,74 85,25 110,26 195,51 179,03 231,54 410,57 0,29 %

 6.2  87307 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019. (Espessura 5 cm)

m³ 3,50 396,44 91,47 409,43 500,90 320,15 1.433,00 1.753,15 1,23 %

 6.3  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 59,83 35,81 6,72 38,53 45,25 402,06 2.305,25 2.707,31 1,90 %

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.824,48 4,09 %

 7.1  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 13,00 146,56 81,55 103,63 185,18 1.060,15 1.347,19 2.407,34 1,69 %
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 7.2  93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 11,00 116,67 72,70 74,71 147,41 799,70 821,81 1.621,51 1,14 %

 7.3  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60,00 8,21 3,73 6,64 10,37 223,80 398,40 622,20 0,44 %

 7.4  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 40,00 7,10 1,35 7,62 8,97 54,00 304,80 358,80 0,25 %

 7.5  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 30,00 15,16 2,60 16,55 19,15 78,00 496,50 574,50 0,40 %

 7.6  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00 57,12 6,17 66,00 72,17 6,17 66,00 72,17 0,05 %

 7.7  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 11,78 2,24 12,64 14,88 4,48 25,28 29,76 0,02 %

 7.8  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00 10,87 1,61 12,12 13,73 1,61 12,12 13,73 0,01 %

 7.9  12222 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,00 98,51 46,70 77,77 124,47 46,70 77,77 124,47 0,09 %

 8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 2.930,15 2,06 %

 8.1  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 152,33 44,65 147,82 192,47 44,65 147,82 192,47 0,14 %

 8.2  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 4,00 106,61 76,28 58,42 134,70 305,12 233,68 538,80 0,38 %

 8.3  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 40,00 34,03 21,28 21,72 43,00 851,20 868,80 1.720,00 1,21 %

 8.4  052954 SBC CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LITROS UN 1,00 379,01 42,60 436,28 478,88 42,60 436,28 478,88 0,34 %

 9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5.041,39 3,54 %

 9.1  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 16,00 59,68 20,06 55,35 75,41 320,96 885,60 1.206,56 0,85 %

 9.2  91794 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 7,28 36,26 10,36 35,45 45,81 75,42 258,08 333,50 0,23 %

 9.3  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 3,72 70,72 34,18 55,17 89,35 127,15 205,23 332,38 0,23 %

 9.4  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 1,10 45,45 27,61 29,82 57,43 30,37 32,80 63,17 0,04 %

 9.5  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 12,13 2,14 13,19 15,33 2,14 13,19 15,33 0,01 %
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 9.6  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018

UN 1,00 585,69 12,23 727,79 740,02 12,23 727,79 740,02 0,52 %

 9.7  74104/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 2,00 169,95 79,61 135,12 214,73 159,22 270,24 429,46 0,30 %

 9.8  09.06.025 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 3,00 181,77 151,14 78,53 229,67 453,42 235,59 689,01 0,48 %

 9.9  053027 SBC PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) UN 2,00 487,52 250,65 365,33 615,98 501,30 730,66 1.231,96 0,87 %

 10 REVESTIMENTOS, PINTURAS E DIVISÓRIAS 18.641,95 13,09 %

 10.1  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE

m² 311,20 6,17 5,55 2,25 7,80 1.727,16 700,20 2.427,36 1,70 %

 10.2  200201 AGETOP 

CIVIL

EMBOÇO (1CI:4 ARML) m² 288,20 15,14 11,45 7,68 19,13 3.299,89 2.213,38 5.513,27 3,87 %

 10.3  120013 SBC REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA m² 288,20 6,24 1,15 6,73 7,88 331,43 1.939,59 2.271,02 1,60 %

 10.5  88483 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 288,20 2,52 0,62 2,56 3,18 178,68 737,80 916,48 0,64 %

 10.6  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 288,20 11,51 2,98 11,56 14,54 858,84 3.331,59 4.190,43 2,94 %

 10.7  79460 SINAPI PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (Área banheiro) m² 38,70 40,64 12,03 39,32 51,35 465,56 1.521,69 1.987,25 1,40 %

 10.8  04.80.011 FDE DIVISORIA CHAPA COMPENSADO E=4MM G1-C8  AMBAS FACES INCL 

ENTARUGAMENTO

m² 10,50 97,94 57,31 66,44 123,75 601,76 697,62 1.299,38 0,91 %

 10.9  93393 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014. (na cozinha em cima 

da pia).

m² 0,81 35,92 12,77 32,61 45,38 10,34 26,42 36,76 0,03 %

 11 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E BARRA ACESSIBILIDADE 3.349,13 2,35 %

 11.1  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 115,77 9,61 136,67 146,28 9,61 136,67 146,28 0,10 %

 11.2  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 405,62 20,19 492,31 512,50 40,38 984,62 1.025,00 0,72 %

 11.3  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 3,00 67,98 7,09 78,80 85,89 21,27 236,40 257,67 0,18 %

 11.4  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,00 48,23 7,09 53,85 60,94 7,09 53,85 60,94 0,04 %

 11.5  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 75,20 2,14 92,88 95,02 2,14 92,88 95,02 0,07 %

 11.6  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 2,00 63,14 2,60 77,18 79,78 5,20 154,36 159,56 0,11 %

 11.7  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 11,13 3,41 10,65 14,06 3,41 10,65 14,06 0,01 %

 11.8  190832 SBC BARRA DE APOIO PARA PNE MOD.2310 80cm CONFORT DECA UN 2,00 629,44 18,53 776,77 795,30 37,06 1.553,54 1.590,60 1,12 %

 12 ESQUADRIAS 8.810,65 6,19 %

 12.1  23.13.064 CPOS Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento 

em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, 

com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm

un 1,00 650,35 0,00 821,72 821,72 0,00 821,72 821,72 0,58 %

 12.2  110473 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,0x2,10m-COM VISOR UN 2,00 1.082,70 148,08 1.219,91 1.367,99 296,16 2.439,82 2.735,98 1,92 %

 12.3  112220 SBC JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO m² 1,08 441,27 56,43 501,11 557,54 60,94 541,20 602,14 0,42 %

 12.4  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 

SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS 

PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 4,32 330,44 12,91 404,60 417,51 55,77 1.747,87 1.803,64 1,27 %
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 12.5  99862 SINAPI GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

m² 4,93 457,08 253,16 324,36 577,52 1.248,08 1.599,09 2.847,17 2,00 %

 13 ESGOTAMENTO PLUVIAL E CLOACAL 6.808,03 4,78 %

 13.1  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 

EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 20,00 56,40 6,95 64,31 71,26 139,00 1.286,20 1.425,20 1,00 %

 13.2  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 12,00 65,20 10,84 71,54 82,38 130,08 858,48 988,56 0,69 %

 13.3  Mercado Próprio FOSSA SÉPTICA PVC 325 LITROS UN 1,00 518,46 75,12 579,95 655,07 75,12 579,95 655,07 0,46 %

 13.4  Mercado- 

Filtro 

Próprio FILTRO ANAEROBICO PVC PARA FOSSA 325 LITROS UN 1,00 534,16 65,46 609,45 674,91 65,46 609,45 674,91 0,47 %

 13.5  98094 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00 2.425,24 929,16 2.135,13 3.064,29 929,16 2.135,13 3.064,29 2,15 %

 14 CALÇAMENTO EM CONCRETO NO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO 1.737,14 1,22 %

 14.1  94103 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (Espessura 3 cm)

m³ 0,89 172,86 102,13 116,28 218,41 90,90 103,48 194,38 0,14 %

 14.2  PIS-CON-

020 

SETOP CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 50MM

m² 29,76 41,03 18,12 33,72 51,84 539,25 1.003,51 1.542,76 1,08 %

 15 ESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA 1.439,56 1,01 %

 15.1  040292 SBC LAJE PREMOLDADA PARA PISO CARGA 200kg/m2 VAO 2,80m m² 11,51 98,99 24,93 100,14 125,07 286,94 1.152,62 1.439,56 1,01 %

 16 DEMARCAÇÃO DO TERRENO 51,60 0,04 %

 16.1  2549 ORSE Demarcação de lotes com piquetes/estacas de madeira seção 5x5cm, com 

altura de 50cm

un 4,00 10,21 2,07 10,83 12,90 8,28 43,32 51,60 0,04 %

 17 LIMPEZA FINAL 315,24 0,22 %

 17.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 99,76 2,50 1,96 1,20 3,16 195,53 119,71 315,24 0,22 %

Totais ->  38.634,11  103.748,23  142.382,34Rio Grande, 18 de maio de 2021

Total Geral 142.382,34

_______________________________________________________________

Tatiane Silva da Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Engenheira Civil CREA/RS 135973

Total sem BDI 112.690,35

Total do BDI 29.691,99
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