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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SEDE DE SAUDE QUILOMBOLA a1 - Rio Grande do Sul 26,35% Desonerado:
ORSE - 02/2021 - Sergipe Horista: 82,28%
::!I!‘;:-A(!-1722;2-1c-8|;ir:as Gerais Mensalista: 46,00%

SUDECAP - 02/2021 - Minas Gerais
CPOS - 03/2021 - Sao Paulo

FDE - 01/2021 - Sao Paulo
AGETOP CIVIL - 11/2020 - Goias

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mado de Obra

Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT.
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 2,00 300,02 46,48 332,60 379,08 92,96 665,20
TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20X M 90,00 10,18 3,47 9,39 12,86 312,30 845,10
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m? 99,76 1,22 1,12 0,42 1,54 111,73 41,90
Entrada de energia elétrica trifasica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01 un 1,00 2.624,76 543,58 2.772,80 3.316,38 543,58 2.772,80
Ligagao Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com UN 1,00 541,34 149,60 534,38 683,98 149,60 534,38
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrémetro, Rede DN 50mm
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE m? 99,76 4,04 3,17 1,93 5,10 316,24 192,54
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10
VEZES.
INFRAESTRUTURA - FUNDAGAO COM VIGA BALDRAME E SAPATA
ISOLADA _ ~
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO m? 6,91 90,47 84,24 30,07 114,31 582,10 207,78
DE FORMA. AF_06/2017
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 m? 0,44 150,12 60,31 129,37 189,68 26,54 56,92

M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive = m? 53,05 32,51 18,78 22,30 41,08 996,28 1.183,01
escoramento

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 156,89 15,82 2,94 17,05 19,99 461,26 2.674,97
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM KG 74,76 12,01 1,49 13,68 15,17 111,39 1.022,72
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO 18MPa EM VIGAS-BALDRAME m? 6,94 851,23 152,83 922,70 1.075,53 1.060,64 6.403,54

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA m? 108,62 10,03 5,62 7,05 12,67 610,44 765,78

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
SUPERESTRUTURA - PILAR

Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 02 usos, inclusive m? 33,20 87,34 24,43 85,92 110,35 811,08 2.852,54
escoramento
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 102,42 13,34 1,27 15,59 16,86 130,07 1.596,73

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM KG 28,05 12,01 1,49 13,68 15,17 41,79 383,73
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM m? 1,66 522,12 143,60 516,10 659,70 238,38 856,72

EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015
ALVENARIA, VERGA, CONTRAVERGA E CINTA DE AMARRAGAO

Prefeitura Municipal do Rio Grande/RS
GPPE (53) 32336087/ tatiane.silva@riogrande.rs.gov.br

Total
6.578,33

758,16
1.157,40
153,63
3.316,38
683,98

508,78

16.163,37
789,88

83,46

2.179,29
3.136,23
1.134,11

7.464,18
1.376,22

6.911,04
3.663,62

1.726,80

425,52

1.095,10

17.179,31

Peso (%)

4,62 %

0,53 %
0,81 %
0,11 %
2,33 %
0,48 %

0,36 %

11,35 %
0,55 %

0,06 %

1,53 %
2,20 %
0,80 %

5,24 %
0,97 %

4,85 %
2,57 %

1,21 %

0,30 %

0,77 %

12,07 %
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40.30.22 SUDECAP ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 20CM, A REVESTIR

93183 SINAPI

93195 SINAPI

93185 SINAPI

7438 ORSE

96544 SINAPI

92791 SINAPI

96557 SINAPI

92560 SINAPI

100368 SINAPI

92543 SINAPI

94207 SINAPI

94231 SINAPI

96486 SINAPI

55960 SINAPI

94107 SINAPI

87307 SINAPI

87251 SINAPI

93141 SINAPI

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016 i ~

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive
escoramento .

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA AMARRAGCAO OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015. (Incluso perda de
5% para amarracdo das alvenarias)

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACARAMENTO_AF _06/2017

COBERTURA COM TELHAMENTO EM TELHA DE FIBROCIMENTO E
ACABAMENTOS . ~
FABRICACAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019 ~ ~
FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF 07/2019 .
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AFE 07/201

TE]:HAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR

CONTRAPISO E PISO COM REVESTIMENTO CERAMICO (Area interna da
edificacio)

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016. (Espessura 3 cm)

ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L_AF _08/2019 (Fspessura 5 ci

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2_AF_06/2014

INSTALAGOES ELETRICAS

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF 01/2016
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GPPE (53) 32336087/ tatiane.silva@riogrande.rs.gov.br

155,60
5,40
5,40
4,80

27,06
66,29

48,13

7,00

2,00

88,00

100,86

6,45

99,76

100,86

2,10

3,50

59,83

13,00

58,44
49,40
45,07
48,73
32,51
16,60

12,01

443,28

1.661,05

1.039,23

17,57

42,31

48,37

79,23

5,38

154,74

396,44

35,81

146,56

Prefeitura Municipal do Rio Grande/RS

41,56
9,12
9,09
8,75

18,78
4,09

1,49

14,12

563,25

402,05

4,41

85,25

91,47

6,72

81,55

32,28
53,30
47,86
52,82
22,30
16,88

13,68

545,96

1.535,49

911,02

19,00

49,05

55,57

90,82

3,99

110,26

409,43

38,53

103,63

73,84
62,42
56,95
61,57
41,08
20,97

15,17

560,08

2.098,74

1.313,07

22,20

53,46

61,12

100,11

6,80

195,51

500,90

45,25

185,18

6.466,74
49,25
49,09
42,00

508,19
271,13

71,71

38,27

3.942,75

804,10

281,60

444,79

35,80

926,77

283,42

179,03

320,15

402,06

1.060,15

5.022,76
287,82
258,44
253,54
603,43

1.118,97

658,42

1.479,55

10.748,43

1.822,04

1.672,00

4.947,19

358,42

9.060,20

402,43

231,54

1.433,00

2.305,25

1.347,19

11.489,50
337,07
307,53
295,54

1.111,62
1.390,10

730,13

1.517,82

35.729,94

14.691,18

2.626,14

1.953,60

5.391,98

394,22
9.986,97
685,85
4.871,03

410,57

1.753,15

2.707,31

5.824,48

2.407,34

8,07 %
0,24 %
0,22 %
0,21 %
0,78 %
0,98 %

0,51 %

1,07 %

25,09 %

10,32 %

1,84 %

1,37 %

3,79 %

0,28 %
7,01 %
0,48 %
3,42 %

0,29 %

1,23 %

1,90 %

4,09 %

1,69 %
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PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAOAF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL [SOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 )

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

Quadro de distribuigdo de embutir, em chapa de ago, para até 08 disjuntores,
com barramento, padrao DIN, exclusive disjuntores

INSTALAGOES HIDRAULICAS

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,
EM PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 11/2016

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

‘I\“E 1 nlmn 1 B
CAtXA D'AGUA POLIETILENO 500 LITROS
INSTALAGOES SANITARIAS

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.

AE 10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015 _ ;
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.

AC 10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

E 10/2015

A

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO AF_12/2014

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

GPPE (53) 32336087/ tatiane.silva@riogrande.rs.gov.br

11,00

60,00

40,00

30,00

1,00

4,00

40,00

1,00

16,00

7,28

3,72

1,10

1,00

116,67

8,21

7,10

15,16

57,12
11,78
10,87

98,51

152,33

106,61

34,03

379,01

59,68

36,26

70,72

45,45

12,13

Prefeitura Municipal do Rio Grande/RS

72,70

3,73

1,35

2,60

44,65

76,28

21,28

42,60

20,06

10,36

34,18

27,61

2,14

74,71

6,64

7,62

16,55

66,00
12,64
12,12

77,77

147,82

58,42

21,72

436,28

55,35

35,45

55,17

29,82

13,19

147,41

10,37

8,97

19,15

72,17
14,88
13,73

124,47

192,47

134,70

43,00

478,88

75,41

45,81

89,35

57,43

15,33

799,70

223,80

54,00

78,00

6,17
448
1,61

46,70

44,65

305,12

851,20

42,60

320,96

75,42

127,15

30,37

2,14

821,81

398,40

304,80

496,50

66,00
25,28
12,12

77,77

147,82

233,68

868,80

436,28

885,60

258,08

205,23

32,80

13,19

1.621,51

622,20

358,80

574,50

72,17
29,76
13,73
124,47
2.930,15

192,47

538,80

1.720,00

478,88
5.041,39

1.206,56

333,50

332,38

63,17

15,33

1,14 %

0,44 %

0,25 %

0,40 %

0,05 %
0,02 %
0,01 %
0,09 %
2,06 %

0,14 %

0,38 %

1,21 %

0,34 %
3,54 %

0,85 %

0,23 %

0,23 %

0,04 %

0,01 %
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12.2
12.3
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98110 SINAPI

74104/001 SINAPI

09.06.025 FDE
053027 SBC

CO0776 SEINFRA
200201 AGETOP
CIVIL
120013 SBC
88483 SINAPI
88487 SINAPI
79460 SINAPI
04.80.011 FDE

93393 SINAPI

86904 SINAPI

86888 SINAPI

95544 SINAPI

95547 SINAPI

86906 SINAPI

86911 SINAPI

86885 SINAPI

190832 SBC

23.13.064 CPOS

110473 SBC
112220 SBC
94570 SINAPI

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0.3 M. AF_05/2018

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM,
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA,
TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M
PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO)
REVESTIMENTOS, PINTURAS E DIVISORIAS

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3
ESP.= 5mm P/ PAREDE
EMBOGO (1Cl:4 ARML)

REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014 )

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 )

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (Area banheiro)

DIVISORIA CHAPA COMPENSADO E=4MM G1-C8 AMBAS FACES INCL
ENTARUGAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM,
ARGAMASSA TIPO AC |, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014. (na cozinha em cima

AdAa nin)
LOUCAS, ACESSORIOS E BARRA ACESSIBILIDADE

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_10/2016

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2013

BARRA DE APOIO PARA PNE MOD.2310 80cm CONFORT DECA

ESQUADRIAS

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento
em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessivel, padrao dimensional pesado,
com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm

PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,0x2,10m-COM VISOR

JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS
PADRONIZADA AF_07/2016
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650,35

1.082,70
441,27
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12,91

727,79

135,12

78,53
365,33

136,67
492,31
78,80
53,85
92,88

77,18

10,65

776,77

821,72
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404,60
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229,67
615,98
7,80
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512,50
85,89
60,94
95,02
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795,30

821,72
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557,54
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331,43
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858,84
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601,76
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2.213,38
1.939,59
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3.331,59
1.521,69

697,62
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136,67
984,62
236,40
53,85
92,88

154,36

10,65

1.553,54

821,72

2.439,82
541,20
1.747,87

740,02

429,46

689,01
1.231,96
18.641,95

2.427,36
5.513,27
2.271,02

916,48
4.190,43
1.987,25
1.299,38

36,76

3.349,13
146,28
1.025,00
257,67
60,94
95,02

159,56

14,06

1.590,60
8.810,65

821,72

2.735,98
602,14
1.803,64

0,52 %

0,30 %

0,48 %
0,87 %
13,09 %

1,70 %
3,87 %
1,60 %
0,64 %
2,94 %
1,40 %
0,91 %

0,03 %

2,35 %
0,10 %
0,72 %
0,18 %
0,04 %
0,07 %

0,11 %

0,01 %

1,12 %
6,19 %

0,58 %

1,92 %
0,42 %
1,27 %
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99862 SINAPI

100434 SINAPI

91790 SINAPI

Mercado Préprio
Mercado- Préprio

Filtro
98094 SINAPI

94103 SINAPI

PIS-CON- SETOP
020

040292 SBC

2549 ORSE

9537 SINAPI

GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR

TUBOS DE 3/4". AF_04/2019
ESGOTAMENTO PLUVIAL E CLOACAL

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES,
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/201

9
(COMPGOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

AE 10/20

15
FOSSA SEPTICA PVC 325 LITROS
FILTRO ANAEROBICO PVC PARA FOSSA 325 LITROS

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, AREA DE
INFILTRAGAO: 13,2 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

CALCAMENTO EM CONCRETO NO ENTORNO DA EDIFICAGAO

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016 (Espessura 3 cm)
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E

AREIA). ESP. 50MM . )
ESTRUTURA PARA COLOCAGAO DA CAIXA D'AGUA

LAJE PREMOLDADA PARA PISO CARGA 200kg/m2 VAO 2,80m
DEMARCAGAO DO TERRENO

Demarcagéo de lotes com piquetes/estacas de madeira segao 5x5cm, com
altura de 50cm

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Rio Grande, 18 de maio de 2021
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Tatiane Silva da Silva
Engenheira Civil CREA/RS 135973
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324,36 577,52 1.248,08
64,31 71,26 139,00
71,54 82,38 130,08

579,95 655,07 75,12

609,45 674,91 65,46

2.13513 3.064,29 929,16

116,28 218,41 90,90
33,72 51,84 539,25

100,14 125,07 286,94
10,83 12,90 8,28

1,20 3,16 195,53

Totais ->  38.634,11

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.599,09 2.847,17
6.808,03

1.286,20 1.425,20

858,48 988,56
579,95 655,07
609,45 674,91

2.13513 3.064,29

1.737,14

103,48 194,38

1.003,51 1.542,76

1.439,56

1.152,62 1.439,56
51,60

43,32 51,60
315,24

119,71 315,24

103.748,23 142.382,34

2,00 %
4,78 %

1,00 %

0,69 %

0,46 %
0,47 %

2,15 %

1,22 %

0,14 %

1,08 %
1,01 %

1,01 %
0,04 %

0,04 %
0,22 %

0,22 %

112.690,35
29.691,99
142.382,34



